
DATOS DEL LOCAL

ESCUELA Nº 24

DEPARTAMENTO: SALTO - CORRALITO

PROGRAMA

OBJETO DE LAS OBRAS

Reparación de Revoque de cielorraso y tabiques en Dirección y Cocina

Piso de Porcelanato en Comedor, Aula y Dirección

Pintura de revoques y cielorrasos

RUBRADO

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO P. TOTAL

1 IMPLANTACION DE OBRA 18000

1.1 Fletes y Traslados GLOBAL 1 10000 10000

1.2 Limpieza diaria, general y final de obra GLOBAL 1 8000 8000

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA y DEMOLICIONES 49310

2.1 Demolicion de tabique para colocar aberturas en Circulación m3 1,5 2200 3300

2.2 Retiro de Piso m2 73 220 16060

2.3 Carga de escombros m3 9 1500 13500

2.4 Compactación de piso m2 73 150 10950

2.5 Aberturas a retirar UNIDAD 2 1500 3000

2.6 Picado de revoques en mal estado m2 10 250 2500

3 ALBAÑILERIA 233600

3.1 Revoque sector en mal estado (Cocina y Direccion) m2 10 450 4500

3.2 Contrapiso m2 73 700 51100

3.3 Piso de Porcelanato m2 73 1600 116800

3.4 Amure de aberturas UNIDAD 4 4000 16000

3.5 Amure de rejas metálicas UNIDAD 4 3500 14000

3.6 Zócalos ml 60 520 31200

4 ALUMINIO 46000

4.1 Abertura de Aluminio AL1 UNIDAD 2 13500 27000

4.2 Abertura de Aluminio AL2 UNIDAD 2 9500 19000

5 HERRERIA 48000

5.1 Rejas de Hierro H1 UNIDAD 2 15000 30000

5.2 Rejas de Hierro H2 UNIDAD 2 9000 18000

6 PINTURA 25500

6.1 Pintura de Rejas H1 UNIDAD 2 5000 10000

6.2 Pintura de Rejas H2 UNIDAD 2 5000 10000

6.3 Pintura de Cielorraso y Tabiques m2 10 550 5500

A 420.410

B IMPREVISTOS (10% sobre A) 42.041

C SUBTOTAL (A+B)  462.451

D IVA OBRA (22% sobre A) 92.490

E 9.249

F 101.739

G 63.062

H MONTO IMPONIBLE (sobre 20% de B) 8.408

I 42.100

J LEYES SOCIALES (66,76% de H) 5.613

K TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) 47.713

L 611.903

Plazo de obra: 22 días Laborables para la Industria de la Construcción

Firma Empresa

Sustitución de Aberturas y Rejas metálicas

IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)

TOTAL IVA (D+E)

LEYES SOCIALES (66,76% de G)

MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K)

MONTO de OBRAS

MONTO IMPONIBLE (sobre A)


