
Nombre de la Obra R E S U M E N    G E N E R A L

Departamento

P R E S U P U E S T O   O F I C I A L   R   E   S   U   M   E   N

A OBRA #¡DIV/0! -$U                      

B GASTOS  GENERALES TOTALES #¡DIV/0! -$U                      

OBRA PREVISTA PESOS URUGUAYOS

IMPREVISTOS ( 10% DEL TOTAL OBRA PREVISTA) PESOS URUGUAYOS

SUB TOTAL OBRA PESOS URUGUAYOS

I. V. A. (22%) OBRA PREVISTA PESOS URUGUAYOS

I. V. A. (22%) IMPREVISTOS PESOS URUGUAYOS

SUB TOTAL  I V A PESOS URUGUAYOS

}

OBRA PREVISTA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) PESOS URUGUAYOS

IMPREVISTO CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) PESOS URUGUAYOS

SUB TOTAL OBRA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES) PESOS URUGUAYOS

MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA PESOS URUGUAYOS

MONTO IMPONIBLE IMPREVISTOS (50%  IMPREVISTO) PESOS URUGUAYOS

LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (64% DEL MI) PESOS URUGUAYOS

LEYES SOCIALES IMPREVISTOS (64% DEL MI) PESOS URUGUAYOS

SUB TOTAL LEYES SOCIALES

(OBRA PREVISTA + IMPREVISTOS)

A las Leyes Sociales se le debe adicionar el complemento por cuota mutual que corresponda

TOTAL GENERAL OBRA   (inc. IVA y LEYES SOCIALES) PESOS URUGUAYOS

Plazo de Ejecución de la Obra: días calendario

PESOS URUGUAYOS



Nombre de la Obra Departamento

PRESUPUESTO OFICIAL

A     OBRAS

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

SUBTOTAL OBRAS #¡DIV/0!

B     GASTOS GENERALES
FLETES

CAPATAZ Y SERENO

HONORARIOS DIRECCION DE OBRA

GASTOS  Y BENEFICIOS 13,00% #¡DIV/0!

SUBTOTAL  GASTOS GENERALES (COSTOS DIRECTOS+INDIRECTOS) #¡DIV/0!

TOTAL OBRA PREVISTA #¡DIV/0!

C IMPREVISTOS SOBRE EL TOTAL DE OBRA PREVISTA 10%

SUB TOTAL OBRA #¡DIV/0!

OBRA PREVISTA

IMPREVISTO

SUB TOTAL OBRA

I. V. A. (22%) OBRA PREVISTA

I. V. A. (22%) IMPREVISTOS

SUB TOTAL  I V A #¡DIV/0!

}

OBRA PREVISTA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES)

IMPREVISTO CON IVA (SIN LEYES SOCIALES)

SUB TOTAL OBRA CON IVA (SIN LEYES SOCIALES)

MONTO IMPONIBLE OBRA PREVISTA

MONTO IMPONIBLE IMPREVISTOS (50%  IMPREVISTO)

LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (64% DEL MI) PESOS URUGUAYOS

LEYES SOCIALES IMPREVISTOS (64% DEL MI) PESOS URUGUAYOS

#¡DIV/0!

A las Leyes Sociales se le debe adicionar el complemento por cuota mutual que corresponda

#¡DIV/0!

PLAZO de EJECUCION: días calendario

TOTAL GENERAL OBRA (inc. IVA y LEYES SOCIALES)

SUB TOTAL LEYES SOCIALES (OBRA PREVISTA+IMPREVISTOS)

5,0%

SUBTOTAL  OBRAS EDILICIAS + COSTOS DIRECTOS

OBRA XXXX

INFRAESTRUCTURA

B - 1  COSTOS DIRECTOS

B - 2   COSTOS INDIRECTOS

#¡DIV/0!



Nombre de la Obra Departamento

PRESUPUESTO OFICIAL OBRA XXXX R U B R A D O

RUBRO CANT. UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO 

PESOS URUG.

PRECIO 

SUBRUBRO 

Pesos 

uruguayos

PRECIO RUBRO 

Pesos uruguayos

OBRA XXXX

1,00      IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO

1,01         Replanteo 1,0              GL

2,00      DEMOLICION Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,01         Movimiento de suelos 1,0              GL
2,02         Relleno al interior del edificio sector AGUILAR 1,0              GL
2,03         Relleno al interior del edificio sector CONECTOR 1,0              GL
2,04         Relleno al interior del edificio sector INTERIOR 1,0              GL
2,05         Excavación  para fundación sector AGUILAR 1,0              GL
2,06         Excavación  para fundación sector CONECTOR 1,0              GL
2,07         Excavación  para fundación sector INTERIOR 1,0              GL
2,08         Descalce de vigas sector AGUILAR 1,0              ML
2,09         Descalce de vigas sector CONECTOR 1,0              ML
2,10         Descalce de vigas sector INTERIOR 1,0              ML
2,11         Descabezado de Pilotes sector AGUILAR 1,0              GL
2,12         Descabezado de Pilotes sector CONECTOR 1,0              GL
2,13         Descabezado de Pilotes sector INTERIOR 1,0              GL

3,00      ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO, ESTRUCTURA METALICA

Contrapiso armado

3,01         Contrapiso s/ recaudos 1,0              M2

Estructura de hormigón armado sector AGUILAR

3,02         Cabezales 1,0              M3
3,03         Vigas 1,0              M3
3,04         Pilares 1,0              M3
3,05         Losas y/o aleros s/ piso tres 1,0              M3

Tanque de agua / sala de maquinas

3,06         Piso de tanque de agua / sala de maquinas 1,0              M3
3,07         Paredes y pilares 1,0              M3
3,08         Techo de tanque de agua / sala de maquinas 1,0              M3
3,09         Techo 1,0              M3

ESTRUCTURA METALICA
3,10         Estructura metálica escalera (todos los niveles) 1,0              GL
3,11         Elementos metálicos en estructura 1,0              GL

OTROS HORMIGONES

Sector interior
3,12         Mesadas 1,0              GL
3,13         Losetas Ductos 1,0              GL
3,14         Antepechos dinteles y otros 1,0              GL

4,00      MUROS, TABIQUES Y OTROS

4,01         M de ticholo 7 cm 1,00 M2
4,02         M de ticholo 12 cm 1,00 M2
4,03         M de ticholo 17 cm 1,00 M2
4,04         M de ladrillo de campo 12 cm  visto 1C 1,00 M2
4,05         M de ladrillo de campo 12 cm  no visto 1,00 M2
4,06         Chorizo 1,00 M2
4,07         Cielorraso de yeso 1,00 M2

5,00      REVOQUES

5,01         Revoque interior 2 capas 1,0              M2
5,02         Revoque cielorrasos 1,0              M2
5,03         Revoque interior gruesa fratazada (ductos) 1,0              M2
5,04         Revoque grueso exterior 1,0              M2
5,05         Revoque exterior 1,0              M3
5,06         Enduído para interiores 1,0              M2
5,07         Limpieza hormigón visto 1,0              GL
5,08         Tratamiento ladrillo visto 1,0              M2
5,09         Arena y portland lustrado 1,0              M2
5,10         Buñas 1,0              ML
5,11         Cantoneras chapa (horizontales) 1,0              ML
5,12         Cantoneras chapa 1,0              U
5,13         Cantoneras aluminio 1,0              U

6,00      CONTRAPISOS

6,01         Relleno hormigón de cascote 1,0              M3
6,02         Contrapiso nivelación sobre losas (según recudos) 1,0              M2
6,03         En cámaras de frío y congelado M2
6,04         Bajo mesadas GL

7,00      PISOS, ZOCALOS Y ESCALONES

7,01         Baldosa  monolítica 30 x 30 según recaudos 1,0              M2
7,02         Arena y portland fratasado M2
7,03         Baldosa  monolítica terminación granallada (duchas) M2
7,04         Fieltro M2
7,05         Escalones / escalera sector Aguilar GL
7,06         Escalones / escalera sector CONECTOR GL
7,07         Zócalo monolítico 7 cm ML
7,08         Zócalo monolítico 15 cm ML
7,09         Zócalo arena y portland lustrado GL
7,10         Zócalo madera 7cm ML
7,11         Umbral monolítico con nariz (banquinas) ML

8,00      REVESTIMIENTOS

8,01         Piedra laja (todas) 1,0              M2
8,02         Tejuela refractaria 1,0              M2
8,03         Cerámica Blanco Mate de 20 x 20cm 1,0              M2
8,04         Buñas 1,0              ML

petreos
8,05         PXX MESADA SSHH 1,0              U
8,06         PXX ZOCALO DE DUCHAS ESP. 4 CM 1,0              U
8,07         PXX MESADA LIMPIEZA 1,0              U
8,08         PXX MESADA BARRA 1,0              U
8,09         PXX MESADA COCINA 1,0              U
8,10         Colocación de mesadas 1,0              GL

.

9,00      IMPERMEABILIZACION

9,01         Impermeabilización horizontal de muros 1,0              ML

9,02         Impermeabilización muros dobles 1,0              GL



Nombre de la Obra Departamento

PRESUPUESTO OFICIAL OBRA XXXX R U B R A D O

RUBRO CANT. UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO 

PESOS URUG.

PRECIO 

SUBRUBRO 

Pesos 

uruguayos

PRECIO RUBRO 

Pesos uruguayos

9,03         Aislación térmica muros dobles 1,0              GL

10,0      AZOTEAS

AZOTEA
10,01       lechada a escoba de cemento puro 1,0              M2
10,02       emulsión asfáltica 1,0              M2
10,03       aislación térmica 1,0              M2
10,04       relleno 1,0              M2
10,05       alisado de arena y portland 1,0              M2
10,06       membrana asfáltica 1,0              M2
10,07       canalones 1,0              M2
10,08       goterones 1,0              M2
10,09       pretiles 1,0              M2
10,10       terminaciones 1,0              M2
10,11       baldosones de arena y portland 40x40 1,0              ML

11,00    VARIOS

11,01       Colocación de equipamiento 1,0              GL
11,02       Juntas de dilatación 1,0              ML
11,03       Aleta de chapa 1,0              GL
11,04       Extractores 1,0              GL
11,05       Calefones y calentadores 1,0              GL
11,06       Dispositivos preventivos de incendio 1,0              GL
11,07       Caja fuerte 1,0              U
11,08       Amure de aberturas 1,0              GL
11,09       Ayuda a subcontratos 1,0              GL
11,10       Limpieza de obra 1,0              GL

SUBTOTAL OBRA XXXX

SUBCONTRATOS OBRA XXXX

12,00    CARPINTERIA incluido herrajes y vidrios

12,01       C XX puerta batiente y vidio fijo 1,0              
12,02       C XX guardasillas 1,0              
12,03       C XX puerta batiente 1,0              
12,04       C XX placard bajo mesada 1,0              
12,05       C XX mostrador/mampara administración 1,0              
12,06       C XX puerta vaivén 1,0              
12,07       C XX placard 1,0              
12,08       C XX marco de madera 1,0              

13,00    HERRERIA

13,01       HXX REJA FIJA 1,0              U
13,02       HXX PUERTAS BATIENTES 1,0              U
13,03       HXX TAPA DUCTO MONTACARGAS 1,0              U
13,04       HXX CANASTO Y PARRILLA 1,0              
13,05       HXX ESCALERA 1,0              U
13,06       HXX ESCALERA MARINERA 1,0              U
13,07       HXX PUERTA TRAMPA SALIDA AZOTEA 1,0              U

Acero Inoxidable
13,08       AIXX MESADA AYUDANTE PREPARADOR 1,0              U
13,09       AIXX MESADA LABORATORIO DE CIENCIAS 1,0              U
13,10       AIXX MESADA LAVADO 1,0              U
13,11       AIXX MESADA COCINA 1,0              U
13,12       AIXX ESTANTE PASAPLATOS 1,0              U
13,13       AIXX MESADA COCINA 1,0              U
13,14       AIXX REGUERA 1,0              
13,15       AIXX BARRA DISCAPACITADO 1,0              
13,16       AIXX BARRA DISCAPACITADO 1,0              
13,17       GRASERAS ACERO INOX 1,0              Gl
13,18       NEUTRALIZADOR DE ACIDOS 1,0              U

14,00    ALUMINIO incluido vidrios

14,01       AXX VENTANA CORREDIZA/BANDEROLA/FIJO 1,0              U
#¡REF! AXX PAÑO FIJO 1,0              U
#¡REF! AXX VENTANA PROYECTANTE Y PAÑO FIJO 1,0              U
#¡REF! AXX VENTANA BANDEROLA/FIJO 1,0              U
#¡REF! AXX VENTANA CORREDIZA/FIJO 1,0              U
#¡REF! AXX VENTANA FIJA 1,0              U
#¡REF! AXX REJILLA DUCTO 1,0              U
#¡REF! AXX CELOSÍA 1,0              U
#¡REF! AXX VENTANA 1,0              U
#¡REF! AXX PUERTA BATIENTE Y MAMPARA 1,0              U
#¡REF! AXX CAMPANA DE GASES 1,0              U

15,00    VIDRIOS

15,01       VXX VIDRIO 1,0              
15,02       VXX ESPEJO CON BASTIDOR 1,0              

16,00    INSTALACION SANITARIA

16,01       Abastecimiento (INCLUIDO GAS) 1,0              GL
16,02       Desagues y subterranea 1,0              GL
16,03       Columnas de desague, Pluviales y ventilaciones 1,0              GL
16,04       Cámaras 1,0              GL
16,05       Fosas Sépticas 1,0              GL
16,06       Plantas de tratamiento 1,0              GL
16,07       Dépósitos, Tanques de Agua 1,0              GL
16,08       Instalación de gas 1,0              GL
16,09       Cisternas 1,0              GL
16,10       TERMINACIONES, APARATOS ACCESORIOS Y GRIFERIA 1,0              GL

17,00    INSTALACION ELECTRICA

17,00       Cañeria en losas 1,0              GL
17,01       Canalizaciones en muros 1,0              GL
17,02       Enhebrados 1,0              GL
17,03       Tableros 1,0              GL
17,04       Terminaciones 1,0              GL
17,05       Sistema de Alarma  y  complementarios 1,0              GL



Nombre de la Obra Departamento

PRESUPUESTO OFICIAL OBRA XXXX R U B R A D O

RUBRO CANT. UNIDAD

PRECIO 

UNITARIO 

PESOS URUG.

PRECIO 

SUBRUBRO 

Pesos 

uruguayos

PRECIO RUBRO 

Pesos uruguayos

Luminarias
17,06       LI XX LUZ DE EMERGENCIA 1,0              U
17,07       LI XX PLAFÓN DE ADOSAR 1,0              U
17,07       LI XX TORTUGA CIRCULAR 1,0              U
17,08       LI XX LUMINARIA DE EMBUTIR 1,0              U
17,09       LI XX PROYECTOR DE PARED 1,0              U
17,10       LI XX ARTEFACTOS DE TUBOS FLUORESCENTES 1,0              U
17,11       LI XX ARTEFACTOS REDONDO DE ADOSAR 1,0              U
17,12       Colocacion de luminarias 1,0              U
17,13       Sistema de pararrayos 1,0              GL

18,0      PINTURAS

18,01       Pintura interior 1,0              M2
18,02       Pintura interior antihongos 1,0              M2
18,03       Pintura para cielorrasos antihongos 1,0              M2
18,04       Pintura exterior según MCP 1,0              M2
18,05       Pintura sobre herrería 1,0              GL
18,06       Pintura sobre madera 1,0              GL

19,0      PILOTAJE

19,01       Pilotaje completo (total de la obra) 1,0              GL

20,0      ASCENSOR

20,01       Ascensor completo 1,0              GL

21,0      CAMPANA DE HUMOS Y OLORES

    de Cocinas

21,01       Campanas para cocinas 1,0              U
21,02       Suministro de extractores 1,0              U
21,03       Montaje campana y extractor 1,0              Gl

    de Hornos 1,0              
21,04       Campanas para hornos 1,0              U
21,05       Suministro de extractores 1,0              U
21,06       Montaje campana y extractor 1,0              GL

    de Parrillero 1,0              
21,07       Extractor para parrillero 1,0              U

22,0      ISLAS DE COCION

22,01       Islas de cocción 1,0              U

23,0      CAMARAS DE FRIO Y CONGELADOS

23,01       Suministro e instalación completa 1,0              U

SUBTOTAL SUBCONTRATOS

SUBTOTAL OBRA XXXX



Nombre de la Obra Departamento

PRESUPUESTO OFICIAL INFRAESTRUCTURA R U B R A D O

RUBRO UNIDAD CANT.

PRECIO 

UNITARIO 

PESOS URUG.

PRECIO 

SUBRUBRO 

Pesos 

uruguayos

PRECIO RUBRO Pesos 

uruguayos

1,00     IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO

1,01         Implantación y Replanteo obras exteriores 1,00              GL
1,03         Barrera  y vallado 1,00              GL
1,04         Provisorios: conexión de agua y luz 1,00              GL
1,05         Provisorios: consumo de agua y luz 1,00              MES
1,06         Oficinas y Servicios 1,00              GL
1,07         Cartel 1,00              U
1,08         Limpieza de terreno 1,00              GL
1,09         Prevencionista 1,00              MES
1,10         Tramitación y planos 1,00              GL

2,00     DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

2,01         Demolición y retiro (total de la obra) 1,00              GL
2,01         Reparaciones vinculadas a Demolición 1,00              GL

3,00     INSTALACION SANITARIA

3,01         Red abastecimiento agua corriente (incluido subida y bajada tanques) 1,00              GL
3,02         Bombas 1,00              GL
3,03         Desagues y pluviales (Cañerias, camaras, graseras y otros) 1,00              GL
3,04         Tramitación (total de la obra) 1,00              GL

4,00     INSTALACIÓN ELÉCTRICA

4,01         Cañerias y cámaras 1,00              GL
4,02         Enhebrado 1,00              GL

Luminarias

4,03         LP-1 PROYECTOR DE HAZ ASIMETRICO 1,00              U
4,04         Colocación de luminarias 1,0                U

5,00     OBRAS EXTERIORES

 Pavimentos

5,01         sub-base de espesor 15 cm 1,00              M2
5,02         P1, baldosa de vereda 1,00              M2
5,03         P2, hormigón 15 cm con terminación helicóptero 1,00              M2
5,04         P4, hormigón lavado según recaudos 1,00              M2
5,05         Baldosa monolítica acceso y salida patio 1,00              M2

Herreria

5,06         HXX REJA FI JA 1,00              U
5,07         HXX PUERTA REJA DOBLE 1,00              U
5,08         HXX PUERTA REJA 1,00              U
5,09         HXX REJA FI JA 1,00              U
5,10         HXX PUERTA BATI ENTE MEDI DOR OSE 1,00              U
5,11         HXX PUERTA REJA DOBLE 1,00              U
5,12         HXX CELOSI A BAJO TANQUE I NFERI OR 1,00              U
5,13         HXX PUERTA BATI ENTE NI CHO GAS 1,00              U
5,14         HXX PUERTA BATI ENTE VALVULAS 1,00              U
5,15         HXX ESCUDO NACI ONAL 1,00              U
5,16         HXX NOMBRE DEL CENTRO 1,00              U
5,17         HXX MASTI L 1,00              U
5,18         Amure de herreria 1,00              GL
5,19         Pintura de herreria 1,00              GL

Cordonetas y escalones

5,20         Cordoneta HA 10x15 1,00              ML
5,21         Acceso vehicular (fratazado) 1,00              M2
5,22         Escalones acceso 1,00              ML
5,23         Rampa patio 1,00              GL
5,24         Especies vegetales 1,00              GL
5,25         Juntas 1,00              ML
5,26         Murete apoyo reja 1,00              GL
5,27         Limpieza de obra (infraestructura) 1,00              GL

SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA
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