

PRESUPUESTO OBRA

CELDA CON FÓRMULA

EMPRESA:

CELDA CON FÓRMULA

OBRA	
PRESUPUESTO R E S U M E N	
SUB TOTAL OBRA	\$ 0,00
Imprevistos (10% de Obra Prevista)	\$ 0,00
SUB TOTAL OBRA \$	0
I. V. A. (22%) OBRA	0
SUB TOTAL OBRA \$ CON IVA (SIN LEYES SOCIALES)	0
MONTO IMPONIBLE OBRA \$	
Monto imponible imprevistos \$	
LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (64,8% del Monto Imponible) \$	0
LEYES SOCIALES imprevistos (64,8% del Monto Imponible) \$	0
TOTAL GENERAL OBRA \$ (IVA y LEYES SOCIALES)	0
Plazo de Ejecución de la Obra: X DIAS CALENDARIO	

FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 LLAMADO 09/2015

PRESUPUESTO OBRA

CELDA CON FÓRMULA

EMPRESA:

CELDA CON FÓRMULA

OBRA: CEMB LA CAPUERA - MALDONADO		CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO Pesos uruguayos	PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos	PRECIO RUBRO Pesos uruguayos	% del Rubro en Obra Total
1.	IMPLANTACIÓN					\$ 0,00	#¡DIV/0!
1.1	Implantación	0	GL		0		#¡DIV/0!
1.2	Replanteo	0	GL		0		#¡DIV/0!
1.3	Cartel	0	U		0		#¡DIV/0!
1.4	Vallado Provisorio	0	GL		0		#¡DIV/0!
1.5	Oficinas y Servicios	0	U		0		#¡DIV/0!
1.6	Limpieza y nivelación del terreno	0	GL		0		#¡DIV/0!
1.7	Dados de hormigón para apoyo de módulos (incluye excavación)	0	GL		0		#¡DIV/0!
2.	MÓDULOS COMPLETOS SEGÚN RECAUDOS					\$ 0,00	#¡DIV/0!
Incluye instalaciones eléctricas, iluminación y datos, instalación sanitaria, artefactos y accesorios, boxes, mesadas y bajo mesadas, aberturas y postigos, ductos, mampara, tratamiento interior de paramentos, revestimientos, aislación térmica, pisos y cielorrasos, pintura.							
2.1	Aulas, módulos triples	0	U		0		#¡DIV/0!
2.2	Laboratorio módulo cuádruple	0	U		0		#¡DIV/0!
2.3	Biblioteca módulos cuádruple	0	U		0		#¡DIV/0!
2.4	Administración, módulo triple	0	U		0		#¡DIV/0!
2.5	SSH, módulo doble	0	U		0		#¡DIV/0!
2.6	Azoteas verdes según detalle y mcp	0	GL		0		#¡DIV/0!
3	VARIOS					\$ 0,00	#¡DIV/0!
3.1	Colocación y distribución de equipamiento fijo y móvil	0	GL		0		#¡DIV/0!
3.2	Garrafas de gas 13Kg (suministro, inc. válvulas)	0	U		0		#¡DIV/0!
3.3	Extintores polvo tipo ABC 4kg	0	U		0		#¡DIV/0!
3.4	Extintores gas carbónico CO2 3,5kg	0	U		0		#¡DIV/0!
3.5	Ayuda a subcontratos	0	GL		0		#¡DIV/0!
3.6	Aire Acondicionado	0	GL		0		#¡DIV/0!
3.7	Limpieza de obra	0	GL		0		#¡DIV/0!
4	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS EXTERIORES					\$ 0,00	#¡DIV/0!
4.1	Galería completa	0	GL		0		#¡DIV/0!
4.2	P1 HA con junta de ladrillo según recaudos	0	M2		0		#¡DIV/0!
4.3	Escalones, extensión de aulas y accesos	0	GL		0		#¡DIV/0!
4.4	Rampa	0	GL		0		#¡DIV/0!
4.5	Césped en tepes y suelo pasto (incluye talud)	0	GL		0		#¡DIV/0!
4.6	Cordonetas y canteros	0	GL		0		#¡DIV/0!
4.7	Cerco verde completo según recaudos, (no inc vegetales).	0	GL		0		#¡DIV/0!
4.8	Cerco tejido Gerdau	0	GL		0		#¡DIV/0!
4.9	Bateas	0	GL		0		#¡DIV/0!
4.10	Complemento de la Infraestructura sanitaria (incluye fosa séptica)	0	GL		0		#¡DIV/0!
4.11	Complemento de la Infraestructura eléctrica e iluminación	0	GL		0		#¡DIV/0!
4.12	Especies vegetales	0	GL		0		#¡DIV/0!

|

SUB TOTAL OBRA		\$ 0,00		#DIV/0!
----------------	--	---------	--	---------