A.N.E.P

DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

Escuela Nº 25-26 (Rui Barboza-Paises Bajos)

RUBRADO

CRONOGRAMA

GERENCIA DE INVERSIONES	Departamento	Arquitecto		Empresa
ÁREA DE OBRAS	MDEO	V. CÁCERES		
	Unidad	Cantidad	Precio Uni.	Propuesta
Codigo 1 **IMPLANTACION Y REPLANTEO**				
01,00 Andamios	gl.	1	8.750,64	8.750,64
01,03 Cartel de obra	gl.	1	16.553,13	16.553,13
01,07 Construcciones provisorias	gl.	1	72.168,98	72.168,98
01,08 Consumo de OSE	gl.	1	7.945,50	7.945,50
01,09 Consumo de UTE	gl.	1	7.945,50	7.945,50
01,23 Demoliciones	gl.	1	20.039,35	20.039,35
01,24 Fletes	gl.	1	12.580,38	12.580,38
01,25 Implantación y replanteo	gl.	1	45.622,21	45.622,21
01,26 Instalación provisoria de OSE	gl.	1	5.429,43	5.429,43
01,27 Instalación provisoria de UTE	gl.	1	5.429,43	5.429,43
01,55 Valla	gl.	1	160.153,80	160.153,80
TOTAL IMPLANTACION Y REPLANTEO (1)				**362.618,34**
Código 2 **MOVIMIENTOS DE TIERRA**	Unidad	Cantidad	Precio Uni.	Propuesta
02,17 Excavación de cordonetas y muretes	gl	1	2.870,97	2.870,97
02,25 Nivelación	gl	1	1.752,14	1.752,14
02,26 Relleno compactado	gl	1	4.764,65	4.764,65
TOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA (2)				**9.387,77**
Código 5 **HORMIGON ARMADO**	Unidad	Cantidad	Precio Uni.	Propuesta
05,06 Vigas	m3	1,22	13.625,96	16.623,67
0,5,12 Contrapiso armado (Rampas)	m3	1,07	14.856,09	15.830,65
05,26,2 Losas (banquinas)	m3	1,07	10.144,79	10.810,29
05,04 Bases de hormigón armado de obras exteriores (Base Mástil)	m3	0,19	10.560,07	2.027,53
TOTAL HORMIGON ARMADO (5)				**45.292,14**
Código 6 **ALBAÑILERIA**	Unidad	Cantidad	Precio Uni.	Propuesta
06,04 Aislaciones (Aislación humídica)	m2	1677,5	412,47	691.920,01
06,125 Desimplantación	gl.	1	33.106,25	33.106,25
06,137 Granito en mesadas	Unidad	1	3.045,47	3.045,47
06,164 Junta de dilatación (contracción)	gl.	1,00	69422,62	69.422,62
06,220 Limpieza de obra	gl.	1,00	6082,95	6.082,94
06,245 Muros				
06,245,2 Murete ladrillo	m2	4,68	2236,17	10.465,27
06,245,3 Muro interior (cierre de vano)	m2	4,84	1026,83	4.969,83
06,257,4 Pavimentos (Hormigón fretazado)	m2	17,50	7789,08	136.308,90



06,314	Revestimiento de cerámica blanca (20x20)	m2	13,6	646,85	8.797,07
06,332	Revoques				
06,332,1	Interiores Muros	m2	12	319,61	3.835,29
06,332,2	Exteriores Muros	m2	16,70	465,78	7.778,50
06,34	Ayuda a subcontratos	gl.	1,00	16250,47	16.250,47
06,367	Umbrales	ml	1,05	247,18	259,53
06,368	Varios				
06,368,1	Relleno pendiente	m3	124,13	897,35	111.387,72
06,368,2	Mochetas interiores	ml	8,00	440,5	3.523,99
06,368,3	Colocación de perfil PNI 14	gl	1,00	5378,05	5.378,04
06,368,4	Retiro de membrana existente	m2	823,50	57,95	47.721,15
06,368,5	Retiro de tejuela existente	m2	717,00	103,83	74.439,80
06,55	Pavimento baño	m2	7,70	1141,27	8.787,74
06,74	Carpeta armada de 4 cm. de arena y portland	m2	1.236,00	287,26	355.048,81
TOTAL ALBAÑILERIA (6)					**1.598.529,39**
Código 7	**INSTALACION SANITARIA**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Uni.**	**Propuesta**
07,64	Subterránea	gl.	1	62.378,20	62.378,20
TOTAL INSTALACION SANITARIA (7)					**62.378,20**
Código 8	**INSTALACIÓN ELECTRICA**	**Unidad**	**Cantidad**		
08,01	Artefactos (detallar por tipos)				
08,01,1	LA1	Unidad	4	3581,81	14.327,22
08,01,2	Proyector	Unidad	2	1270,62	2.541,24
08,01,3	LA4	Unidad	2	4274,63	8.549,25
08,01,4	L1	Unidad	142	830,59	117.942,77
08,01,6	L2	Unidad	66	575,13	37.958,04
08,01,7	L5	Unidad	9	687,48	6.187,24
08,01,8	L8S	Unidad	6	1114,14	6.684,79
08,13	Cañería en muros	gl.	1	104297,01	104.297,00
0,8,20	Colocación de artefactos	gl.	1	490197,17	490.197,17
08,25	Enhebrado total (incluye puesta a tierra)	gl.	1	278125,62	278.125,61
08,40	Terminaciones	gl.	1	173827,68	173.827,68
TOTAL INSTALACIÓN ELECTRICA (8)					**1.240.638,00**
Código 9	**HERRERIA**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Uni.**	**Propuesta**
09,36,1	Baranda	Unidad	1	45421,78	45.421,78
09,36,2	Mastiles	Unidad	3	21011,44	63.034,31
09,36,3	Reja	Unidad	1	20261,03	20.261,03
09,36,4	Soporte luminaria	Unidad	1	3165,62	3.165,62
TOTAL HERRERIA (9)					**131.882,74**
Código 10	**CARPINTERIA**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Uni.**	**Propuesta**
10,02,1	Puerta baño	Unidad	1	8.157,38	8.157,38
10,02,2	Placard cocina	Unidad	1	3.670,82	3.670,82
TOTAL CARPINTERIA (10)					**11.828,20**
Código 14	**PINTURAS**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Uni.**	**Propuesta**
14,28	Pintura Interior (Paredes y Cielorraso)- Incalex dulux, pintura cielorrasos a	m2	2132	401,25	855.460,22
14,29	Pintura Carpintería Herrería	gl.	1	3.699,02	3.699,02

TOTAL PINTURA (14)					859.159,24
Código 19	RUBRO FIJO	Unidad	Cantidad	Precio Uni.	Propuesta
19,00	Aparatos sanitarios				
19,00,1	Juego linea espacio ferrum	Unidad	1	24443,01	24.443,01
19,00,2	Espejo baño	Unidad	1	1018,51	1.018,51
19,07	Grifería				
19,07,5	Grifo lavatorio pressmatic benefit chrome	Unidad	1	1110,4	1.110,40
TOTAL RUBRO FIJO (19)					26.571,91
	TOTAL GENERAL				4.348.285,93