

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE LA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

LLAMADO PUBLICO A OFERTAS

Nº 37/2014/FIDEICOMISO-ANEP

COMUNICADO Nº 05 de 9/12/2014

PREGUNTA

Realizamos una revisión comparativa con los recaudos y hemos identificado las modificaciones de proyecto. Quisiéramos corroborar que estas modificaciones identificadas abarcan todas las realizadas por los proyectistas.
¿Es posible que nos envíen una breve memoria de cambios?

RESPUESTA

Modificaciones al Proyecto introducidas en la enmienda Nº 6 :

Se agrega columna de bajada en azotea nivel 100, Sector Laboratorios.
Se re-ubican 2 bajadas de pluviales.

En Planta Baja:

- Se reduce el local destinado a Administración
- Se re-ubican y re-configuran locales de Sala de Profesores, Kitchenet.
- Se genera un local para Biblioteca.
- Se re-ubica abertura H03, ganando mas m2 el área destinada a Estar Estudiantil
- Se genera un revestimiento de madera C20, terminación/cierre de Biblioteca y Cantina.
- Se agregan m2 de pavimento para ½ cancha en sector de Gimnasio

Planta Nivel 100:

- Se equipa el Aula 120 para Aula de Informática, se agrega reja en ventana/banderola al corredor y la puerta de acceso al Aula es de Chapa. Se hacen las instalaciones de datos y cableados en éste sentido.

- En el local que estaba destinado a Adscripción, se re-ubica y se re-configuran baño para docente y se genera un local Estar Docente.

Planta Nivel 200:

- En el local que estaba destinado a Adscripción, se re-ubica y se re-configuran baño para docente y se genera un local Estar Docente.

Lo arriba señalado no deja de tener valor de una guía. Las empresas constructoras deberán hacer la revisión total del proyecto para así hacer el estudio y cerrar la oferta.