

**LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº 15/2016**

**Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
Administración Nacional de Educación Pública**

ENMIENDA Nº 04

16/08/2016

MODIFICACIÓN AL PLIEGO

SECCIÓN 2 – ANEXO 1

Donde dice:

Plazo y Cronograma de Obra (Clausula 29 Sobre B lit h Sección 1 del Pliego)	Concepto (Días calendario)	Puntos Máx. 3
Evaluación del plazo previsto para la obra.	Hasta 168 incl.	3
	Entre 169 y 219 incl.	2
	Entre 220 y 239 incl.	1
	240	0

Debe decir:

Plazo y Cronograma de Obra (Clausula 29 Sobre B lit. h Sección 1 del Pliego)	Concepto (Días calendario)	Puntos Máx. 3
Evaluación del plazo previsto para la obra.	Hasta 105 incl.	3
	Entre 106 y 137 incl.	2
	Entre 138 y 149 incl.	1
	150	0

SECCIÓN 2 - Sobre "B", literal h) – Plazo de ejecución de la Obra

Donde dice:

El Plazo de ejecución de la Obra cotizada no será por sí mismo una variable de adjudicación de la Oferta, aunque será considerado para el Puntaje Técnico, por lo que este requisito deberá acreditarse en el Sobre "B" (Oferta Técnica). El plazo máximo previsto es de 60 días calendario, excluyendo el período de licencia de la construcción, contado desde el Acta de Tenencia e Inicio de Obra.

Debe decir:

El Plazo de ejecución de la Obra cotizada no será por sí mismo una variable de adjudicación de la Oferta, aunque será considerado para el Puntaje Técnico, por lo que este requisito deberá acreditarse en el Sobre "B" (Oferta Técnica). El plazo máximo previsto es de 150 días calendario, excluyendo el período de licencia de la construcción, contado desde el Acta de Tenencia e Inicio de Obra.