LICEO Nº 1 SOLYMAR

CANELONES

PRESUPUESTO OFICIAL

		RUBRO	OBS	UNID	CANT	PU $	TOTAL $	RUBRO $
A		**OBRAS EDILICIAS**						
1	**,00**	**REPLANTEO E IMPLANTACION**						
1	0,1	Replanteo		G				
1	0,2	Oficinas y servicios		G				
1	0,3	Cartel de obra		G				
1	0,4	Vallado de limitación de obras		G				
1	0,5	Provisorios de consumos	energía eléctrica	G				
2	**,00**	**DEMOLICION**						
2	0,1	Retiro de cubierta liviana y correas		m2				
2	0,2	Retiro de cielorraso liviano		m2				
3	**,00**	**CUBIERTA LIVIANA**						
3	0,1	Becam BK460, clavaderas, Tyvek, OSB, sobre cerchas existentes		m2				
4	**,00**	**VARIOS**						
4	0,1	ayuda a subcontratos		G				
4	0,2	Instalación mamparas		G				
4	0,3	limpieza de obra periódica y final		G				
4	0,4	consumos	energía eléctrica	mes				
		SUB TOTAL OBRAS EDILICIAS						

		RUBRO	OBS	UNID	CANT	PU $	TOTAL $	RUBRO $
B		**SUBCONTRATOS**						
5	**,00**	**CARPINTERIA**						
5	0,1	Paneles de madera y vidrio	Nueva adscripción	U				
6	**,00**	**ELECTRICA**						
6	0,1	Canalizaciones de potencia, tomas e iluminación		G				
6	0,2	Conductores de potencia		G				
6	0,3	Terminaciones: Cajas, tomacorrientes, llaves, plaquetas y registros		G				
6	0,4	Tableros y sistema de corrección de reactiva		G				
6	0,5	LUMINARIAS						
6	0,6	L1		U				
6	0,7	L2		U				
6	0,8	L2'		U				
6	0,9	L2"		U				
6	1,0	L3		U				
6	1,1	L4		U				
6	1,2	L5		U				
6	1,3	L5'		U				
6	1,4	Rehabilitar luminarias exteriores existentes		G				
6	1,5	Instalación de luminarias		G				
6	1,6	Plano strámites, solicitud aumento de carga		G				
7	**,00**	**YESO**						
7	0,1	Cielorraso suspendido		m2				
8	**,00**	**PINTURAS**						
8	0,1	En aberturas de madera y paneles adscripción	Lijado, limpieza terminación	G				
		SUB TOTAL SUBCONTRATOS						

		RUBRO	OBS	UNID	CANT	PU $	TOTAL $	RUBRO $
C		**INFRAESTRUCTURA**						
9	**,00**	**RED ELECTRICA y ALUMBRADO**	,					
9	0,1	excavación y tapado de zanja.		M3				
9	0,2	canalizacionesexteriores		U				
9	0,3	cámaras de 60x60		U				
9	0,4	cámaras de 40x40		U				
9	0,5	cámaras de 20x20		U				
9	0,6	PUESTA A TIERRA Y PROTECCIONES ATMOSFERICAS						
9	0,7	Aterramiento y Pararrayos		G				
		SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA						

	SUB T O T A L	**OBRA PREVISTA**	**$**