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CONSEJO | DIRECCION
DIRECTIVO | SECTORIAL DE
CENTRAL | INFRAESTRUCTURA

Prov. 3173/20
M.T.

Ref.: Provectos ANEP — Ejecucion CND

Montevideo, 11 de diciembre del 2020.-

Se remite a la Corporacidn Nacional para el Desarrollo el proyecto elaborado por
el Consejo de Educacién Secundaria, Arq. Gabriela Menini y Arq. Mariana Mandressi,
para obras en los Liceos N° 6 y 18 de Montevideo respectivamente, a efectos de ser
analizados y preparados para la ejecucidn de tramites licitatorios.

Cabe aclarar que la publicacién de los procedimientos licitatorios debera
efectuarse una vez que el Consejo Directivo Central brinde la Resolucién (Instruccion)
que avala los trabajos a través de la CND.

Dado que se pretende licitar con la mayor brevedad posible (inicio del afio lectivo

2021), se solicita realizar el estudio del proyecto, aguardando la c?éterminacic’m del

CODICEN para dar inicio al llamado. 0 )

Mario Corrales

Direccion Sec | de Infraestructura

| Secretariade Direccion | Bartolome Mitee 1441, piso 2.

% Montevideo, Uruguay CF 11000 | +598 2917 1508 /09 /10 int. 205/ 206
i g i .

i

www.anep.ecdu.uy
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Consejo de Educacién Secundaria Juncal 1327D i oficina 2102/03 | tel: 2916 9849]’45

Montevideo, 07 de diciembre de 2020
Nota N° 1339/2020

A: Direccion Sectorial de Infraestructura del CO.DI.CEN.
Arqg. Mario Corrales

CC: Encargado del Departamento de Infraestructura Edilicia del C.E.S.
Arq. Edison Medina

De: Departamento de Infraestructura Edilicia del C.E.S.
Arqg. Mariana Mandressi

Referencia: Liceo N°18 - Montevideo

Elevacion de recaudos para obras de mantenimiento correctivo: rehabilitaciéon de
cubiertas de la Casona, sustitucion de aberturas en el edifico Anexo de aulas y
rehabilitacion de sistema de desagiies pluviales del patio.

Por la presente, se elevan los recaudos graficos y escritos para el lamado a Licitacién para la
realizacion de las obras de referencia.
Se entregan en formato fisico (papel) y en formato digital (CD).

‘*fw)i 0010 Yo it/
Arq. Mariana Mandressi
Asesor del Depto. de Infraestructura edilicia del C.E.S.

Visto por Encargado de Infraestructura Edilicia.del C.E.S.

Administracian Nacional de Fducacian Piihliea - Cansein de Fduecacion Secundaria
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Consejo de Educacion Secundaria

Fecha: 12/2020

ATOS DEL LOCA
TIPQ Y NUMERO |LICEO N° 18
DIRHCCION Avda. Millan n° 3898 entre Pantaledn Sotelo y Pierre Fossey
LOCALIDAD MONTEVIDEO
DEPARTAMENTO [MONTEVIDEO

UTOR DE RECAUDOS

ARQ. MARIANA MANDRESSI

RO

GRAMA__

OBJETO DE LAS OBRAS

CASONA: REHABILITACION de CUBIERTAS

ANEXO AULAS: SUSTITUCION de ABERTURAS
PATIO: DESAGUES PLUVIALES

A |MONTO de OBRAS 2.341.020
B JIMPREVISTOS (15% sobre A) 351.153
C |SUBTOTAL (A+B) 2.692.173
D |IVA OBRA (22% sobre A) 515.024
E |IVAIMPREVISTOS (22% sobre B) 77.254
F  [TOTAL IVA (D+E) 592.278
G |[MONTO IMPONIBLE (sobre A) 450,000
H |MONTO IMPONIBLE (50% de B) 175577
| LEYES SOCIALES (66,76% de G) 300.420)
J LEYES SOCIALES (66,76% de H) 117.215]
K |TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) 417.635
[L [MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K) I 370208




Caonsejo de Educacitn Secundaria

Fecha: 12/2020

)ATOS GENERALES

DENTIFICACION DEL LOCAL

i
CEO N° 18

IDIRECCION Av. Millan n° 3898 entre Pantaleon Sotelo y Pierre Fossey

LOCALIDAD MONTEVIDEQ

DEPARTAMENTO MONTEVIDEO

TELEFONO 2336 2134 — 2336 4851

MATRICULA 792 (afo 2019)

SPACIOS EDUCATIVOS TOTALES

16 AULAS comunes

ARACTERISTICA

N° DE PADRON

80269

PROPIEDAD DEL BIEN ANEP
SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO 3.140 m2

SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA

TOTAL: 1.550 m2

TIPO DE CONSTRUCCION (principales mater. que la componen)

MIXTA: MAMPOSTERIA (CASONA) + HA® (ANEXO)

TIPO DE CUBIERTA

IAZOTEA

INSTALACION SANITARIA

- Destino de efluentes sanitarios (pozo imperm. o colector) COLECTOR
- Suministro de agua potable (OSE o perforacion) Sl

TIPO DE SUMINISTRO ELECTRICO (UTE, paneles, otro) UTE
HABILITACION DE BOMBEROS NO

DESCRIPCION DEL OBJETO DE LAS OBRAS

REHABILITACION DE CUBIERTAS - SUSTETL_I_CI(')N DE
IABERTURAS - REHABILITACION DE DESAGUES
PLUVIALES DEL PATIO

PLAZO DE OBRA (en dias calendario laborables para la construccion)

60

|MONTO DE INTERVENCION TOTAL ESTIMADO

3.702.086




»CeS

Consejo de Educacion Secundaria

Fecha: 12/2020

JATOS DEL LOCAL
TIPQ Y NUMERO LICEO N° 18
DIRHCCION Avda. Millan n°® 3898 - entre Pantaledn Sotelo y Pierre Fossey
LOCALIDAD MONTEVIDEO
DEPARTAMENTO IMONTEVIDEO
ROG| A

OBJETO DE LAS OBRAS -

CASONA: REHABILITACION de CUBIERTAS

ANEXO AULAS: SUSTITUCION de ABERTURAS
PATIO: DESAGUES PLUMIALES

I ne | RUBRO | PIEZAS DE LOS RECAUDOS I Escaa [cantidad de hojas | Formate |
B T T e e e
1 CARATULA DE PRESENTACION 1 A4
2 RUBRADO 1 A3

MEMORIAS
3 MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR Ad
MEMORIA CONSTRUCTIVA GENERAL MTOP (M.C.G.) Ad
;i DECUMENTAC@N"GRAF{CK e i i i
UBICACION
4 | JL1 - U1 - PLANTA DE UBICACION | m00 | 1 | Y
ALBANILERIA
5 L2 - A1 — PLANTAS CASONA 1/200 1 A3
[3 L3 - A2 — DETALLES CASONA (s/ PB) 110 1 A3
7 L4 - A3 — DETALLES CASONA (s/ P1) 110 1 A3
8 L5 - A4 — PLANTA ANEXO 1/200 1 A3
9 L6 - AL1 — PLANILLAS DE ABERTURAS 1/50 1 Ad
10 L7 - AL2 — PLANILLAS DE ABERTURAS 1/50 1 Ad
11 L8 - AL3 — PLANILLAS DE ABERTURAS 1/50 1 A4
12 L9 - A5 — BASE MASTILES 1/20 1 Ad
13 L10 - HO1 — PLANILLA MASTILES 1/50 — 1/5 1 A3
Total de hojas 432




Pagina 2 de L18_RUBRADO DSl.xlsx

MATRIZ DE OFERTA
OBRA PREVISTA 2.341.020,00
15% DE OBRA IMPREVISTA (10% en Obra Nueva) 351.153,00
SUBTOTAL (A+B) 2.692.173,00|
Jiva OBRA (22% sobre A) 515.024,40]
Jiva IMPREVISTOS (22% sobre B) 77.253,66|
TOTAL IVA (D+E) 592.278,06]
SUBTOTAL + IVA (C+F) 3.284.451,06
MONTO IMPONIBLE (sobre A) 450.000,00|
IMONTO IMPONIBLE (50% de B) 175.576,50
TOTAL MONTO IMPONIBLE (G+H) 625.576,50)
JLEYES SOCIALES (66,76% de H) 300.420,00
JLEYES SOCIALES (66,76% de 1) 117.214,87
TOTAL LEYES SOCIALES (J+K) 417.634,87
]MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+L) SU 3.702.085,93




MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

UBICACION
Avda. Millan 3898 entre Pantaleén Sotelo y Pierre Fossey.
Padrén n® 80269.

Localidad: Montevideo.

Departamento: Montevideo.

[Liceo N° 18 - Montevideo




MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBJETO DE LAS OBRAS

El objeto de la intervencién comprende la actuacion en 3 sectores del centro educativo:

1. Edificio de la Casona (sobre Av. Millan): re ejecucién del sistema de estanqueidad de las

cubiertas sobre planta baja y sobre primer piso, y los trabajos complementarios asociados
(exteriores e interiores).

Forman parte de la intervencion en la Casona:

1.1. Trabajos previos de remocién y limpieza de los sectores a intervenir.

1.2. Adecuacién de pretiles, desaglies y elementos emergentes, segun detalles.

1.3. Impermeabilizacion de los sectores de cubierta indicados en planos.

1.4. Re adecuacion de cafierias y cableados de instalaciones existentes sobre las cubiertas.
1.5. Reparacion de revogues y pintura de locales afectados, segun planos.

Area de proyeccion horizontal de cubiertas afectadas a las obras = 163 m2 (s/PB + s/P1).

2. Edificio Anexo de aulas: sustitucion de aberturas de fachadas del primer piso y los trabajos
complementarios asociados.

3. Trabajos de mantenimiento correctivo del sistema de desagiies pluviales del patio.

o

1. CASONA: Cubierta sobre primer piso

[Liceo N° 18 - Montevideo




MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

3. PATIO

[Liceo N® 18 - Montevideo




MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

GENERALIDADES

La presente memoria y los recaudos graficos adjuntos se refieren a las obras de construccién a realizar
para rehabilitar los sectores del Liceo n° 18, descriptos en los recaudos adjuntos, sito en el padrén n®
80.269 de la ciudad de Montevideo.

Las obras comprenden el suministro de la mano de obra, materiales, componentes y equipamientos
necesarios para completar todos los trabajos explicitados en planos y memorias incluyendo todos los
detalles y trabajos que alin sin estar concretamente especificados en los recaudos respectivos, sean
de rigor para una construccién esmerada y una correcta terminacién, en un todo de acuerdo a las
normas del arte del buen construir.

Esta Memoria Constructiva Particular (en adelante MCP) complementa la informacién expresada en
planos, planillas y detalles que completan los recaudos.

Para toda situacion que no esté contemplada en esta MCP, ni en los planos, planillas ni detalles regira
la Memoria Constructiva General para Edificios Plblicos del Ministerio de Transporte y Obras Publicas
(en adelante MCGMTOP).

El Arquitecto Proyectista (en adelante AP) es el Autor Intelectual del mismo segtin se indica en el
Articulo 5 de la Ley 9739, por lo que todas las alternativas constructivas, cambios de componentes, de
terminaciones, o de usos, efc. que se propongan tanto por la Empresa adjudicataria de las obras, o por
el Arquitecto Supervisor de Obras (en adelante ASO), o por cualquier otro actor involucrado en el
proceso de construccion del proyecto, requeriran de su conformidad para ser llevados a cabo.

En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las mismas
deberan ser observadas en forma de consultas al AP quien sera quien decida al respecto, no pudiendo
la (o las) Empresa Adjudicataria de las obras (en adelante el Contratista) bajo ninguin concepto optar
libremente por ejecutar alguna de las situaciones indicadas.

Durante el transcurso del periodo de ejecucién de obras y durante el periodo de Recepcidn Provisoria
de la misma, la ANEP ejercera el contralor de los trabajos realizados por el Contratista y de la puesta
en uso de los mismos, a traves de Arquitectos Supervisores de Obra.

En el caso de darse una situacion en el que las partes acuerden cambios que signifiguen la
modificacién de los recaudos graficos el Contratista debera actualizar los mismos y enviarlos por
duplicado al AP y al ASO; dichos cambios solo se daran por validos y factibles de ser materializados en
obra una vez sean aprobados formalmente por el AP y el ASO.

1-Advertencia General

El Contratista sera plenamente responsable de la adecuada estabilidad de las obras y de los métodos
constructivos a emplear, tanto de los trabajos por él realizados como de los realizados por las distintas
empresas Subcontratistas que participen en la ejecucion y/o suministro de materiales y componentes.

Asimismo sera responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de
todo lo que las mismas prescriben. Corren ademas por cuenta exclusiva del Contratista todos los
impuestos, derechos, conexiones, tasas, permisos, etc. con que las leyes y reglamentos gravan a la
Obra Publica, asi como el mantenimiento y reposicién de las instalaciones exteriores al predio de los
Servicios Publicos que se vieran afectados en todo o en parte por las obras objeto de esta MCP.

La confeccién de presupuestos del proyecto o sus partes a partir de los siguientes recaudos implica la
conformidad constructiva por parte del Contratista principal o cualquiera de los Subcontratistas sin
perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos, cualquier discrepancia o alternativa constructiva
debe ser planteada al AP.

Las observaciones e interrogantes surgidas del analisis de los recaudos solo deberan haberse

formulado en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y concedido para tal fin.

No se admitira bajo ningun concepto reclamacion alguna aludiendo no haber comprendido el
contenido de los recaudos.

[Liceo N° 18 - Montevideo 5




MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

EIASO podra ordenar, a cargo del Contratista, que éste demuela, modifique o sustituya total o
parcialmente aquellos componentes y/o sectores de las obras gue a su juicio no retinan las condiciones
de ejecucion y/o terminacién especificada en estos recaudos.

2-Acceso y Obras Complementarias

Las obras complementarias que se deban realizar (vallado, construcciones provisorias para los
operarios) aseguraran la inaccesibilidad de personal ajeno a la Obra contratada, siendo el Contratista,
responsable de todo hecho que pudiera ocurrir en tanto signifique omision del cumplimiento de normas.

3-Disposiciones generales de mitigacion de riesgo ambiental - Afectaciones a terceros

Se tendra especial cuidado de no afectar a terceros (individuos o comunidades). En caso de
construcciones transitorias se debera avisar a los afectados y se tomaran las medidas de seguridad
para cada caso. Se avisara en tiempo y forma la duracién de las afectaciones y se solicitaran los
permisos correspondientes. Se retiraran de obra todos los desechos de construccién y se tratara de
evitar la produccién de polvo y ruidos molestos. Se seguiran las disposiciones del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social y del Banco de Seguros del Estado.

Sera de cuenta y responsabilidad del Contratista todo dafio o perjuicio que pudiera sufrir cualquier
elemento del conjunto edilicio (perteneciente o no a cualquiera de los elementos y sectores a
intervenir) desde la firma del Acta de Inicio hasta la firma del Acta de Recepcion de las obras.

Se deja expresamente establecido que todo perjuicio acaecido a la construccion, motivado por la
marcha de los trabajos previstos en este Pliego, debera ser reparado por cuenta y cargo del
Contratista.

4-Seguridad y prevencion de accidentes de trabajo

El Contratista sera plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las normativas
relativas a la Seguridad en Obra segun lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, asi
como velar por la seguridad tanto de sus operarios como de los de las Empresas Subcontratistas y
cualquier ofro tercero que eventualmente realice actividades de cualquier tipo en el espacio afectado
por las obras de construccién, tanto en el interior como en el exterior y en la vecindad inmediata. Se
deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del Banco de Seguros del Estado y el MTSS
sobre prevencién de accidentes de trabajo y bajo la responsabilidad de un Técnico Prevencionista
designado por el Contratista quien elaborara un Plan de Seguridad en Obra del que se entregara una
copia al ASO.

5-Especificaciones técnicas

Tanto en los recaudos graficos como en la presente Memoria se hace referencia a marcas de fabrica,
tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante, los mismos
establecen un estandar de calidad para algunos tipos de productos o componentes.

Se establece que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que
tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la
establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el
AP y el ASO, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos articulos
o materiales alternativos, podran en casos particulares de especial consideracion designar técnicos
que emitiran los informes correspondientes, resolviéndose en definitiva la admision o no de los mismos,
en base a dichos dictamenes.

6-Cronograma y organizacion de los trabajos
El Contratista debera presentar previo a la firma del contrato un cronograma de las tareas a realizar,

gue debera ser aprobado por el ASO.
[Liceo N° 18 - Montevideo 6




MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

El Contratista debera ademas presentar un Plan de Obras al ASQ, sera responsable de la organizacién
general de la obra, de la oportuna iniciacion de los trabajos y de la realizacién de los mismos
cumpliendo los plazos estipulados previamente. Se deberan determinar con claridad las diferentes
zonas de trabajo incluyéndose la planificacion de obradores, la organizacion de todas las
construcciones provisorias y depositos de materiales.

7-Vigilancia

Durante los horarios de trabajo, el Contratista debera establecer vigilancia permanente de la obra,los
materiales y/o equipos propios y de los Subcontratistas acopiados en la misma.

Fuera de los horarios de trabajo, el Contratista debera disponer de los elementos de seguridad
necesarios para la proteccién y salvaguarda de los mismos.

8-Limpieza periddica de la obra

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depdsito, efc.) y la obra
en construccion, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios (bafios quimicos)
deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto y
permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

9-Materiales a utilizar

El Contratista debera emplear materiales de primera calidad que deberan cumplir con las normas UNIT
correspondientes o con las normas del pais de origen.

Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria y aprobados por el AP y
el ASO, se debera presentar las normas que certifiquen la calidad delos mismos o las aprobacicnes
ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en idioma espariol el Contratista
debera presentar su traduccion certificada por traductor publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de realizadas las
observaciones.

10-Personal técnico y mano de obra

Arquitecto Director de Obra
El Contratista debera contar a todos los efectos con un Arquitecto con titulo universitario habilitante que

realice visitas periodicas a la obra y en todas las ocasiones en las que el desarrollo de la obra lo
requiera, para actuar como interlocutor con el ASO y eventualmente con el AP de forma de asegurar el
correcto desarrollo de los trabajos.

Capataz
El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el cual debera

estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y memorias que asegure una
idea cabal de la disposicién y naturaleza de las obras a construir.

Personal obrero

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno de los
trabajos, de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando bajo las drdenes
del capataz. EI ASO podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o comportamiento no se
considere satisfactorio.

Se asegurara la participacion de personal especialmente calificado para la colocacion o aplicacion de
todos los productos y/o componentes que asi lo requieran segun las instrucciones de los
suministradores.

[Liceo N° 18 - Montevideo 7




MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Corresponde a la finalizacion de las obras en forma completa de acuerdo a los planos, planillas y
memoria adjuntos, incluyendo todos los materiales, componentes, equipamientos, mano de obra y
conexiones necesarios que den como resultado una edificacion terminada, limpia y preparada para su
puesta en uso inmediato.

Visita al lugar

Sera obligatoria la realizacion de una visita al sitio. Con dicha visita y con su experiencia en obras
similares, los oferentes deberan manifestar las observaciones o los inconvenientes gque se les puedan
presentar, para una buena ejecucion en tiempo y forma, de acuerdo con las reglas del arte y del buen
construir.

Plan de obras, plazos

El plazo de obra maximo sera de 60 dias habiles. Se debera ajustar el cronograma a los efectos de
cumplir con los avances fisicos establecidos.

El Contratista debera programar la ejecucion de la totalidad de las etapas y sus correspondientes
tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento de los plazos previstos.

Coordinaciones en obra

En el caso en que durante el transcurso de |a obra:
a) Se adviertan incongruencias entre los recaudos que se hubieran pasado por alto en la etapa
previa correspondiente.
b) Por causas de fuerza mayor (ausencia de productos en plaza, suba inesperada de precios,
etc.) se propongan cambios de materiales, componentes o terminaciones.
c) Se verifiquen interferencias constructivas entre los distintos rubros (albafileria, estructura,
Instalaciones, etc.) las cuales no se encuentren resueltas en el Proyecto,
se coordinaran las reuniones aclaratorias que sean necesarias, en obra o no, entre el Contratista, el
ASO y el AP, a los efectos de definir la solucion definitiva, la cual se formalizara por escrito con acuerdo
de todos los actores.
En los casos en que segln acuerdo previo se presenten materiales, piezas y/o componentes diferentes
de las especificadas en planos y memorias, esto debera hacerse con la antelacién suficiente, a fin de
gue se asegure mediante inspecciones y/o ensayos de que se contara con materiales de calidad y
performance similar o mejor a la especificada en los recaudos.
El Contratista debera solicitar reuniones de coordinacion con al ASO y el AP en todos los casos en que
se presenten situaciones imprevistas que impidan la ejecucion de los trabajos tal cual se indica en
planos planillas y memoria, no pudiendo en ninglin caso ejecutar una solucién sin la aprobacion formal
de los mismos.

Tramitaciones

El Contratista se encargara de realizar todas las gestiones ante los organismos competentes a los
efectos de obtener todos los permisos y habilitaciones que correspondan a las obras.

Al finalizar |a obra, el Contratista entregara a la Administracién un juego de copias fisicas en papel y
sus correspondientes en formato digital (*.dwg) de los planos conformes a las obras.

Garantia

Se exigira al Contratista una garantia escrita por diez afios, tanto sea dada por el Contratista o sea
traspaso de Subcontrato a éste, que indique plazo y los términos que esta garantia abarca.
Durante el plazo de vigencia de la garantia, el Contratista se hara cargo de los dafios y
reparaciones, debido a las posibles fallas.

LLiceo N° 18 - Montevideo 8




MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

1. TAREAS PRELIMINARES

1.1. Construcciones Provisorias

La presente obra de construccion se desarrollara en un Liceo Publico en funcionamiento, por lo que se
deberan extremar los cuidados para conseguir aislar por completo los espacios de trabajo con los
espacios utilizados por los alumnos, docentes y personal de cualquier tipo de la institucion educativa.
El Contratista sera plenamente responsable de cumplir con esta condicién disponiendo los dispositivos
que sean necesarios para la misma.

Debera coordinarse especialmente con las autoridades de la institucion, la realizacién de las tareas
potencialmente mas peligrosas.

Se deberan realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios segun se indica en la
MCGMTOP y en un todo de acuerdo con las ordenanzas del MTSS, Municipales y/o Nacionales
vigentes.

El vallado debera delimitar claramente el area de |la obra y las areas de acceso de materiales,
personal, las construcciones auxiliares y demas componentes del obrador. El Contratista debera
asegurar su estabilidad y durabilidad debiendo realizar, durante el transcurso de la obra, las tareas
de mantenimiento necesarias para su conservacion en perfecto estado, tanto constructive como
visual.

Seria conveniente establecer con las autoridades del Liceo una distancia de seguridad entre el
vallado y los lugares a los que puedan acceder libremente los usuarios.

El Contratista debera realizar o proveer la totalidad de las construcciones indicadas en la MCGMTOP y
exigidas por el MTSS, debiendo cumplir en todos los casos las especificaciones correspondientes para
las mismas, tanto constructivas como de areas.

1.2. Instalaciones Provisorias

Instalacién sanitaria

El Contratista debera gestionar y proveer el suministro provisorio de obra no pudiendo utilizar el
abastecimiento del Liceo. La red debe ser disefiada por un técnico capacitado y resolver todas las
necesidades planteadas tanto por la obra asi como por las construcciones provisorias.

El Contratista sera plenamente responsable por el funcionamiento de la misma debiendo proveer agua
en la cantidad necesaria para las muiltiples tareas y especialmente resolviendo el desagle de las
instalaciones de los operarios en un todo de acuerdo con las normativas Municipales y Nacionales
vigentes.

El Contratista sera responsable del mantenimiento de la instalacién durante el transcurso de la obra.

Instalacion de energia eléctrica
El Contratista debera gestionar y proveer el suministro provisorio de obra, no pudiendo conectarse a la

red del Liceo. La red debe ser cuidadosamente disefiada por un técnico capacitado incluyendo todos
los dispositivos de acceso y seguridad para proteger a los operarios y a la propia red, y la potencia
necesaria para la correcta realizacién de todas las tareas.

El Contratista sera responsable del mantenimiento de la instalacion durante el transcurso de la obra.

1.3. Limpieza de obra

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

La obra debera conservarse siempre limpia durante su ejecucién. No se recibira la obra, ni podra
considerarse cumplido el contrato si la limpieza no se hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a
satisfaccion de la S.0., incluida la limpieza fina, lavado de vidrios, pisos, etc. previa a la ocupacion y
habilitacién de los locales para su uso.
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Finalizada la obra el Contratista se retirara de la misma, dejando el obrador y su entorno eventualmente
afectado por los procesos desarrollados en la mejor situacion de limpieza, prolijidad e incluso
reparando a su cargo lo que haya resultado deteriorado. Esta operacion se llevara a cabo en total
acuerdo con el ASQO, y segun sus instrucciones especificas al respecto.

Sera de cargo del Contratista el retiro y traslado de todo el material excedente de la obra.

2. OBRAS EN LA CASONA
2.1. Retiro de canerias y cableados

Se revisaran todas las carnerias y los cableados existentes sobre las cubiertas a intervenir (sobre P.B. y
s/ P1) de modo de determinar aquellos que efectivamente se encuentren en servicio y de retirar los que
se encuentren en desuso.

En todos los casos, el Contratista debera consultar al ASO acerca de qué elementos debera retirar, del

procedimiento y del destino provisorio.

Los cableados y cafierias a conservar se elevaran provisoriamente sobre la superficie para la correcta
ejecucion de los trabajos; luego de realizados los mismos, se re posicionaran sujetandolos mediante
elementos que no afecten la lamina impermeable ni la capa hidréfuga, segun el caso.

Los orificios dejados por las grampas, abrazaderas y demas elementos empotrados deberan ser
sellados luego de la reparacién del sector.

De ser necesario se rectificaran los tendidos buscando una éptima distribucion, de comun acuerdo con
el ASO. En tal caso, la rectificacion de los tendidos no generara costos ni plazos adicionales.

2.2. Remociones y acondicionamiento previo

Los trabajos se planificaran en forma secuencial por sectores de manera de minimizar los riesgos de
filtraciones por lluvias durante el proceso de la obra.

Balcon y azotea sobre P.B.:
+ Retiro de la lamina impermeable existente, y las distintas capas superpuestas que

existan hasta llegar al plano de contrapiso de pendientes.
+ Retiro de los soportes existentes para banderas en piso y antepecho del balcon.

Azotea sobre Piso 1:
+ Retiro de la carpeta cementicia y la ld&mina impermeable existentes, y las distintas
capas superpuestas que existan hasta llegar al plano de contrapiso de pendientes.

Se hidrolavaran todos los pretiles (caras verticales y tapas) y se removeran los revoques que se
encuentren flojos y afectados.

Se pondra especial cuidado en la verificacion del estado de los puntos criticos existentes y su
reparacién (fisuras en la estructura soporte, fisuras en pretiles):
- Las fisuras menores pasivas se repararan con mortero cementicio
- Las fisuras activas se limpiaran y rellenarén con sellador elastico, poliuretanico, tipo Sikaflex 1A
Plus o similar.
En aquellos casos donde se encontrara armadura expuesta, se procedera a su limpiezay ala
aplicacion de los tratamientos especificos de saneado (limpieza, desoxidado, aplicacion de
revestimiento anticorrosivo tipo Sika Armatec-108 o similar, etc., segun las especificaciones del
fabricante).

Notas:
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- El Contratista debera coordinar con la Direccién del Liceo, las zonas de bajada del material
retirado y la ubicacion de volquetas o camiones para su carga, a los efectos de no generar
interferencias con el funcionamiento del Centro.

- No se permitira la acumulacion del material retirado sobre la cubierta.

- Los materiales derivados de los trabajos de demolicién seran retirados de la obra por cuenta y
cargo del Contratista.

2.3. Preparacion del soporte (PRETILES - PARAMENTOS - EMBUDOS - CARPETAS)

Pretiles y paramentos

Luego del retiro de tornillos e insertos existentes sobre los pretiles, del hidrolavado de las
superficies y de la remocion de los revogues que se encuentran flojos y afectados, se procedera a
la reparacion de los pretiles, recomponiendo las sucesivas capas.

Balcon y azotea sobre P.B.:
+ Los revoques de los pretiles y paramentos (del volumen del piso 1) se encuentran en

buen estado por lo que la intervencion se limitara a reposiciones puntuales (insertos
de porta banderas, bufa para pegado de la nueva lamina impermeable, etc.)

Azotea sobre Piso 1:

» Los revoques de los pretiles y paramentos (del volumen del piso 2) se encuentran
afectados por fisuras, craguelados y envejecimiento generalizado por lo que la
intervencién sera la siguiente:

- pretiles: re ejecucion completa de los revogues (cara vertical y tapa)

- paramentos verticales del volumen de salida a la azotea: re ejecucion
completa desde nivel de carpeta terminada hasta la bufia para el pegado de
la nueva lamina impermeable.
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Procedimiento:

En el picado de los revoques se dejaran "testigos” que permitan recuperar los planos y niveles
existentes.

Se recompondran las sucesivas capas de los revogques removidos y, donde a juicio del ASO sea
necesario reforzarlos, se colocaran mallas de control de fisuracion (de fibra de vidrio, alcali-
resistentes, elasticas y cuyo peso sera de 120 a 150 gramos/m?, segun se trate de revoque fino o
grueso), tipo Tenax Armalek o similar.

El revoque nuevo se hara en 3 capas:

Capa hidréfuga:

- La capa hidrofuga nueva se solapara con la capa existente a conservar y con los
sectores de azotea a impermeabilizar con la lamina impermeable, de manera de
asegurar la estanqueidad de todo el sistema.

Espesor: 5 mm.

- Dosificacion (volumen): 3-1 (arena-cemento Portland), con agregado de hidrofugo
quimico inorganico, tipo Sika-71 o similar, en una proporcién equivalente al 10% en el
agua de amasado.

Esta capa se azotara con mortero de modo de lograr una superficie rugosa que
asegure una buena adherencia de la siguiente capa de revoque.
Revoque grueso:
Espesor: determinado por los testigos existentes (inferior o igual a 15 mm.)
Dosificacion (volumen): 5-1-1 (arena terciada-cal-cemento Portland).
Revoque fino:
- Espesor: determinado por los testigos existentes (no sera superior a 5 mm.)
- Dosificacién (volumen): 6-1-1 (arena fina-cal-cemento Portland.)

Conformacién de buria para entrega de |a impermeablizacién

La entrega de la impermeabilizacion a paramentos y a pretiles se debera realizar mediante una
bufia formada con mortero que tendra:
« 3 cmde ancho y 3 cm de profundidad (minimos)
- estar situada, al menos, unos 20 cm por encima del nivel mas alto que alcance la
impermeabilizacién de |la azotea
+ un bisel, de un angulo aproximado de 30°, y arista redondeada.

En el caso de los pies del tangue de agua el procedimiento sera el mismo (o en su defecto, si no es
posible lograr la profundidad adecuada en la bufia, se recurrira a la colocacion de babetas
amuradas con mortero cementicio adicionado con hidréfuge y selladas mediante sellador tipo
Sikaflex 1A Plus o similar).

Diedros

Los diedros de los pretiles (entre el plano vertical y el plano horizontal y entre planos verticales) se
redondearan (radio: 5 cm) de manera de facilitar el pegado de las laminas impermeables.

Nota: Para los materiales, clasificacion y preparacion de los morteros rigen todas las especificaciones
y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
Columnas de bajadas pluviales - Gargolas - Embudos

Columnas de bajada

Se sustituiran 2 columnas de bajada de hierro fundido existentes (CB1 y CB2) por nuevas columnas
de hierro fundido, de 110 mm. de diametro:
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Las columnas de hierro fundido deberan cumplir con la norma UNIT 94:1977. Las uniones de cada
tramo en este material se ejecutaran con filastica alquitranada y plomo derretido y se calafatearan
hasta que el material rechace la herramienta.

Los sellos de bajadas de pluviales con la impermeabilizacion a realizar deberan acondicionarse en
forma adecuada: en las tomas de desagiies en azotea se debera disponer un tubo forrado
correctamente calafateado y un embudo de plomo (soldados entre si), que debera disponerse entre
la primera capa de impermeabilizacién y la segunda (banda de adherencia y lamina general) . Se
debera cuidar la correcta hermeticidad de dicha instalacion (ver apartado Embudos).

La sustitucién traera aparejados trabajos de albafileria que deben ser contemplados en el alcance
de las obras (por €j., en la CB1, sera necesario intervenir el ducto dentro del cual se encuentra la
columna).

Se hara la limpieza y desobstruccién de todos los tramos de cafierias involucrados y de las camaras
de inspeccion que reciben dichos desagiies, hasta su disposicion final.

Gargola

En el balcén frontal de la casona, se sustituira el desaglie existente cuyo diametro es insuficiente.
Se suministrara y colocara una gargola de E.P.D.M., de 100 mm., S/KA o similar (ver imagen
adjunta.)

Sera color blanco y debera ser compatible con las laminas impermeables a colocar.

El procedimiento sera el siguiente:

Imagen ilustrativa

« Se acondicionara el pase del balcén, de seccion rectangular y dimensiones adecuadas a las
del elemento prefabricado de EPDM a colocar.

+ Posteriormente se aplicara una capa de imprimacién de emulsion asfaltica sobre la que se
colocara una banda de adherencia de membrana asfaltica adherida tipo Sika-42 NG, o
similar. Debera tener unas dimensiones aproximadas de 60 a 65 cm, por cada lado
(sobrepasando al menos en 15 cm los bordes del desagle). La banda se adherira sobre los
bordes del desagiie, se realizara el orificio correspondiente al mismo y se perfilara al borde
del mismo.

+ Lagargola de E.P.D.M. se aplicara adhiriéndola a la banda de refuerzo.

+  Sobre la gargola de EPDM se colocara una banda de refuerzo de membrana asfaltica
adherida tipo Sika-42 NG, o similar. Debera tener unas dimensiones aproximadas de 80 a 85
cm, por cada lado (sobrepasando al menos en 10 cm los bordes de la banda inferior de
refuerzo. Se realizara el agujero correspondiente a la gargola y se perfilara al borde de la
misma.

+  Finalmente, se aplicara la membrana impermeabilizante general, adhiriéndola a la banda de
refuerzo superior.

Se deberan tener en cuenta las siguientes condiciones:
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« Para evitar que el agua supere la impermeabilizacion y filtre por detras de la misma, el
borde superior del desagiie debera estar situado a una altura tal que esté por debajo de la
cota superior de la impermeabilizacion en el pretil.

+ El canal de desagiie debera sobresalir, al menos, 10 cm del plomo exterior del muro del
balcon y con pendiente hacia abajo.

Embudos
Se repararan aquellos desaglies donde los embudos presenten mala conformacion.

El procedimiento sera el siguiente:

«  Se realizara un rebaje en la base existente, de 2 a 3 cm de profundidad, con forma de
“embudo” con centro en el cafio de bajada, regularizandolo con mortero de arena y cemento
Portland.

« El rebaje se imprimara con emulsion asfaltica y se colocara un trozo de membrana asfaltica
adherida tipo Sika-42 NG, o similar, de 50 x 50 cm. aproximadamente, a modo de refuerzo
(sobrepasando, en cualquier caso, al menos en 15 cm los bordes del desagile). Se realizara
el agujero correspondiente al desagile y ese trozo de membrana se introducira en el cafio
de bajada, una distancia no menor a 10 cm. y se soldara al mismo.

+ Finalmente, la membrana impermeabilizante general se soldara a dicho pafio de membrana
dejado como espera, desde el ingreso del desagile hacia los sectores mas altos.

Carpeta de regularizacion

Luego de ejecutadas las tareas de acondicionamiento previo de pretiles y embudos, se procedera a
realizar una limpieza en seco, exhaustiva, de todas las superficies y un posterior barrido.

Se deberan rectificar, reparar y/o adecuar las superficies de manera que el soporte resulte plano y
uniforme, libre de rugosidades u otras irregularidades.

En caso de ser necesario, se corregiran las pendientes de escurrimiento hacia los desagles, de tal
forma que en ningun tramo sean inferiores a 1.5%. Para ello, se ejecutara una carpeta de espesor
no inferior a 3 cm, con mortero constituido por 4 partes de arena media y 1 parte de cemento
Portland, reforzada con una malla de control de fisuracién, de polipropileno, tipo Tenax RF1.

La carpeta se realizara conformando pafios cuya superficie no supere los 16 m?, mediante la
ejecucion de juntas, de modo de controlar los efectos de los movimientos higro-térmicos.

Los diedros (encuentros con los planos verticales: pretiles, cuerpos emergentes) deberan ser
redondeados a modo de media cafia, empleando mortero de arena y cemento Portland, terminado a
esponja para facilitar la aplicacién de la lamina impermeable. El radio de curvatura minimo de la
media cafia sera de 5 cm; en su defecto, se haran chaflanes a 45° (5 cm de base y de altura.)

El resultado exigido de los trabajos descriptos sera la obtencién de superficies sanas, limpias,
secas, uniformes y planas, aptas para recibir la lamina impermeable.

2.4, Sistema impermeable

Luego de las tareas de re acondicionamiento y limpieza se procedera a aplicar el nuevo sistema
impermeable, que se compone de:

Imprimacién

Sobre todas las superficies a cubrir con lamina impermeable (planos horizontales de cubetas,
planos verticales de pretiles y paramentos hasta las bufias y/o encuentro con revoque hidréfugo) se
aplicara una imprimacion asféltica, de base solvente, a razén de 0,5 kg/m? (segun la absorcion de la
superficie), tipo Imprimacion asfaltica Sika o similar.
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Se aplicaran al menos 2 manos cruzadas, la primera diluida al 30% en aguarras mineral.
El procedimiento de aplicacién, el tiempo de espera entre manos y el tiempo de curado final,
seguiran las indicaciones establecidas por el fabricante.

Bandas de adherencia y de refuerzo

a. Bandas de adherencia (inferior):

Sobre las gargantas (previamente imprimadas) de los pretiles se aplicaran bandas de
adherencia inferior, de membrana asfaltica adherida tipo Sika-42 NG, o similar. Las bandas
deberan tener una longitud tal que alcancen desde el interior de la bufia hasta unos 30 cm,
como minimo, sobre el faldon.

En los diedros de encuentro entre pretiles (plano vertical) previamente imprimados, también se
colocaran bandas de adherencia. En estos casos las bandas tendran un ancho aproximado de
30 a 35 cm y se colocaran centradas con respecto al diedro.

b. Bandas de refuerzo (superior, sobre la membrana general):

Sobre la lamina impermeable general se aplicaran bandas de bandas de terminacién superior,
de membrana asfaltica auto-protegida, tipo Sika-42 TP.

Las bandas deberan tener una longitud tal que alcancen desde el interior de la bufia hasta
unos 30 cm, como minimo, sobre el faldon.

Las bandas de membrana seran cortadas del rollo en la direccion perpendicular al mismo, de modo
que los solapes siempre queden al mismo lado. Tendran una dimensién maxima de 1.00 m.

Lamina impermeable general

La re-impermeabilizacion de los sectores de cubierta se realizara mediante el suministro y
aplicacién de membrana prefabricada plastico-asfalticas, espesor: 4 mm., con autoproteccion de
fieltro geotextil de poliéster de hilo no tejido, tipo Sika-42 TP o similar, que cumplan con las Normas
UNIT nos 1059 y 1065:2000, referidas a su constitucion y criterios de aplicacion respectivamente.

La membrana se colocara totalmente adherida al sustrato y a las bandas de adherencia, segtn el
caso.

Los rollos se extenderan perpendicularmente a la corriente de agua, desde la parte mas baja hacia
la mas alta y el ancho minimo del solape en las uniones sera 10 cm (en ambos sentidos).

Los solapes transversales de las piezas, se haran de tal forma que ningtin solape entre piezas, de
cada hilera, resulte alineado con los de las hileras contiguas.

La soldadura (sellado/exudado) entre rollos se realizara con soplete a supergas, con pico,
calentando hasta fundir el polietileno de cobertura y el asfalto superficialmente, ejerciendo una
suave presion sobre ella a los efectos de lograr un sangrado uniforme del asfalto en toda la zona de
contacto.

La membrana impermeabilizante llegara hasta el borde del faldén y se adherira a la banda de
adherencia.

Para proteger las zonas expuestas de la membrana se aplicaran bandas de refuerzo o terminacion
totalmente adheridas, segun lo indicado anteriormente en el apartado Bandas de refuerzo.

Proteccion de membranas

Las membranas con autoproteccion de fieltro geotextil (tipo Sika-42 TP o similar) que queden
expuestas deberan ser recubiertas con una membrana liquida acrilica, elastomérica, de proteccion
frente a los rayos UV, anti-algas y anti-hongos, tipo SikaFill Eléstico o similar (a razén de 1 kg/m?,
segun el grado de absorcion de la superficie).
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La membrana liquida se aplicara de acuerdo a las condiciones y especificaciones establecidas por
el fabricante.

Finalmente, se colocaran camineros de geotextil tejido, antipunzonante, tipo Mac Tex de Maccaferri
o similar, para transitar sobre |a azotea para tareas de mantenimiento (a los efectos de la cotizacion
se estimara el suministro y colocacion de 20 metros lineales).

Controles

La lamina impermeable debera llegar a obra en rollos, en sus “envases” originales, donde deberan
estar impresas en forma indeleble, las siguientes indicaciones:

- ldentificacién del producto.

- Marca registrada, nombre o razén social del fabricante, del responsable, o del representante
de la comercializacién del producto, y. su lugar de procedencia.

- Largo y ancho del rollo en metros.

- Espesor (en mm) o composicion de la membrana.

- Condiciones de almacenamiento.

La membrana debera ser aprobada por el ASO, previo al inicio de la colocacién.

La membrana debera presentar terminacién uniforme, sin ampollas, cortes, orificios o falta de
material bituminoso, sin pliegues ni arrugas.

Al desenrollarla no debera presentar deformaciones con respecto al eje de simetria longitudinal.

Se debera almacenar en local cerrado, pudiéndose apilar un maximo de 3 rollos en filas paralelas y
horizontales.

Los rollos de membrana y el material imprimante se acondicionaran en el lugar de aplicacion, dos
horas antes de su empleo.

El tiempo transcurrido entre la fabricacién y la aplicacién de la membrana, no puede ser mayor de 2
anos.

Se deberan controlar los solapes, las soldaduras y que la membrana no se debilite por exceso de
temperatura.
La colocacion no se podra realizar en las siguientes condiciones meteoroldgicas (siendo obligacion
del Contratista, minimizar los riesgos que surjan en este sentido):

- Temperatura inferior a 5° C de ni superior a 35° C.

- Dias lluviosos y/o con vientos fuertes.

- Cuando la cubierta esté humeda o mojada.

El Contratista debera contar con matafuegos de gas carbdnico en el lugar de aplicacion para
contrarrestar posible focos de fuego durante la colocacion.

Prueba de servicio

Para la verificacién de la estanqueidad del sistema impermeable se exigira una prueba de agua.
El Contratista dispondra de todos los elementos necesarios para la realizacion de la misma
(tapones de pruebas para los cafios de bajada, etc.)

Se realizara en dos etapas y consistira en llenar de agua las columnas de bajada de pluviales,
tapando la boca de desagiie a pie de columna, y al dia siguiente, inundar la azotea por encima del
embudo de bajada pluvial durante 24 horas, manteniendo los tapones aptos para pruebas
hidraulicas ubicados en registros a pie de columna.

Una vez finalizada la prueba se destaparan los desagiies progresivamente, a los efectos de evitar
que la evacuacién brusca del agua produzca dafios en las columnas de bajada y superficies
colindantes.

Se llevara a cabo un seguimiento visual durante las 72 horas siguientes a la prueba. Se controlara
la continuidad en el tiempo de los niveles originales del agua.
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En el caso que se detecten filtraciones se realizaran las reparaciones necesarias y se repetira la
prueba. En caso contrario, se llevaran a cabo los trabajos de terminacion, luego de la aprobacion
por parte del ASO.

Proteccion de pretiles

Luego de los tratamientos indicados de limpieza y reparacion de revoques, se procedera a la aplicacién
de un tratamiento impermeable en las siguientes superficies:

« cara interna de pretiles desde la bufa hasta la tapa
«  tapa de pretiles

El tratamiento impermeable a realizar consiste en:

1. Aplicar membrana liquida impermeable de altas prestaciones, poliuretanica, tipo Sikalastic-612,
similar o de calidad superior. Debera ser permeable al vapor de agua.
En aquellos casos donde existan fisuras menores y zonas muy afectadas se debera usar un
refuerzo de fieltro poliester, no tejido, tipo Sika Tex-75, similar o de calidad superior.
Las condiciones y modos de aplicacién seran las establecidas por el fabricante.

2. Posteriormente, aplicar una membrana liquida protectora contra los rayos UV, tipo Sikalastic-
560, similar o de calidad superior (minimo: 2 manos).
Las condiciones y modos de aplicacion seran las establecidas por el fabricante.

2.5, Varios
Elementos pasantes (cafios de ventilacion)

Alli donde los elementos pasantes atraviesan la cubierta (cafios de ventilacion), la entrega de la
impermeabilizacién debera realizarse sobre una pieza auxiliar de EPDM.

El procedimiento sera similar al establecido para la gargola del balcdn (banda de adherencia_pieza
de EPDM rodeando el cafio_banda de refuerzo sobre pieza de EPDM y sobre membrana general).
La pieza de EPDM se elevara hasta una altura de 15 cm como minimo, por encima del nivel de la
azotea terminada.

En la parte superior de la pieza de EPDM se debera colocar una babeta, de modo tal que se impida
la penetracion del agua. Dicha babeta solapara, al menos, unos 4 cm sobre la banda de
terminacion.

Se debera suministrar y colocar un sombrerete para los cafios existentes sobre la azotea.

Puertas de acceso a las cubiertas

En las puertas de salida al balcén sobre PB y a la azotea sobre el primer piso, la impermeabilizacion
debera recubrir la totalidad del umbral y elevarse por los laterales del vano hasta una altura, al
menos, de 15 cm por encima de la superficie de la proteccién del umbral.

El umbral debera tener una pendiente del 10%, como minimo, hacia el exterior.

Instalaciones (cafierias de abastecimiento de agua y eléctrica)

Se procedera a la re adecuacion de cafierias y cableados de las instalaciones existentes sobre los
pretiles, de acuerdo a lo indicado en el item 2.1.

En ningun caso se permitira perforar los pretiles
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Nota: Cualquier rotura o pérdida que se produzca en la cafieria mencionada durante la ejecucion de
las obras, sera responsabilidad del Contratista y debera ser reparada a su cargo y cuenta.

Otros
Ademas de los trabajos descriptos en las presentes especificaciones, el Contratista incluira:
a) Mastiles y base: de acuerdo a planos, planillas y detalles graficos.

b) Dispositivos de retencién de sélidos
Suministro y colocacion de 4 dispositivos de retencion (globos o similares) resistentes a la
corrosién (acero inoxidable, acero galvanizado o polimero resistente a rayos UV), con
orificios cuyas dimensiones no superen los 10 mm., en todas las bocas de desagiies
pluviales.
Dichos dispositivos deberan permitir su retiro con facilidad para la limpieza periddica.

Se consideraran incluidos todos aguellos trabajos, elementos y/o materiales que, aunque no esten
expresamente indicados, sean necesarios para que las instalaciones resulten de acuerdo a sus fines, y

construidas de acuerdo con las reglas del arte y con las normativas nacionales y departamentales
vigentes.

2.6. Interiores: reparaciones menores de revoques y pintura de locales afectados

Planta baja

Se intervendra en el Hall de acceso, la escalera de acceso a la planta alta y el corredor,
sefializados en color verde en el esquema adjunto:
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Los trabajos a realizar seran los siguientes:

«  Se reconstruiran las molduras de yeso afectadas y se restituiran las faltantes.
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- Seremoveran todas las capas de pintura existentes y se repararan los revogues y acabados

para recibir la pintura de terminacion.
«  El tratamiento referido se realizara en cielorrasos y muros.

Primer piso

Se intervendra en los locales sefializados en color verde en el esquema adjunto (Hall,
circulacion, sala de musica):
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Los trabajos a realizar seran los siguientes:

«  Se removeran todas las capas de pintura existentes y se repararan los revoques y acabados

para recibir la pintura de terminacion.
«  El tratamiento referido se realizara en cielorrasos y muros.

En todos los casos, los tipos de pintura seran los siguientes:

+  Sobre revoques nuevos se aplicara un fijador como base.
«  Cielorrasos: pintura para cielorrasos anti-hongos tipo INCA o similar. Color: blanco.
- Paramentos: pintura acrilica tipo Incalex ultra lavable, similar o de calidad superior. Color a

definir por la S.0.

Regiran todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP y las instrucciones de
los respectivos fabricantes en lo referente a preparacion de superficies, formas de aplicacion y

cantidad de manos.
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3. OBRAS EN EDIFICIO ANEXO DE AULAS

Los trabajos comprenden la sustitucién de las aberturas de hierro de ambas fachadas del primer piso y
los trabajos complementarios asociados.

3.1. Aberturas de aluminio
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Se suministraran y colocaran las cantidades y tipos de aberturas y piezas de aluminio que se
indican en las planillas graficas que integran los presentes recaudos y en las especificaciones
expuestas a continuacion.

Se suministraran todos los accesorios necesarios que hacen imprescindible al funcionamiento de
las aberturas propuestas, sean grapas, herrajes, accesorios, topes, brazos, terminaciones, etc.

El Contratista debera realizar a la S.0. toda observacién que entienda pertinente con respecto a la
forma, funcién, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.

Se podran aceptar variantes a las series y marcas indicadas, siempre y cuando se cumpla con el
disefio indicado en las planillas correspondientes, dimensiones, sistemas de apertura y cierre, y den
garantias de procedencia del material y de la fabricacion, de su resistencia mecanica, de su
resistencia a la corrosion y de su hermeticidad.

El Contratista sera responsable del cuidado y proteccion de todos los elementos una vez llegados a
la obra y hasta la recepcion provisoria de la misma y debera reponer a su costo cualquier elemento
gue resultara dafiado en ese periodo. La S.0. podra rechazar cualquiera de las piezas que a su
juicio no cumplan con lo especificado en las planillas correspondientes o en esta memeoria tanto en
el momento del suministro a la obra como durante el transcurso de la misma.

La secuencia en el retiro de las aberturas existentes y colocacion de las nuevas debera ser
previamente coordinada con la S.0. y la Direccion del Liceo, a los efectos de no entorpecer el
normal funcionamiento de las aulas y demas locales implicados en dichos trabajos.

Materiales

Se emplearan perfiles extruidos de aleacién de aluminio, sin poros, ni ampollas, rectos y con las
siguientes caracteristicas:

«  Aleacion: 6063 cuya composicién quimica debera cumplir la Norma UNIT 670-82/TABLA 2.
«  Temple: T6, seglin Norma UNIT 669-82.
+ Propiedades mecanicas:
Resistencia a la rotura: 2.300 kg /cm?
Limite elastico 1.700 kg /cm?.
Tolerancias dimensionales: de acuerdo con “"AA” (Aluminium Association) / Aluminium
Standard and Data — 2003 Tablas 11.3 2 11.10/12.2 2 12.10
+  Requisitos estructurales: se basara en la Norma UNIT 50-84 “Accion del Viento sobre las
Construcciones”.
«  Terminacion superficial: segun lo indicado en la planilla correspondiente a cada tipo.
Espesor del anodizado: Clase A13, segtin Norma UNIT 1076-2001.

Disefio y secciones:
Se debera respetar lo indicado en planillas. En el caso de que por motivos estrictamente

constructivos el Contratista entienda que el disefio de un tipo de abertura deba ser cambiado,
debera coordinarlo exclusivamente con la S.0., no pudiendo realizarse sin su aprobacion escrita.
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Accesorios

Seran de la linea GALA y PROBBA de Aluminios del Uruguay, segun corresponda (aberturas
corredizas y proyectantes, respectivamente).

»  Burletes: seran de EPDM, sin excepcion.

+ Felpillas: en las aberturas corredizas se emplearan felpillas multiflamento de polipropileno
siliconado, debiendo asegurar una compresién minima de 15%.

- Bisagras: seran de aleacion de aluminio.

» Cierres: se detallaran en la cotizacion y se pondran a consideracion de la S.0.

«  Colocacion de Vidrios: en hojas corredizas se emplearan burletes EPDM, en las demas
hojas moéviles se empleara silicona del lado exterior y burletes EPDM tipo curia del lado
interior.

+ Protectores de desagle: todos los desaglies estaran cubiertos con protectores de nylon.

« Dispositivos de estanqueidad: en las corredizas se colocaran como minimo en el centro de
los marcos inferior y superior. Si se justifica, también en los extremos del marco inferior.

«  Grapas de amure: seran de aluminio; se colocaran cada 50 cm. maximo y a 25 cm. de los
extremos.

« Remaches: seran de aleacion de aluminio.

« Tornillos: seran de acero galvanizado.

Selladores

Se empleara silicona acida para el sellado de juntas de: aluminio-aluminio anodizado y aluminio-
vidrio. Cuando la junta lo requiera se empleara cordén de respaldo en espuma de polietileno con el
diametro adecuado para obtener una resistencia firme.

Fabricacion y armado de aberturas
Deberan respetarse las siguientes exigencias:

+ Los cortes a 45° y a 90° deberan combinar adecuadamente sin dejar luces entre si ni
presentar rebabas, resaltes o limaduras.

+ Las dimensiones de las hojas deberan realizarse para que combinen adecuadamente con
los marcos y en las corredizas es necesario que las mismas puedan ser retiradas con
facilidad para mantenimiento y reposicion de vidrios y accesorios.

« El sellado de las uniones y juntas de perfiles de aluminio se realizara en todos los casos sin
excepcion, utilizando la silicona apropiada, teniendo especial cuidado en las esquinas
inferiores de los umbrales de los marcos y hojas donde se realizaran pruebas de
estanqueidad antes de la colocacién en obra.

Colocacion

Al tratarse de aberturas al exterior los marcos se amuraran con mortero hidrofugo.

Una vez colocadas, se procedera a su limpieza con agua tibia y detergente neutro disuelto al 5%,
adicionada con 10 % de alcohol. Para ello se empleara un trapo suave y luego del secado se
aplicara una capa fina de cera incolora.

Vidrios

Los vidrios deberan cumplir con las Normas UNIT 68 y 86, referidas a los valores, tipo y definicion.
Los espesores seran los recomendados por la Norma UNIT, para las dimensiones y presiones que
deban soportar (Normas UNIT 50 y 82).

Llegaran a obra colocados en las aberturas correspondientes.
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3.2. Trabajos asociados
Revoques

Se repararan los revoques afectados en los perimetros interior y exterior de los vanos donde se
sustituyen las aberturas.

Pintura

a) Cielorrasos interiores
Se limpiaran, desinfectaran y pintaran los cielorrasos de los locales dénde se sustituyen
aberturas con pintura para cielorrasos anti-hongaos tipo INCA o similar, de color blanco.

b) Fachadas del Anexo de aulas
Se limpiaran y prepararan las superficies completas de los parios ciegos entre perfiles ubicados
sobre las ventanas del primer piso y bajo las mismas.
Se pintaran con pintura impermeabilizante elastomeérica para exteriores , antialgas y
antihongos, tipo INCAFRENT, similar o de calidad superior. El color sera definido por la S.O.

Regiran todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP y las instrucciones de
los respectivos fabricantes en lo referente a preparacion de superficies, formas de aplicacién y cantidad
de manos.

4. OBRAS EN EL PATIO

Las tareas previstas en el patio entre la Casona y el Anexo refieren a trabajos de mantenimiento
correctivo del sistema de desagles pluviales, que incluiran:

1. Desobstruccién de cafierias de desagies pluviales. Se empleara cinta de acero, cinta
eléctrica de rulo, hidrolavado a presion de agua y/o el procedimiento que sea necesario a
los efectos que correspondan.

2. Limpieza de camaras de inspeccion, piletas de patio, bocas de desagues, canales de aguas
pluviales y retiro de todo tipo de sedimentacion.

3. Reposicién de contratapas, tapas, rejas, rejillas y todo elemento de acceso a los puntos de
inspeccion y/o accesorio componente de los mismos.

De constatarse que por accion del Contratista se produjeron dafios o roturas de algun elemento, sera
de cargo de la empresa el costo de la reparacion. Al producirse la situacion, sin tomar acciones, la
Contratista debera dar aviso de inmediato a la S.0., quién dispondra las medidas correspondientes.

Montevideo, diciembre de 2020
Arq. Mariana Mandressi
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