Aclaraciones sobre obras de mantenimiento y pintura en Escuela experimental de Malvin,
Escuelas N2 219 / 274

A continuacidn se realizan las siguientes aclaraciones vinculadas al alcance de las tareas
solicitadas, disponibilidad de recaudos y planificacidn espacial de la obra:

_ No se cuenta con planos ni alzados en version DWG o PDF lineal

_ Sobre la estrategia de implantacion y de abordaje a realizar en el centro al momento de este
llamado no es posible determinar:

a) Si serd posible intervenir en los 3 pabellones al mismo tiempo

b) Trazado del vallado de obra impidiendo el acceso de nifios al espacio de obra

c¢) Trazado de circuitos en planta baja de obra diferenciados de circuitos de nifios

d) Ubicacidn en el predio de bafios de obra, obrador, pafiol y demas servicios de obra.

Estas definiciones se resolveran en obra, de acuerdo a como se viene realizando en otros
llamados anteriores.



