

Escuela 192, Las Piedras
Departamento de Canelones

| RUBRO | DESCRIPCION | Un | Cant. | P.U | Sub Total | Total |
|-------------|--|----|--------|-----------|--------------|---------------------|
| 1,00 | IMPLANTACION Y REPLANTEO DE OBRA | | | | | 10.000,00 |
| 1,10 | implantación y replanteo | gl | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 2,00 | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA LIVIANA | | | | | 2.020.600,00 |
| 2,10 | Retiro de cubierta existente | gl | 538,00 | 200,00 | 107.600,00 | |
| 2,20 | Adecuación de albañilería para colocación de isodec | gl | 1,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 2,30 | Suministro y colocación de cubierta según mcp inc accesorios | gl | 538,00 | 3.500,00 | 1.883.000,00 | |
| 3,00 | IMPERMEABILIZACIÓN DE CANALONES | | | | | 100.254,18 |
| 3,10 | Retiro de membrana existente | gl | 1,00 | 10.254,18 | 10.254,18 | |
| 3,20 | impermeabilización de canalones s/memoria | gl | 1,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 4,00 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | | | | | 262.800,00 |
| 3,10 | Iluminación (L1 tubo estanco) | un | 74,00 | 2.200,00 | 162.800,00 | |
| 3,40 | Canalizaciones y cableados desde tablero a luminarias | gl | 10,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | |
| 5,00 | TERMINACIÓN Y LIMPIEZA | | | | | 50.000,00 |
| 3,10 | Retiro y acarreo de escombros | gl | 1,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 3,20 | Terminación y limpieza | gl | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| A | MONTO DE OBRA | | | | | 2.443.654 |