

**LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS**  
**Nº 18/2023**

**Fideicomiso ANEP**

## **RESULTADO DEL LLAMADO**

Objeto del llamado:	<b>Multi-Obras</b> Mantenimiento de varios centros educativos
Empresa Adjudicataria <u>GRUPO A:</u>	<b>ARCO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN SAS</b>
Monto contratado:	\$8.822.940 IVA y 10% imprevistos incluido. \$ 1.493.771 Monto Imponible obra prevista. \$ 131.489 Monto Imponible obra imprevista.
Plazo:	65 días calendario (Escuela N°37 Artigas), 60 días calendario (Escuela N°48 Paysandú) ,45 días calendario (Liceo N°1 de Paysandú) y 90 días calendario (Escuela N°9 de Salto).
Empresa Adjudicataria <u>GRUPO B:</u>	<b>TACME SRL.</b>
Monto contratado:	\$ 7.134.199 IVA y 10% imprevistos incluido. \$ 797.415 Monto Imponible obra prevista. \$ 106.322 Monto Imponible obra imprevista.
Plazo:	130 días calendario (Escuela N°4 Rivera, Escuela N°54 Rivera y Escuela N°104 Rivera) y 55 días calendario (Escuela N°106 Rivera), excluyendo el período de licencia reglamentaria de la construcción, contando desde el Acta de Inicio de Obra.
Empresa Adjudicataria <u>GRUPO C (parcialmente)</u> y <u>GRUPO E:</u>	<b>TANARUS S.A.</b>

Monto contratado:	<p>\$ 11.821.637 y 10% imprevistos incluido.                  \$ 1.761.794 Monto Imponible obra prevista.                  \$ 176.179 Monto Imponible obra imprevista.</p>
Plazo:	<p>40 días calendario (ERCNA Colonia), 60 días calendario (Escuela N°5 Río Negro) y 45 días calendario (Escuela N°49 Soriano)                  60 días calendario (Escuela N°41 Lavalleja y Escuela N°49 Treinta y Tres) y 90 días calendario (Escuela N°2 Treinta y Tres)</p>
Empresa Adjudicataria <u>GRUPO D, F y G:</u>	<b>HARBOR S.A.</b>
Monto contratado:	<p>\$ 31.084.153 IVA y 10% imprevistos incluido.                  \$ 3.795.000 Monto Imponible obra prevista.                  \$ 463.251 Monto Imponible obra imprevista.</p>
Plazo:	<p>95 días calendario (Escuela N°7 Durazno), 105 días calendario (Escuela N°75 Durazno), 85 días calendario (Escuela N°54 Florida), 40 días calendario (Escuela N°60 Florida) y 30 días calendario (Escuela N°103 Florida)                  70 días calendario (Escuela N°91 Maldonado), 90 días calendario (Agraria Maldonado), 130 días calendario (Escuela N°1 Rocha) y 220 días calendario (Escuela N°2 Rocha)                  45 días calendario (Escuela N°192 Canelones), 20 días calendario (Escuela N°166 Canelones) y 90 días calendario (Escuela N°130 Montevideo)</p>