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Pregunta 1)  
Les escribo para consultar si se van a subir recaudos gráficos actualizados sobre el 

Llamado n° 06/2024 - Obras en Liceo 1 de Joaquín Suárez. Esto se debe a que los que 

están subidos corresponden a los recaudos del proyecto original y no queda claro el 

alcance de las tareas a realizar para finalizar dicha obra. 

Respuesta 1)  
Ver la Nota aclaratoria, en la Memoria Constructiva Particular, pg. 2. 

Pregunta 2)  
Los recaudos de sanitaria tienen aspecto de ser los originales de la obra. La memoria de 
sanitaria tiene fecha octubre de 2019, anterior a que se ejecute la obra inconclusa.  
Por ejemplo, lo que se menciona a realizar como Cantina ya fue realizada, pero en los 
planos de sanitaria todavía aparece a realizarse.  
El punto A) y E) no aparecen en la Memoria Constructiva Particular. 
LOS RECAUDOS DE SANITARIA SON ANTERIORES A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
INCONCLUSAS, SOLICITAMOS QUE SE NOS CONFIRME EL ALCANCE DE LOS TRABAJOS  A 
REALIZAR EN CADA UNO DE ESTOS TEMAS. SI CORRESPONDE O NO LA COTIZACIÓN DE: 
A) Construcción de instalaciones de abastecimiento y desagües en nuevo SSHH 
Universal, SSHH para docentes, y una tisanería en Planta Baja. 
B) Construcción de los desagües pluviales para el nuevo volumen a construir. 
C) Construcción de instalaciones de abastecimiento y desagües, en el 
reacondicionamiento del local PIU y de la nueva cantina en Planta Baja. 
D) Construcción de la instalación hidráulica de combate de incendio. 
E) Modificación de la instalación de abastecimiento y desagües, afectada por la obra de 
construcción del ascensor exterior. 
 
Respuesta 2)  
Ver la Nota aclaratoria, en la Memoria Constructiva Particular, pg. 2. 

Pregunta 3)  
Los recaudos de eléctrica tienen aspecto de ser los originales de la obra. La memoria de 
eléctrica tiene fecha noviembre de 2019, anterior a que se ejecute la obra inconclusa.   
No es consistente lo estimado en el presupuesto oficial de este tema con lo que dice la 
memoria. 
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LOS RECAUDOS DE ELÉCTRICA SON ANTERIORES A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
INCONCLUSAS, SOLICITAMOS QUE SE NOS CONFIRME EL ALCANCE DE LOS TRABAJOS A 
REALIZAR. 
Respuesta 3)  
Ver la Nota Aclaratoria, en la Memoria Constructiva Particular, pg. 2. 

Pregunta 4)  

Plazo de ejecución de la Obra. 
DADA LA COMPLEJIDAD DE LA OBRA SOLICITAMOS UN AUMENTO EN EL PLAZO 
DE EJECUCIÓN A UN TOTAL DE 180 DÍAS CORRIDOS. 
Respuesta 4)  
Se mantiene el plazo establecido. 

Pregunta 5)  
Para la obtención de la habilitación de Bomberos se necesitan efectuar tareas que no se 
reflejan en el rubrado. 
¿EN QUE PUNTO DEL RUBRADO SE COTIZA LO SIGUIENTE?: PLAN DE EVACUACIÓN, 
CAPACITACIÓN DE INCENDIO, SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA, EXTINTORES. 
Respuesta 5)  
Está dicho en la Introducción al pliego y en el Formulario 4: agreguen los ítems que 
consideren necesarios. 

 


