
 

 

  

 

 
 

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA 
AGUA Y SANEAMIENTO DE MALDONADO 

 
Llamado Público Nº 01/2026 

 
COMUNICADO Nº 01 

 
11/02/2026 

 
Enmiendas: 

 

Enmienda Nº1 

Conforme a la Sección 5 Condiciones Especiales del Contrato, cláusula 9: Elaboración del Proyecto 

Ejecutivo y Proceso de Visado: 

Donde dice: “Plazo para la elaboración del Proyecto Ejecutivo: 40 días calendario a partir de la fecha 

del Perfeccionamiento del Contrato.” 

Debe decir: “Plazo para la elaboración del Proyecto Ejecutivo: 60 días calendario a partir de la fecha 

del Acta de Inicio.” 

 

Enmienda Nº2 

Conforme a la Sección 5 Condiciones Especiales del Contrato, cláusula 34: Plazo de Ejecución de la 

Obra - Plazo para la firma del Acta de Tenencia e Inicio de Obra: 

Donde dice: “El plazo para la firma del Acta de Inicio de Obra, será de quince (15) días calendario 

contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del Contrato.” 

Debe decir: “El plazo para la firma del Acta de Inicio de Obra, será de diez (10) días calendario 

contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del Contrato.” 



 

 

  

 

 
 

Enmienda Nº3 

Conforme a la Sección 6, documento “Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas ZONA B”, 

punto 4. Plazo de obra:  

Donde dice: "El plazo para la confección de los proyectos ejecutivos será de 60 días calendarios, 

contados a partir del perfeccionamiento del contrato" 

Debe decir: "El plazo para la confección de los proyectos ejecutivos será de 60 días calendarios, 

contados a partir del Acta de Inicio" 

 

  



 

 

  

 

 
 

Consultas: 
 

Consulta Nº1 

Plazo para la elaboración del Proyecto Ejecutivo. Se consulta si el plazo aplicable para la elaboración 

del Proyecto Ejecutivo es el establecido en la Sección 5 de las Condiciones Especiales del Contrato 

(40 días calendario), considerando que en el informe del organismo OSE se menciona un plazo de 60 

días para dicha instancia. 

Respuesta: 

El plazo para la elaboración del Proyecto Ejecutivo, tal como se indica en la Sección 2 Cláusula 29, 

sobre “A”, literal f) Plazo de ejecución de las obras, punto d), será de 60 días calendarios a partir del 

Acta de Inicio. 

Se corrige de la sección 5 cláusula 9 “Plazos”, ver enmienda N°1.  

 

Consulta Nº2 

Relación entre la elaboración/aprobación del Proyecto Ejecutivo y el plazo de obra. Se consulta si el 

plazo contractual de obra se suspende, ajusta o reprograma en función del tiempo insumido en la 

elaboración, revisión y aprobación del Proyecto Ejecutivo por parte de la Inspección y los organismos 

competentes. 

Respuesta: 

Se deberán cumplir los plazos parciales de acuerdo con lo indicado en la Sección 2 Cláusula 29, sobre 

“A”, literal f) Plazo de ejecución de las obras. 

 

Consulta Nº3 

Ajustes de solución por interferencias. Considerando que durante la ejecución de obras de 

saneamiento es habitual la necesidad de ajustar soluciones técnicas ante interferencias no relevadas, 



 

 

  

 

 
 

se consulta si dichas modificaciones forman parte del alcance normal del Proyecto Ejecutivo, siempre 

que no impliquen un cambio sustancial del sistema definido en el Pliego. 

Respuesta: 

El ajuste de estas situaciones no deberá ser la habitualidad; en caso de ocurrir deberán ser resueltas 

con el aval del Jefe de Proyecto Ejecutivo, considerándose modificaciones al mismo. A su vez, estos 

cambios deberán ser reflejadas en los planos conformes a obra. 

 

Consulta Nº4 

Proceso de aprobación y plazo del Proyecto Ejecutivo. Considerando que el proceso de aprobación 

del Proyecto Ejecutivo puede implicar múltiples instancias de observaciones y correcciones, se 

consulta si el plazo contractual previsto para la elaboración del proyecto podrá ser ajustado en función 

de la duración efectiva de dicho proceso. 

Respuesta: 

Se deberán cumplir los plazos parciales de acuerdo con lo indicado en la Sección 2 Cláusula 29 “Plazo 

de ejecución de las obras”. 

 

Consulta Nº5 

Información de interferencias y redes existentes. Se consulta si la información de interferencias y redes 

existentes suministrada en la documentación del Pliego debe considerarse referencial, asumiendo el 

Contratista la responsabilidad de adecuar el Proyecto Ejecutivo a las condiciones reales detectadas 

durante la ejecución de la obra. 

Respuesta: 

Será responsabilidad de cada oferente obtener los planos de interferencias de cada organismo 

correspondiente, la información suministrada en el llamado es a modo referencial solamente. 

 



 

 

  

 

 
 

Consulta Nº6 

Diámetros de tubería en planos En los planos proporcionados como anteproyecto, en el trazado de la 

tubería para el saneamiento proyectado no está indicado los diámetros correspondientes en su 

mayoría. Se solicita esta información para verificar los metrajes indicados. 

Respuesta: 

En los planos de anteproyecto suministrados se indica un cuadro con los metrajes totales de cada 

tubería según el diámetro. A su vez, los diámetros que a nivel de anteproyecto resultaron diferentes a 

200 mm están generalmente indicados en los propios planos. Estos diámetros deberán ser 

refrendados por el Proyecto Ejecutivo a desarrollar por el Contratista. 

 

Consulta Nº7 

Consulta sobre el plazo para la firma del acta de inicio: En la Sección 2 (Datos del Llamado) y la 

Sección 4 (Condiciones Generales, Art. 46) establecen un plazo de 10 días calendario para la firma 

del Acta de Inicio tras el perfeccionamiento del contrato. No obstante, la Sección 5 (Condiciones 

Especiales) modifica dicho artículo estableciendo 15 días calendario. Consulta: Entendiendo que las 

Condiciones Especiales prevalecen, ¿se confirma que el plazo válido para la firma del Acta de Inicio 

es de 15 días calendario? 

Respuesta: 

Se deberán cumplir los plazos parciales de acuerdo a lo indicado en la Sección 2 Cláusula 29 Sobre 

“A” literal f) “Plazo de ejecución de las obras”. Por lo cual, el plazo para la firma del Acta de Inicio son 

10 días calendarios.  

Ver enmienda N°2.  

 

  



 

 

  

 

 
 

Consulta Nº8 

Consulta sobre la duración y el hito de inicio de proyecto ejecutivo: Existe una contradicción en tres 

documentos distintos:  

• La Sección 2 (Cláusula 29-f) otorga 60 días calendario contados a partir del Acta de Inicio.  

• La Memoria Descriptiva (Cap 2.1) menciona 60 días, pero contados a partir del Perfeccionamiento 

del Contrato.  

• La Sección 5 (Cláusula 9) reduce el plazo a 40 días calendario contados a partir del 

Perfeccionamiento del Contrato.  

Dada la diferencia sustancial entre los plazos y el momento de inicio, solicitamos definir:  

• ¿Cuál es la duración exacta exigible para la elaboración del Proyecto Ejecutivo?  

• ¿Cuándo comienza a computarse dicho plazo: a la firma del Contrato o a la firma del Acta de 

Inicio? 

 

Respuesta: 

El plazo para la elaboración del Proyecto Ejecutivo, tal como se indica en la Sección 2 Clausula 29 

Sobre “A” literal f) “Plazo de ejecución de las obras” punto d); será de 60 días calendarios a partir del 

Acta de Inicio.  

Ver enmiendas N°1 y N°3. 

 

Consulta Nº9 

Consulta sobre el plazo total de ejecución y veda estival: La Sección 2 establece un Plazo Total 

Máximo de 630 días calendario (contados desde el Acta de Inicio). Por otro lado, la Memoria 

Descriptiva indica 540 días de ejecución de obra contados a partir de la Aprobación del Proyecto 

Ejecutivo. Asimismo, la Memoria menciona interrupciones por Veda Estival en temporada. 

Consulta:  



 

 

  

 

 
 

• Solicitamos confirmar que el Plazo Total del Contrato es de 630 días calendario contados desde 

el Acta de Inicio.  

• Solicitamos aclarar explícitamente si los períodos de paralización obligatoria por Veda Estival 

(diciembre a febrero, según disponga la Intendencia) interrumpen el cómputo del plazo (generando 

una extensión automática de la fecha de finalización) o si dichos periodos inactivos ya están 

considerados dentro de los 630 días fijos del contrato. 

 

Respuesta: 

Está correcto que el Plazo Total del contrato sean 630 días calendarios con los plazos parciales que 

se indica en la Sección 2 Cláusula 29 Sobre “A” literal f) “Plazo de ejecución de las obras”. A su vez, 

el período de Veda que establezca la Intendencia generará una extensión automática del plazo en la 

medida que las zonas de trabajo por ejecutar queden en su totalidad comprendidas en la zona de 

exclusión determinada por la Intendencia. 

 

Consulta Nº10 

En calle Horacio, tramo comprendido entre Shakespeare y Anatole France, el plano indica pavimento 

de riego bituminoso, mientras que en el relevamiento realizado se verificó la existencia de carpeta 

asfáltica.  

En calle Anatole France, tramo comprendido entre Horacio y Bvar. Artigas, el plano indica pavimento 

de riego bituminoso, mientras que en el relevamiento realizado se verificó la existencia de carpeta 

asfáltica. 

En calle Lope de Vega, tramo comprendido entre Shakespeare y Víctor Hugo, el plano indica 

pavimento de riego bituminoso, mientras que en el relevamiento realizado se verificó la existencia de 

carpeta asfáltica.  

En los tramos del barrio Jardines de Córdoba indicados en planos con pavimento de tosca, el plano 

indica pavimento de tosca, mientras que en el relevamiento realizado se verificó la existencia de riego 

bituminoso. 



 

 

  

 

 
 

En calle Fernando de Aragón, tramo comprendido entre La Pinta y Los Talas, el plano indica pavimento 

de riego bituminoso, mientras que en el relevamiento realizado se verificó la existencia de carpeta 

asfáltica. 

 En calle Madrid, tramo comprendido entre Alonsopérez y Pedragosa Sierra, el plano indica pavimento 

de riego bituminoso, mientras que en el relevamiento realizado se verificó la existencia de carpeta 

asfáltica. 

 En calle De los Eucaliptus, tramo comprendido entre Av. del Mar y Pedragosa Sierra, el plano indica 

pavimento de riego bituminoso, mientras que en el relevamiento realizado se verificó la existencia de 

carpeta asfáltica.  

Se solicita confirmar el tipo de pavimento a considerar para la reposición. 

Respuesta: 

En la remoción y reposición de pavimentos se certificarán los tipos de pavimentos realmente existentes 

en sitio. Recordar lo indicado en la Sección 2 Cláusula 29 Sobre “B”, literal b) – Formulario 4: Rubrado 

“La obra será contratada por Precio Unitarios, siendo los metrajes a los efectos de la comparación de 

oferta; se pagará en base a certificación mensual por avance de los trabajos de ejecución”. 

 

Consulta Nº11 

En calle Vinicius de Moraes, tramo comprendido entre Caxias do Sul y Calais, el plano indica la 

existencia de calzada, mientras que en el relevamiento realizado no se verificó la existencia de la 

misma, observándose que el trazado atraviesa un predio correspondiente al Club del Bosque y a la 

Escuela N° 21. Se solicita confirmar el criterio a considerar para este tramo a efectos de cómputo y 

reposición. 

Respuesta: 

En un tramo donde se atraviese un predio sin pavimentar no se considerará ni certificará el rubro de 

remoción y reposición de pavimentos. 

 



 

 

  

 

 
 

Consulta Nº12 

Se solicita confirmar, para todos los casos en que existan discrepancias entre la información de planos 

y la situación verificada en campo, cuál de los dos criterios deberá prevalecer. 

Respuesta: 

El Proyecto Ejecutivo será quien determine y releve la situación real de campo. 

 

Consulta Nº13 

En los planos no se indican registros de 2ª categoría, mientras que en el rubrado se prevé una cantidad 

de 22 unidades. Se solicita confirmar la cantidad y ubicación a considerar para su ejecución. 

Respuesta: 

El Proyecto Ejecutivo será quien determine la necesidad de colocar registro de 2° categoría en 

aquellos casos (tal como se indica en el pliego en la Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas) 

que los zampeados de los colectores tengan una diferencia mayor a 0,60 m. En el anteproyecto 

entregado esto ocurre en algunos registros y por eso se consideraron de segunda Categoría. De todas 

formas, al momento de la certificación se certificará lo realmente aprobado para ejecutar y ejecutado. 

 

Consulta Nº14 

En los casos en que los planos no indiquen información técnica de los registros (cotas y profundidad), 

se solicita brindar las especificaciones correspondientes a efectos de su correcta cotización y 

ejecución. 

Respuesta: 

El Proyecto Ejecutivo será quien defina estas faltantes del Anteproyecto entregado. 


