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PLIEGO DE CONDICIONES 

A. DISPOSICIONES GENERALES 

1. Contratante 

El “Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública de la Administración Nacional de 
Educación Pública” (en adelante “Contratante”), RUT 216853420016, constituido por 
documento suscrito el ocho de setiembre de dos mil once, cuya Fiduciaria es la 
Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), convoca a empresas nacionales 
interesadas en llevar a cabo el Objeto del presente llamado público a ofertas. 

2. Datos del llamado a ofertas  

Para todo lo relacionado con este Llamado, el Comitente establece la siguiente dirección 
y datos: 

Dirección: Rincón 518, Montevideo, Uruguay  
Código postal: 11.200 
Números de teléfono: (+598) 2916 2800  
Página Web: www.cnd.org.uy 
Casilla de correo para consultas: llamado09-2026-fideicomiso-anep@cnd.org.uy 
 

Sólo se admitirán consultas y solicitud de aclaraciones del presente Llamado a través de 
la casilla electrónica indicada. 

Las respuestas, comunicados y enmiendas se publicarán en la página Web, es 
responsabilidad del interesado acceder a ellos. 

3.  Fuente de los fondos 

Los fondos para la realización del Objeto de este Llamado serán proporcionados 
directamente por el Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública de la Administración 
Nacional de Educación Pública, que en carácter de fiduciaria administra la Corporación 
Nacional para el Desarrollo.  

4. Definición de términos 

Los siguientes términos y expresiones tienen el significado que se indica a continuación:  

Adjudicatario: es el Oferente que luego de cumplir todos los requerimientos establecidos 
en los Documentos del Llamado a Ofertas, ha sido notificado por el Contratante de la 
adjudicación total o parcial de su Oferta en el Llamado de referencia. 

Comitente o Contratante: es la parte que contrata al Contratista para la ejecución de los 
trabajos, la Corporación Nacional para el Desarrollo actuando como fiduciaria del 
“Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública de la Administración Nacional de 
Educación Pública” 

http://www.cnd.org.uy/
mailto:llamado09-2026-fideicomiso-anep@cnd.org.uy
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Contratista: es el Adjudicatario con quien el Contratante ha perfeccionado el Contrato, y 
en tal carácter tendrá bajo su responsabilidad la ejecución de los trabajos, en un todo de 
acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales y demás normas aplicables. 

Dirección de Obra: será ejercida por el Contratista a través de la persona que designe con 
título habilitante de Arquitecto y una antigüedad no inferior a tres (3) años de recibido el 
título. Cumplirá con lo dispuesto en la cláusula 38 del Pliego. 

Documentos del Llamado a Ofertas: Son los que rigen la relación entre el Contratante y 
los Oferentes hasta el perfeccionamiento del Contrato con el Contratista, conforme a la 
cláusula 8 del Pliego.  

Documentos Contractuales: Son los que rigen la relación entre el Contratante y la 
Contratista conforme a la cláusula 70 del Pliego.  

Emplazamiento: comprende el predio, instalaciones, entorno y lugar donde se instalarán 
los módulos móviles. 

Especificaciones: es toda regulación o prescripción contenida en el Pliego o en la Oferta 
relativa al procedimiento del llamado, al otorgamiento o perfeccionamiento del Contrato 
y a su ejecución. 

Fideicomitente: la Administración Nacional de Educación Pública. 

Obras permanentes: obras que se van a ejecutar (y mantener, cuando corresponda) de 
acuerdo con los Documentos Contractuales. 

Oferente: es la Empresa que presentó su Oferta en el Llamado para la ejecución de los 
trabajos. 

Oferta: es el conjunto de documentos presentados por un Oferente dentro del plazo 
estipulado y en estricto cumplimiento de lo establecido en los Documentos del Llamado a 
Ofertas. 

Orden de Servicio: es toda instrucción escrita concerniente a la ejecución del Contrato, 
que ha sido entregada por la Supervisión de contrato al Contratista. El Contratista acatará 
estrictamente las Órdenes de Servicio aun cuando hubiere expresado reservas sobre ella. 
La Supervisión de contrato las considerará y se expedirá dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes, y a ello deberá estarse. Si la empresa Contratista dejara transcurrir ese término 
sin responder la Orden, se considerará aceptado lo resuelto por la Supervisión de contrato 
y no le serán admitidas reclamaciones ulteriores por tal concepto. Las Órdenes de Servicio 
relacionadas con los trabajos subcontratados deberán enviarse, únicamente, a la 
empresa Contratista. 

Plazo: es el término de tiempo establecido en los Documentos Contractuales para la 
finalización de los trabajos, la ejecución de determinada obligación, el ejercicio de alguna 
potestad, o la entrega de los módulos contratados en condiciones de pleno 
funcionamiento. 
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Se computará a partir del día inmediato siguiente a la fecha en la cual se produzca el 
evento, hecho o acto, estipulado en los Documentos del llamado a ofertas y/o en los 
Documentos Contractuales.  

Cuando el plazo se haya fijado en días, se entenderá en días calendario, salvo expresa 
disposición en contrario. En este caso, el plazo expirará al terminar el último día de la 
duración prevista. Cuando el último día de un plazo coincide con un sábado, domingo o 
día feriado o de descanso obligatorio, el plazo se extenderá hasta el final del primer día 
laborable siguiente. 

Precio del Contrato: es el Precio que se pagará al Contratista de conformidad con lo 
establecido en los Documentos Contractuales, a cambio del pleno cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales por parte de este. 

Presupuesto Contractual: es el cómputo y presupuesto detallado de las obras 
contratadas por el Monto del Precio máximo adjudicado. 

Responsable Técnico: es la persona con título habilitante de Arquitecto o Ingeniero Civil 
(revalidado en caso de ser extranjero), que designe el Contratista con la aprobación previa 
del Contratante, con amplios poderes para tratar y resolver por la empresa todos los 
aspectos técnicos referentes a la ejecución de las obras y el contrato perfeccionado. En 
esa calidad actuará ante el Comitente o Contratante, y quienes desempeñen la 
Supervisión del contrato. Cumplirá con las Órdenes de Servicio que se le notifiquen en la 
forma prevista en el Pliego y Contrato, y será responsable del cumplimiento del objeto del 
Llamado. No podrá ser Responsable Técnico en más de una Oferta, pero sí de todas las 
obras de este llamado para un mismo Oferente. 

Subcontratista(s): es (son) la (s) persona (s) física (s) o jurídica (s), incluyendo sus 
sucesores legales o cesionarios, que celebra un contrato con el Contratante o con el 
Contratista para la ejecución de alguna parte de los trabajos de las obras, con el 
consentimiento previo del Contratante. Puede serlo en más de una Oferta. 

Supervisión de Contrato: es la ejercida directamente por el Contratante a través de los 
profesionales que este designe, y se relacionará con el Responsable Técnico y el Director 
de Obra nombrados por la empresa Contratista. 

Supervisor: es toda persona física designada por el Contratante para formar parte de las 
tareas de Supervisión de Contrato. 

B. OBJETO DEL LLAMADO Y DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS 

5. Objeto 

El Objeto de este Llamado consiste en la adquisición e instalación o traslado e instalación 
de módulos móviles destinados a la Educación Pública en todo el país. Los módulos 
podrán tener uso como aulas, baterías de baños, comedor-cocina u otros. Eventualmente, 
podrá incluir el arrendamiento de módulos que por razones de servicio sean requeridos. 

La oferta se realiza por los siguientes conceptos: 
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a) la venta de módulos móviles nuevos destinados a la Educación Pública, su traslado e 
instalación en el lugar que le asigne el Comitente, y su entrega en condiciones de pleno y 
correcto funcionamiento. 

b) el desarme de módulos móviles usados por la Administración Nacional de Educación 
Pública, su traslado e instalación en el lugar que le asigne el Comitente y su entrega en 
condiciones de pleno y correcto funcionamiento. 

6. Operativa del llamado/ procedimiento 

Las ofertas presentadas tendrán validez durante 365 días a contar desde la fecha de 
recepción de ofertas del llamado. Los oferentes habilitados durante ese lapso son los 
consignados en el acta de constatación (apertura). Durante el periodo de validez de la 
oferta, la Comitente podrá realizar varias contrataciones, a uno o más oferentes, según las 
necesidades del servicio. 

Para cada contratación se indicará la ubicación concreta en que se instalarán los módulos 
móviles y, en su caso, la ubicación de módulos usados a trasladar. 

Acorde a las necesidades de la Comitente y las características de los trabajos que solicita, 
la Contratante podrá solicitar cotización de trabajos complementarios previo a cada 
adjudicación. En estos casos, la Contratante enviará a todos los oferentes habilitados, los 
planos de implantación de los módulos a colocar. Luego de haber visitado el lugar de 
implantación del o de los módulos móviles, deberán entregar presupuestos de las tareas 
complementarias que se consideren necesarias, con base en los documentos 
proporcionados por el comitente y las visitas realizadas. El oferente deberá indicar un 
plazo en el que instalaría la totalidad de los módulos cotizados. Estos presupuestos y 
plazos serán parte de su oferta. Esto se describe en las secciones G. y H. de este pliego. 

Si bien se admiten las adjudicaciones parciales, cada centro educativo tendrá un único 
adjudicatario. 

7. Descripción general de los trabajos 

Las características de los módulos móviles están detalladas en el Anexo I de los 
Documentos del Llamado a Ofertas. 

Las tareas del contratista incluyen la realización de los trámites, conexiones, inscripciones 
y registros necesarios y la obtención de las habilitaciones y permisos que fuesen exigidos 
por las disposiciones vigentes para cumplir con el Objeto de este Llamado. 

Toda tarea que se haya omitido en los Documentos del Llamado a Ofertas, pero que sea 
necesaria para la concreción de su objeto, en los niveles de calidad óptimos que la misma 
requiere, deberá considerarse incluida en la oferta sin dar derecho a reclamación, 
indemnización ni reintegro alguno.  

El desarme y traslado de módulos móviles incluye las tareas necesarias para el 
reacondicionamiento del predio donde se extraigan los módulos. Dicho espacio deberá 
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quedar en condiciones de uso como patio, lo cual incluye el picado de bases y vereda, 
retiro de escombro y nivelación, entre otros. 

La empresa Contratista será responsable por la Dirección de Obra, conforme con lo 
indicado en la Cláusula 38. 

El Oferente se obliga a realizar los trabajos adjudicados respetando la actividad del centro 
correspondiente. Coordinará con su Supervisor las modificaciones que estime necesarias, 
sin perjudicar o entorpecer el habitual desarrollo de las actividades del Centro. 

El solo hecho de presentar oferta significa que: a) la oferta presentada tiene en cuenta las 
condiciones, especificaciones y detalles indicados en el ANEXO I: Gráficos y Memorias y 
fue cotizada de acuerdo a éstas; y b) el oferente asume los riesgos y demás circunstancias 
que puedan influir o afectar su propuesta conforme lo mencionado en el presente pliego. 

C. DEL LLAMADO A OFERTAS  

8. Documentos del llamado a ofertas   

Los Documentos del Llamado a Ofertas incluyen el Pliego de Condiciones y sus Anexos, 
enmiendas, aclaraciones o comunicados efectuados por el Contratante durante el 
Llamado, así como las normas jurídicas vigentes a la fecha de apertura del llamado que 
sean de aplicación. 

9. Aclaraciones y consultas 

Los interesados podrán solicitar aclaraciones o formular consultas al Comitente, a la 
casilla de consultas del llamado establecida en la cláusula 2 de este pliego.  

El plazo para realizar consultas es hasta seis (6) días hábiles antes de la fecha de apertura 
de las ofertas. Se harán por escrito, dirigidas al Comitente, solamente mediante correo 
electrónico, y serán contestadas en la misma forma y sin identificar su origen, mediante 
Enmiendas o Comunicados, como máximo dos días hábiles antes de la fecha de 
presentación de las ofertas. 

10. Modificaciones de los documentos del llamado a ofertas 

El Comitente podrá, por cualquier causa y antes de que venza el plazo de presentación de 
las ofertas, modificar los documentos del Llamado a Ofertas mediante enmiendas o 
comunicados, ya sea por iniciativa propia o en atención a las aclaraciones solicitadas o 
consultas formuladas por los interesados. 

El Comitente podrá en cualquier momento, prorrogar discrecionalmente los plazos de 
presentación y/o de apertura de las Ofertas. Dichas prórrogas no podrán ser cuestionadas 
por ningún interesado u Oferente. 
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D. REQUISITOS PARA PRESENTARSE AL LLAMADO 

11. Compra del pliego 

Los interesados podrán comprar el pliego de valor $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil), 
únicamente por transferencia bancaria en la Cuenta Corriente $ 001551960-00113 del 
Banco de la República Oriental del Uruguay. Posteriormente se debe enviar el 
comprobante a la casilla comprapliegos-fideicomiso-anep@CND.ORG.UY, detallando en 
el asunto del correo el número de llamado. En el cuerpo del mail deben poner razón social, 
dirección, teléfono y correo electrónico. Los interesados podrán comprar el pliego hasta el 
día hábil anterior al fijado para la apertura de ofertas.  

12. Inscripción en el registro de empresas de la CND 

A efectos de presentar Ofertas, los Oferentes deberán estar previamente inscriptos en el 
Registro de Empresas de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), donde se 
proporcionará la información establecida en el Manual y Reglamento respectivo (“Manual 
de Usuario del Registro de Empresas de la Corporación Nacional para el Desarrollo y 
Reglamento del registro de Empresas”). http://www.cnd.org.uy/es/registro-de-
proveedores/manual-de-usuario-registro-de-empresas   

Sólo serán admitidos aquellos Oferentes inscriptos en el Registro de Empresas 
Contratistas de la Corporación Nacional para el Desarrollo en estado “ACTIVO”. Es deber 
del Oferente mantener actualizada la información que dicho Registro requiere. El 
comitente se reserva el derecho a no considerar una oferta específica (es decir, la que 
incluye cotización de trabajos complementarios) si al momento de su presentación no 
tiene actualizado en el Registro los certificados de BPS y DGI y los estados contables de la 
empresa.  

En caso de corresponder, deberán acreditar la Constancia de Inscripción en el Registro de 
Sujetos Obligados de SENACLAFT y presentar la Declaración de cumplimiento y adhesión 
a las Políticas de Prevención y Anticorrupción para Empresas Constructoras 

13. Constitución de garantía de mantenimiento de oferta 

Como parte de la Oferta, el Oferente deberá presentar al Contratante una Garantía de 
Mantenimiento de Oferta por la suma de $150.000 (pesos uruguayos ciento cincuenta 
mil), a satisfacción del Comitente. La garantía debe ser presentada ante el Comitente 
hasta un día antes al de presentación de las Ofertas. La Garantía de Mantenimiento de 
Oferta adoptará una de las siguientes formas:  

a. Garantía bancaria de una entidad bancaria establecida en la República Oriental del 
Uruguay. 

b. Carta de Crédito irrevocable emitida por una entidad bancaria establecida en la 
República Oriental del Uruguay, aceptada por el Comitente.  

c. Póliza de Seguro de Fianza emitida por empresas aseguradoras autorizadas a 
funcionar en el país por el Banco Central del Uruguay.  

mailto:comprapliegos-fideicomiso-anep@CND.ORG.UY
http://www.cnd.org.uy/es/registro-de-proveedores/manual-de-usuario-registro-de-empresas
http://www.cnd.org.uy/es/registro-de-proveedores/manual-de-usuario-registro-de-empresas
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d. Bonos del Tesoro de la República Oriental del Uruguay.  

e. Constancia bancaria de depósito en efectivo y en moneda nacional, en la Cuenta 
Corriente $U 001551960-00113 en el Banco de la República Oriental del Uruguay 
a nombre de “Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública de la 
Administración Nacional de Educación Pública”.   

No se admiten cheques de ningún tipo. La Garantía se podrá constituir en más de una de 
las modalidades indicadas, siempre que todas ellas estén emitidas a nombre del Oferente 
y a la orden del “Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública de la Administración 
Nacional de Educación Pública” como beneficiario. La validez de la Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta, cualquiera sea su forma, deberá exceder en treinta (30) días 
calendario el período de la validez de la Oferta indicado en la cláusula 24. Los documentos 
que constituyen la Garantía quedan en poder del Comitente, y estarán sujetos a su 
aceptación. 

Enviar pólizas o comprobantes a GarantiasFideicomisoAnep@cnd.org.uy. 

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá ejecutarse en los siguientes casos: 

- El Oferente retira su Oferta durante su período de validez;  

- El Comitente acepta la Oferta y el Oferente no suministra la Garantía de Fiel 
Cumplimiento del Contrato de conformidad a lo requerido al efecto;  

- El Oferente no acepta la adjudicación del Contrato o no cumple con alguno de los 
requisitos para el perfeccionamiento del Contrato en el plazo que le fije el 
Contratante;  

- Toda otra causal prevista especialmente en los Documentos del Llamado.  

La ejecución de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta determinará que de pleno 
derecho su importe, o el monto que corresponda de la misma, sin más trámite, pase a ser 
propiedad del Comitente a todos los efectos. 

14. Empresas oferentes 

Podrán presentar Oferta en el presente Llamado a Ofertas empresas nacionales que 
cumplan con todos los requerimientos exigidos por el presente Pliego. Las Ofertas que a 
juicio del Contratante no se ajusten al Pliego, serán declaradas inadmisibles y rechazadas 
sin generar derecho a indemnización, reclamación o reintegro alguno al Oferente. 

No podrá presentarse en el presente Llamado a Ofertas: 

a. Las empresas que no hayan cumplido con los requisitos de la sección D del 
presente pliego. 

b. Consorcio o asociación de empresas. 

mailto:GarantiasFideicomisoAnep@cnd.org.uy
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c. Empresas que a la fecha de Apertura de Ofertas, mantengan o hayan tenido, 
directa o indirectamente, dentro de los últimos 24 (veinticuatro) meses inmediatos 
anteriores, incumplimientos en un Contrato con la CND por sí o para terceros, o 
como Fiduciaria de cualquier Fideicomiso, o empresas con las que CND haya 
rescindido total o parcialmente un contrato por culpa del Contratista, dentro de los 
veinticuatro (24) meses calendario inmediato anteriores, que a juicio exclusivo del 
Contratante puedan incidir en la ejecución de la obra objeto del presente Llamado 
a Ofertas; 

d. Las empresas que dentro de los 24 (veinticuatro) meses inmediatos anteriores a la 
fecha de Apertura de Ofertas, el Oferente, los Directores o Administradores, 
Responsables Técnicos, Técnicos Prevencionistas, hayan tenido o mantengan en 
trámite recurso, acción, pretensión o proceso (voluntario, contencioso o de 
cualquier otra  naturaleza), ya sea en vía administrativa o jurisdiccional, con el 
“Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública de la Administración Nacional 
de Educación Pública”, o con la CND por sí o para terceros, o como Fiduciaria de 
cualquier Fideicomiso, o de empresas con las que alguno de ellos haya rescindido 
total o parcialmente un contrato por culpa del Contratista dentro de los 
veinticuatro (24) meses calendario inmediato anteriores, cualquiera sea la calidad 
en que participe en el mismo; 

e. Las empresas que hayan solicitado o hayan sido declaradas judicialmente en 
concurso, en los últimos 5 (cinco) años anteriores a la fecha de Apertura de las 
Ofertas, o ello hubiera tenido lugar respecto de otra empresa en la cual coincidan 
los accionistas mayoritarios. 

Si se incurriera en las hipótesis previstas en los literales anteriores e igualmente se 
presentará Oferta, esta será declarada inadmisible y rechazada por inconveniente para los 
intereses del Contratante, sin dar derecho a reclamación, indemnización o reintegro 
alguno. Este extremo también se verificará cuando dichas hipótesis acaezcan con 
posterioridad a la Apertura de Ofertas. 

De incurrirse en las hipótesis previstas en los casos anteriores con posterioridad a la 
Adjudicación, la Oferta será rechazada y se podrá adjudicar el contrato al Oferente cuya 
Oferta le sigue en el orden de prelación, sin responsabilidad alguna para el Contratante. 
En caso de que ya se hubiere perfeccionado el Contrato, el mismo podrá ser rescindido 
por culpa del Contratista, sin dar lugar a reclamación, indemnización o reintegro alguno. 

15. Experiencia  

Los Oferentes deberán justificar documentalmente tener experiencia específica referida a 
instalación, armado, desarmado y traslado de módulos móviles en los últimos 5 años. 
Toda otra referencia distinta a lo solicitado no será tenida en cuenta por el Comitente. No 
se computarán a esos efectos las obras terminadas por los Subcontratistas. 
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16. Conflicto de interés 

El Oferente no deberá tener conflicto de interés con ninguno de los intervinientes en el 
presente Llamado. A estos efectos se considerará que un Oferente tiene conflicto de 
interés con una o más de las partes participantes en este Llamado a Ofertas, si: 

a. Cuentan con accionistas mayoritarios en común. 

b. Reciben o han recibido subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellas. 

c. Cuentan con el mismo Representante Legal o Responsable Técnico, para 
propósito de este Llamado a Ofertas. 

d. Mantienen una relación, ya sea directa o por intermedio de terceros, que les 
permita obtener información sobre otras Ofertas, o influenciar sobre ellas, o sobre 
las decisiones del Contratante con respecto a este Llamado a Ofertas. 

e. Participan directa o indirectamente en más de una Oferta. 

17. Una oferta por oferente 

Cada Oferente podrá presentar solamente una oferta. Si una empresa presentara más de 
una oferta o participara en más de una de ellas, se rechazarán todas las Ofertas que 
incluyan la participación de dicha empresa. 

18. Prácticas corruptivas 

El Comitente exige que los Oferentes y las empresas que participen en este Llamado 
observen los más altos niveles éticos durante su proceso y la ejecución del Contrato. Por 
esta razón, frente a cualquier hecho o reclamación que considere corrupto, actuará 
rechazando la oferta presentada o rescindiendo en forma unilateral el Contrato que se 
hubiese suscrito, lo que no dará lugar a reclamación, indemnización o reintegro alguno al 
Oferente. 

E. FORMALIDADES DE LAS PROPUESTAS 

19. Moneda de la oferta y moneda de pago 

Todos los precios deberán ser cotizados y serán pagados en moneda nacional. 

20. Presentación de propuestas – aspectos formales 

Las ofertas serán redactadas en idioma español, en forma clara y precisa, estarán 
firmadas digitalmente de conformidad con la Ley Nº 18.600, por el representante legal del 
oferente. En caso de no contar con firma digital, se podrá presentar la oferta firmada en 
forma ológrafa y escaneada. En este caso, estos documentos originales firmados deberán 
ser presentados por el adjudicatario en Mesa de Entrada en la calle Rincón 518 de la 
ciudad de Montevideo, como condición para el perfeccionamiento de contrato.  
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El Oferente deberá presentar su oferta en la plataforma web para los llamados en línea de 
CND, la que deberá ser identificada y presentada conforme lo establecido en el Manual de 
Oferentes para presentación de ofertas en línea. Se puede acceder al mismo a través del 
siguiente link:  

https://www.cnd.org.uy/es/registro-de-proveedores/manual-de-oferentes-para-
presentacion-de-ofertas-en-linea  

Los Oferentes sufragarán todos los gastos relacionados con la preparación de sus Ofertas. 
El Contratante no será responsable, en ningún caso, por dichos costos, 
independientemente de la forma en que se lleve a cabo el Llamado a Ofertas o su 
resultado, y no reintegrará al Oferente suma alguna por dicho concepto. 

21. Plazo de presentación de las ofertas 

La fecha y hora límite para el envío de las Ofertas es el 15 de julio de 2026, hora 11.00. 

22. Contenido de la oferta  

La oferta contendrá los aspectos legales-administrativos, técnicos y económicos 
requeridos. Debe cargarse un archivo comprimido con el nombre “Sobre A” y otro archivo 
comprimido para el “Sobre B”, donde en cada uno incluya los documentos completos que 
se indican a continuación. Cualquier otro dato que agregue el Oferente distinto de lo 
solicitado en los Anexos, no será tenido en cuenta por parte del Comitente. 

Dentro del “Sobre A” – Oferta Técnica, incluir: 

a. Anexo II - Formato de Identificación oferente 

b. Evidencia de la experiencia solicitada en la cl. 15 

c. Imagen del título habilitante del Responsable Técnico 

d. Certificado PCPPD (Programa de Compras Públicas para el Desarrollo) expedido 
por DINAPYME que acredite su participación en el Subprograma de Contratación 
para el Desarrollo, con constancia del margen de preferencia a aplicar. De no 
brindarse la información requerida, no se aplicará la preferencia. 

Dentro del “Sobre B” – Oferta Económica, incluir:  

Anexo III - Formulario de Oferta económica 

Presentar versión editable, así como PDF firmado por el representante legal del oferente. 

La oferta será suscripta electrónicamente (Ley N° 18.600 de 21 de setiembre de 2009, 
Decreto Nº 276/013 de 03/09/2013, Decreto Nº 36/012 de 08/02/2012, Decreto Nº 
436/011 de 08/12/2011). 

Si bien el objeto del llamado incluye la posibilidad de alquiler de módulos móviles, no se 
requiere cotizar en esta instancia. 

https://www.cnd.org.uy/es/registro-de-proveedores/manual-de-oferentes-para-presentacion-de-ofertas-en-linea
https://www.cnd.org.uy/es/registro-de-proveedores/manual-de-oferentes-para-presentacion-de-ofertas-en-linea


 Pliego de Condiciones 
Llamado 09/2026 – Fideicomiso ANEP 

 

 

TRAM_LIC-4009 

Página 14 

La no presentación de oferta económica en el formulario correspondiente firmado, al 
momento de la presentación de las ofertas determinará que el Comitente no acepte la 
propuesta, sin que por ello se genere ningún tipo de responsabilidad para el Contratante, 
ni dé lugar a reclamación, indemnización o reintegro alguno. 

23. Contenido y características del precio 

Se entenderá que el precio cotizado es un Precio Total para el contrato, que comprende la 
totalidad de los trabajos descritos en la cláusula 7 de este pliego, materiales (incorporados 
o no), equipos, herramientas, transporte, conexiones, permisos, autorizaciones, 
habilitaciones, gastos, honorarios, suministros, aportes sociales y los derechos, tributos y 
gravámenes vigentes cinco (5) días calendario antes de la fecha límite para la presentación 
de las Ofertas. 

Asimismo, comprenderá todas las erogaciones que deba pagar la Empresa Contratista o 
el Oferente para la completa ejecución del Objeto del presente Llamado y el Contrato, u 
originados por cualquier concepto relacionado directa o indirectamente con los mismos. 
Dicho Precio constituirá la compensación total por todo lo necesario para cumplir el 
Objeto de este Llamado de acuerdo con las especificaciones de estos Documentos del 
Llamado a Ofertas. 

Se considerará que los precios de oferta incluyen también los gastos en que debe incurrir 
la empresa Contratista para la coordinación, control y pago a sus proveedores y 
subcontratistas, así como de reparaciones de defectos en los suministros o trabajos 
realizados por sus proveedores y subcontratistas, y las consecuencias por acciones u 
omisiones de estos. 

Se imputarán por concepto de imprevisto las sumas que correspondan a trabajos o 
suministros efectuados con la previa autorización escrita de la Supervisión de contrato. 
Para eso, el contratista deberá cotizar el imprevisto y su monto imponible. 

Si con posterioridad al período de consultas sobre los Documentos del Llamado a Ofertas 
y al Contrato perfeccionado, se encontraran incongruencias en los Documentos o errores 
en los cálculos u omisión de alguna parte en el presupuesto contractual, esto no eximirá 
de responsabilidad de la empresa Contratista la que, bajo ningún concepto, podrá ser 
relevada de su obligación de ejecutar el Contrato de acuerdo con las reglas del arte 
conforme a su fin y en el plazo establecido.  

Los precios de la oferta serán ajustados por única vez, a los seis meses de la fecha de 
recepción de ofertas. Los precios serán ajustados con la variación del ICCVpu de los 
últimos 6 meses que se encuentren publicados en dicha fecha. Este reajuste se aplicará a 
las adjudicaciones que se notifiquen con posterioridad a dicho plazo de 6 meses. Toda 
adjudicación notificada antes del mencionado plazo será pagada con los precios sin 
ajustar, independientemente del momento de pago.  
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24. Validez de las ofertas 

Las Ofertas serán válidas por 365 (trescientos sesenta y cinco) días a partir del siguiente 
a la fecha límite para presentación de las ofertas establecido en el llamado. Toda Oferta 
hecha con un período menor de validez será rechazada. 

En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a los Oferentes prorrogar 
el período de validez de sus Ofertas, con un ajuste en los precios equivalente al 
mencionado en la cláusula 23. La solicitud y la respuesta serán por escrito. Los Oferentes 
podrán rechazar esa solicitud, y en este caso, su Oferta no será considerada a los efectos 
de la adjudicación. A los Oferentes que accedan a la prórroga, no se les pedirá ni permitirá 
que modifiquen sus Ofertas. 

F. EVALUACIÓN DE OFERTAS 

25. Apertura de las ofertas 

La apertura de ofertas se hará en la fecha y hora establecidas en los Documentos del 
Llamado a Ofertas. El escribano interviniente constatará que los archivos indicados en la 
cláusula 22 del Pliego fueron recibidos en la plataforma web y elaborará un acta 
consignando las ofertas presentadas identificando los Oferentes y adjuntando los 
formularios de oferta económica. Se enviará una copia del acta a todos los oferentes al 
correo electrónico constituido en el Registro de Empresas de CND.  

26. Confidencialidad 

Finalizado el acto de apertura se considerará confidencial toda información relacionada 
con el contenido, examen, solicitud de aclaraciones y evaluación de las Ofertas. La 
información considerada confidencial no podrá ser conocida por, o dada a conocer o 
divulgada a, personas que no estén involucradas en el proceso. Dicha prohibición incluye 
a los Oferentes, los cuales no podrán dar a conocer o divulgar su oferta, en todo o en parte. 

Cualquier intento por parte de un Oferente, de ejercer influencia en la revisión, 
comparación y/o evaluación de las Ofertas, o en las decisiones de Adjudicación del 
Contrato, podrá dar lugar al rechazo de su Oferta al solo juicio del Contratante, lo que no 
dará derecho a reclamo, indemnización o reintegro alguno. No obstante, si en cualquier 
etapa del proceso, desde la fecha de Apertura de las Ofertas hasta la fecha de 
Adjudicación del Contrato, algún Oferente desease comunicarse con el Contratante sobre 
cualquier asunto relacionado con este Llamado a Ofertas, podrá hacerlo por escrito. 

27. Forma de evaluación 

La evaluación de las Ofertas estará a cargo del Comité Técnico del Fideicomiso, integrado 
por miembros de la ANEP (Fideicomitente) y de la CND (Fiduciario). 

Para la Evaluación de las Ofertas, en primer lugar, se corroborará que las propuestas 
presentadas incluyan toda la documentación obligatoria solicitada por el Pliego, cumplan 
los requerimientos indicados y en la forma que en este se establece. En caso de 
presentación de Ofertas con variantes, serán analizadas a fin de determinar si cumplen los 
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requisitos solicitados en el Pliego, si son técnicamente aprobadas y no modifican 
esencialmente el proyecto básico. 

Se dictaminará el rechazo de toda Oferta que no se ajuste en forma sustancial a los 
Documentos del Llamado a Ofertas, sin generar derecho a reclamación, indemnización o 
reintegro alguno, por ningún concepto. Ello se determinará sobre la base del contenido de 
la propia Oferta y sin necesidad de recurrir a pruebas externas. Se consideran sustanciales 
aquellos extremos referidos al objeto y a la finalidad del Llamado a Ofertas, a exclusivo 
juicio del Contratante. 

A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de ofertas, el Comité Técnico podrá 
pedir a su total discreción a los Oferentes, aclaraciones acerca del contenido de sus 
Ofertas, y otorgará un plazo de dos (2) días hábiles a esos efectos. Las solicitudes de 
aclaraciones del Comitente y las respuestas de los Oferentes deberán ser hechas por 
escrito. No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a la Oferta por parte 
de los Oferentes, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos o de tipeo 
descubiertos por el Comitente en la instancia de Evaluación de las Ofertas. Se consideran 
errores subsanables aquellos cuya corrección no mejore la evaluación de la Oferta o 
modifique su Precio o que violen el principio esencial de igualdad de tratamiento de los 
Oferentes. 

La falta de respuesta del Oferente dentro del plazo fijado para ello implicará desistimiento 
del mantenimiento de su Oferta, la que no se considerará a ningún efecto, y perderá todo 
derecho a reclamación, indemnización o reintegro por concepto alguno. 

Esta solicitud de aclaraciones, en caso de que haya, podrá hacerse en forma secuencial. 

28. Visita a los lugares de trabajo 

Dependiendo de las necesidades del Comitente y las características de los trabajos que 
solicita, la Contratante podrá solicitar cotización de trabajos complementarios previo a la 
adjudicación. En estos casos, la Contratante enviará a todos los oferentes admitidos 
planos de implantación de los módulos a colocar. Los proponentes tendrán un plazo luego 
de este envío, que dependerá de la cantidad de módulos que se le proponen, pero no será 
menor a 5 días hábiles, para visitar los lugares de trabajo, tanto los módulos a desarmar y 
trasladar como las ubicaciones de destino de módulos nuevos o trasladados. 

Al término del plazo dado, entregarán presupuestos de las tareas complementarias que 
considere necesarias, con base en las visitas realizadas. El oferente deberá indicar un 
plazo en el que instalaría la totalidad de los módulos cotizados. Estos presupuestos y 
plazos serán parte de su oferta. Si recibimos una propuesta en que falte la cifra de costo 
para trabajos complementarios, se entenderá que el oferente indica que en ese centro no 
tendrá costos adicionales a los ya cotizados. De no recibir respuesta del oferente, se 
entenderá que no está interesado en esta adjudicación. 

Estos presupuestos tienen que estar firmados en forma digital de conformidad con la Ley 
Nº 18.600, por el representante legal del oferente. En caso de no contar con firma digital, 
se podrá presentar la oferta firmada en forma ológrafa y escaneada; los documentos 
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originales firmados deberán ser presentados por el adjudicatario en Mesa de Entrada en la 
calle Rincón 518 de la ciudad de Montevideo como condición para el perfeccionamiento 
del contrato. El comitente se reserva el derecho a no considerar una oferta específica si al 
momento de su presentación no tiene actualizado en el Registro los certificados de BPS y 
DGI y los estados contables de la empresa. 

El importe cotizado para la realización de los trabajos complementarios enviado por los 
oferentes admitidos no tendrá ningún ajuste.  

En caso de que la Contratante decida adjudicar menos módulos de los inicialmente 
indicados, el oferente no tendrá derecho a reclamo alguno. 

G. ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

29. Criterios para la adjudicación de contrato 

Durante el periodo de validez de la oferta la Comitente podrá realizar varias 
contrataciones, a uno o más oferentes. 

Las ofertas serán evaluadas en función de los precios ofertados por módulo, el costo del 
kilómetro de transporte o precio fijo (lo que corresponda) y, en caso de tenerse, las 
cotizaciones de trabajos complementarios. Según las necesidades del Comitente, se 
podrán realizar adjudicaciones para centros educativos distintos a diferentes oferentes. 

De tratarse de un oferente que efectuará los aportes al Banco de Previsión Social bajo el 
tipo de aportación Construcción, el Anexo III Formulario de Oferta Económica deberá ser 
completado en su totalidad. En caso de no completar todos los casilleros, la oferta será 
rechazada. Para este tipo de oferentes, al monto de oferta será:  

Monto de oferta = (precio ofertado + costo de transporte) x 1,22 (IVA) + (Monto imponible 
de obra cotizada x 65,8%) 

En cambio, si el oferente efectuará sus aportes al Banco de Previsión Social bajo el tipo de 
aportación Industria y Comercio, dichos aportes quedarán de cargo del Contratista, quien 
deberá abonarlos bajo su exclusiva responsabilidad, no debe completar en este caso los 
casilleros correspondientes a la mano de obra imponible, pero debe expresar esta 
situación explícitamente en el formulario de oferta. Para este tipo de oferentes, el monto 
de oferta será:  

(precio ofertado + costo de transporte) * 1,22 (IVA) 

Transcurridos los 6 meses a los que se aluden en la cláusula 23 se tomará para la 
comparación el importe de las ofertas ajustadas. 

Para módulos nuevos, el costo del transporte considerará la distancia entre el lugar donde 
radica la empresa oferente y el lugar de destino de los módulos. Para traslado de módulos, 
se usará la distancia entre la locación de la empresa, el lugar donde esté el módulo usado 
y el lugar de destino. Sin embargo, si este traslado (ya sea modulo nuevo o traslado de 
módulo ya existente), se diera dentro de la misma ciudad o el precio cotizado por km es 
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menor al costo fijo, se le agregaría el monto fijo de transporte, independientemente del 
kilometraje (ver formulario I de la oferta). 

Si se tienen cotizaciones de trabajos complementarios, a la cifra anterior se agregará: 

(Costo de los complementarios x 1,22 (IVA)) + (Monto imponible de complementarios x 
65,8%) 

A los fines de comparar ofertas, a las cifras anteriores se aplicará el porcentaje de 
preferencia por Pyme indicado en el certificado entregado como parte de la oferta. 

El Comitente se reserva el derecho de solicitar mejoras de oferta, a los oferentes cuya 
oferta económica total se encuentre dentro del 5% de la menor oferta económica. 

Toda adjudicación incluirá un monto reservado que se ejecuta solo con autorización previa 
del Contratante, denominada imprevistos, para situaciones de obra no estipuladas en los 
documentos. El Contratante tiene la potestad de fijar un porcentaje respecto del precio 
básico de la adjudicación. El porcentaje será definido para cada adjudicación. 

No podrán ser adjudicatarios aquellas empresas oferentes cuyo Certificado vigente del 
Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del MTOP: 
 

1) acredite un monto de VECA libre inferior a la suma de montos de contratos vigentes 
(sin Recepción Provisoria) con la CND y con CONAFIN AFISA S.A., actuando por sí 
o como fiduciaria y del monto de la adjudicación en evaluación; o 

2) que lo habilite a ofertar y/o contratar hasta el tope de la Licitación Abreviada y cuya 
suma de contratos vigentes (sin Recepción Provisoria) con la CND y con CONAFIN 
AFISA S.A, actuando por sí o como fiduciaria, y del monto de la adjudicación en 
evaluación, sean igual o superior al doble de sus ingresos operativos promedio, en 
los últimos tres ejercicios, así como del último ejercicio. 
En caso de que en el VECA libre presentado se hayan considerado contratos 
vigentes (sin Recepción Provisoria) con la CND y con CONAFIN AFISA S.A., 
actuando por sí o como fiduciaria, las Empresas Oferentes podrán presentar 
constancia y/o declaración jurada para que dichos montos no se consideren en las 
sumas referidas en los numerales 1) y 2) de esta cláusula.  

 

El llamado se podrá adjudicar total o parcialmente, a uno o más oferentes, según las 
ofertas recibidas, el presupuesto asignado, las necesidades y conveniencia de la 
Contratante. A cada centro se adjudicará un único contratista. 

El Comitente se reserva el derecho de anular el Llamado, declararlo desierto, o frustrado y 
rechazar todas las ofertas cuando ninguna de ellas satisfaga las especificaciones, sean 
inconvenientes, o evidente a su juicio, haya habido falta de competencia y/o colusión, sin 
derecho a reclamo por parte de los oferentes.  

El haber presentado propuesta, o el haber ofertado el precio más bajo, no dará derecho a 
ningún Oferente para reclamar por concepto alguno. 
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30. Notificación de la adjudicación de contrato 

Antes del vencimiento del plazo de validez de la oferta, el Contratante notificará por escrito 
al Oferente que resulte Adjudicatario, la adjudicación y al mismo tiempo comunicará el 
resultado del Llamado a Ofertas a los demás Oferentes. 

31. Caducidad de la adjudicación 

En caso de haber cedido la Adjudicación y/o la Oferta, o de rechazarse por parte del 
Adjudicatario la adjudicación notificada, o de no acreditarse el depósito de la Garantía de 
Fiel Cumplimiento de Contrato, o la presentación de otra documentación que se le indique 
para el perfeccionamiento del Contrato, o de surgir alguna incompatibilidad, el Comitente 
podrá declarar que esa adjudicación caducó por culpa del Adjudicatario, sin generar 
derecho a reclamación, indemnización o reintegro alguno. En tal caso, el Comitente hará 
efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta constituida por el Adjudicatario. 

En caso de rescindirse un contrato, el Contratante podrá adjudicar el saldo, total o 
parcialmente, a la Oferta que entendiere conveniente a sus intereses, y así sucesivamente. 

Una vez que se declare la caducidad de la adjudicación, el Contratante podrá adjudicar al 
Oferente que hubiere quedado en el siguiente lugar (si su Oferta no debiere ser rechazada 
y resultare conveniente a los intereses del Contratante), y así sucesivamente, o bien, 
declarar desierto el Llamado. 

La decisión de esa adjudicación deberá ser notificada al nuevo Adjudicatario, el que 
dispondrá de un plazo de 5 (cinco) días hábiles para aceptar o rechazar la misma. La falta 
de pronunciamiento en dicho plazo podrá considerarse desistimiento a todos los efectos, 
ejecutándose sin más trámite la Garantía de Mantenimiento de Oferta que hubiere 
constituido.  

El nuevo Adjudicatario tendrá que cumplir los requisitos indicados en la cláusula 32. Todos 
los criterios y procedimientos, requisitos y plazos a cumplirse, serán los mismos 
aplicables el primer Adjudicatario. 

32. Perfeccionamiento del contrato 

El Adjudicatario, en el plazo indicado en la notificación de adjudicación, que no será menor 
de 10 (diez) días hábiles, deberá cumplir los requisitos que se indicarán a continuación, 
necesarios para el perfeccionamiento del contrato. 

El Adjudicatario deberá: 

▪ Actualizar la totalidad de la información del Registro de Empresas de la 
Corporación Nacional para el Desarrollo 

▪ Acreditar el depósito de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, como indica 
la cláusula 33 

▪ Constituir seguros, como indica la cláusula 34, siempre que corresponda 
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▪ Entregar imagen del título habilitante de arquitecto para la Dirección de Obra, que 
cumpla lo indicado en el pliego 

▪ Entregar un cronograma de trabajo para las tareas adjudicadas 

El perfeccionamiento del Contrato estará sujeto a que se cumpla con la condición 
suspensiva de presentación de los requisitos establecidos anteriormente. 

El Contratante podrá establecer otros requisitos de solemnidad a cumplir con 
posterioridad al dictado de la resolución de adjudicación, o establecer si existen otras 
condiciones suspensivas que obsten al perfeccionamiento del contrato. 

La Adjudicación y/o la Oferta adjudicada no podrán ser cedidos en ningún caso. Su 
incumplimiento dará lugar a la anulación de la adjudicación sin generar ningún derecho a 
reclamación, indemnización o reintegro alguno al Adjudicatario, y determinará la pérdida 
de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. El cesionario no será tenido en cuenta a ningún 
efecto del Llamado, y en caso de ser otro Oferente, su Oferta será rechazada sin generar 
ningún derecho a reclamación, indemnización o reintegro alguno al Adjudicatario, y 
determinará la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

33. Garantía de fiel cumplimiento del contrato 

Para el perfeccionamiento del contrato, es necesario que la empresa contratista presente 
una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato por el cinco por ciento (5%) del valor de 
lo adjudicado, e impuestos, aportes por leyes sociales e imprevistos incluidos.  

La Garantía de Fiel Cumplimiento puede constituirse a través de las siguientes 
modalidades: 

▪ Garantía bancaria de una entidad bancaria establecida en la República Oriental del 
Uruguay. 

▪ Carta de Crédito irrevocable emitida por una entidad bancaria establecida en la 
República Oriental del Uruguay, aceptada por el Comitente.  

▪ Póliza de Seguro de Fianza emitida por empresas aseguradoras autorizadas a 
funcionar en el país por el Banco Central del Uruguay.  

▪ Bonos del Tesoro de la República Oriental del Uruguay  

▪ Constancia bancaria de depósito en efectivo y en moneda nacional, en la Cuenta 
Corriente $U 001551960-00113 en el Banco de la República Oriental del Uruguay 
a nombre de “Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública de la 
Administración Nacional de Educación Pública”.   

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato se podrá constituir en más de una de las 
modalidades indicadas, siempre que estén emitidas a nombre de la empresa 
Adjudicataria y a la orden del “Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública de la 
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Administración Nacional de Educación Pública” como beneficiario. En caso de tratarse de 
póliza de seguro de fianza, debe tener vigencia abierta. 

Si se le adjudicaran a la empresa Contratista ampliaciones de contrato, deberá constituir 
y presentar, previo a la suscripción de la modificación contractual pertinente, la 
correspondiente Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato por la diferencia. La pérdida 
o ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato determinará que sea 
ejecutada de pleno derecho. 

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, o el importe que corresponda devolver, sin 
actualización ni reajuste alguno, será liberado en un treinta por ciento (30 %) después de 
la Recepción Provisoria total de lo adjudicado, y el saldo luego de la Recepción Definitiva 
total del mismo. 

34. Seguros de obra 

El adjudicatario deberá constituir los siguientes seguros: 

Seguro de responsabilidad civil: Deberá suscribir un Seguro de Responsabilidad Civil, por 
valor de USD 350.000 (dólares estadounidenses trescientos cincuenta mil), a satisfacción 
del Contratante, que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser 
provocados a terceros como consecuencia de los trabajos que se realicen durante la 
Ejecución del Contrato. Incluirá las tareas realizadas por el subcontratista, personal 
dependiente, designado o contratado por el Contratista o por cualquier otra persona que 
realice tareas en las obras. 

La póliza de seguros debe especificar que el personal del Contratante, sus Subcontratistas 
y Proveedores, y la Supervisión de contrato, se considerarán como terceros a efectos de 
este Seguro de Responsabilidad Civil. 

El Contratista contratará a su cargo, para cada obra, todos los seguros obligatorios 
previstos por la legislación y normativa vigente en la República Oriental del Uruguay y 
demás seguros exigidos por los Documentos Contractuales, y se mantendrá vigente por 
todo el período comprendido para la Ejecución de las obras y el Contrato, desde la fecha 
de inicio de la obra hasta la fecha del Acta de Recepción Provisoria sin reservas de la obra 
contratada. 

El Contratista se obliga a pagar al Contratante las diferencias que pudieran existir entre las 
cantidades efectivamente abonadas por la empresa aseguradora y los daños y perjuicios 
realmente causados, y autoriza al Contratante a deducir dichas diferencias directamente 
de las sumas que le correspondieren por cualquier concepto, o de las garantías que 
constituyera. 

Seguro contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: Contratará y/o 
abonará todos los seguros para cubrir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
requeridos por la legislación y la normativa vigente, los cuales se extenderán a sus 
Subcontratistas y Proveedores, y será el único responsable frente a las acciones que el 
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personal de estos o su propio personal puedan, eventualmente, ejercer con motivo de 
accidentes de trabajo. 

Suscripción y presentación de las pólizas de seguros 

Los seguros obligatorios y los seguros estipulados en los Documentos del Llamado y/o en 
los Documentos Contractuales son considerados como los mínimos admisibles y deberán 
ser presentados por el Adjudicatario para la aprobación de los términos de las pólizas por 
parte del Contratante, y suscritos con anterioridad a la fecha de iniciación de cualquier 
trabajo. 

Las pólizas contendrán una disposición que condiciona su cancelación a un aviso previo 
de la compañía de seguros al Contratante, tampoco podrán ser modificadas sin la 
autorización escrita del Contratante. 

Deberán constar como co-asegurados el Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública 
de la ANEP, ANEP y CND. 

A solicitud del Contratante, el Contratista deberá presentar como condición previa al pago 
de cualquier Factura o Certificado de Obra, sean estos en concepto de Avance Físico de la 
Obra, Acopios o Anticipos Financieros, la constancia de pago de las primas de los 
correspondientes seguros, debidamente certificada. 

Si el Contratista incumpliera su obligación de contratar, renovar o pagar las primas de los 
seguros estipulados en la normativa aplicable o en los Documentos Contractuales, el 
Contratante tendrá el derecho de contratar o pagar por su cuenta los montos 
correspondientes y deducir las cantidades pagadas por ese concepto, de cualquier suma 
que tenga a su favor el Contratista y/o de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato 
y/o del Refuerzo de Garantía, y a reclamar lo pagado o su saldo como si fuera una deuda 
del Contratista. 

Toda modificación en las condiciones de los seguros contratados deberá ser previamente 
aprobada por escrito por el Contratante. 

La ocurrencia de todos y cada uno de los actos, hechos, o eventos, que se entienda que 
están cubiertos por los seguros contratados, en aplicación de este Contrato, deberán ser 
comunicados a la empresa aseguradora dentro de los plazos estipulados para ello; dicha 
comunicación se realizará en plazo máximo de 72 (setenta y dos) horas desde que fuera 
producido el acto, hecho o evento de que se trate. 

35. Vigencia del contrato 

El Contrato o su ampliación tendrá vigencia a partir del primer día siguiente al de su 
perfeccionamiento. 
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H. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

36. Contratista y subcontratista 

El Contratista no podrá ceder ningún Contrato, ni total ni parcialmente, sin contar con la 
aprobación por escrito del Contratante. 

El Contratista podrá emplear Subcontratistas, pero La subcontratación no exonera al 
Contratista de ninguna obligación, y es solidaria e indivisiblemente responsable por el 
estricto cumplimiento del presente Contrato y de las demás obligaciones a cargo de los 
Subcontratistas que propusiera. 

37. Supervisión de contrato 

El Comitente tendrá a su cargo la Supervisión de contrato a través de los profesionales que 
designe a esos efectos, y será el órgano que vigilará el cumplimiento del objeto del 
Contrato y cronogramas. Los profesionales asignados como Supervisores en este contrato 
serán Arquitectos de la ANEP, residentes de cada departamento del país. 

La Supervisión de contrato suministrará a la empresa los documentos necesarios para la 
realización de los trabajos estipulados en los Documentos Contractuales. Si el Contratista 
descubre algún error, omisión o contradicción en los documentos que le suministre la 
Supervisión de contrato o el Contratante, deberá señalarlo de inmediato y por escrito a la 
Supervisión de contrato, y estará a lo que esta resuelva. 

La Supervisión de contrato realizará un seguimiento de todo lo relacionado con el estricto 
cumplimiento del contrato, pudiendo solicitar inclusive, los ensayos de materiales que 
considere necesarios. No podrá delegar total ni parcialmente sus atribuciones, ni 
modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones. Controlará los certificados, 
anticipos financieros, descuentos, retenciones y toda otra información que corresponda, 
y autorizará los pagos al Contratista. 

38. Dirección de obra 

La empresa Contratista será la que contrate al profesional Arquitecto que desempeñe la 
Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra abarcará la totalidad del proceso de construcción hasta la Recepción 
Definitiva de todos los módulos. En el periodo entre el perfeccionamiento de contrato y la 
Recepción Definitiva de todos los módulos adjudicados debe haber una persona 
asumiendo las responsabilidades de Dirección de Obra para la totalidad de lo contratado. 
Incluirá la realización de planos, planillas y detalles complementarios y de 
perfeccionamiento, y la redacción de informes y especificaciones técnicas de 
procedimientos que requiera el proceso de instalación, incluyendo la aceptación de la 
calidad y procedencia de cada uno de los tipos de materiales y productos a emplearse y la 
aprobación de las muestras respectivas. Controlará la ejecución de la obra, los 
suministros, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista, y resolverá 
los problemas técnicos y administrativos que dentro del ámbito de su competencia se 
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susciten durante el desarrollo de los trabajos hasta la Recepción Definitiva de la Obra. 
Incluirá también toda otra tarea, gestión o trámite de orden técnico que requiera la 
ejecución de las obras. No podrá delegar ni total ni parcialmente sus atribuciones, ni 
modificar ninguna de sus responsabilidades y obligaciones, y tendrá la responsabilidad 
decenal a que se refiere el artículo 1844 del Código Civil, sin perjuicio de las demás que le 
asigna la legislación vigente. 

39. Plazos de entrega 

El plazo para realizar los trabajos será contado a partir del día siguiente a que la CND le 
informe el número de obra del BPS. 

Si ya existe número de obra del BPS, el plazo para realizar los trabajos de módulos nuevos 
será contado a partir del día siguiente al de la notificación de adjudicación; el plazo para 
realizar los trabajos de traslados será contado a partir del día siguiente al 
perfeccionamiento del contrato o ampliación. 

Se deberá contemplar, dentro de los plazos de entrega, una instancia de 
supervisión por parte de ANEP de los módulos, a efectos de autorizar su envío o su 
armado en sitio, según corresponda, para los centros adjudicados. Al momento del 
perfeccionamiento del contrato se facilitarán los datos de contacto necesarios 
para coordinar dicha supervisión. 

La contratista deberá coordinar fecha de inicio con su Supervisor, y deberán dar aviso 
oportuno a la Dirección del centro educativo correspondiente. Si las tareas no pueden 
iniciar por razones atribuibles al Centro educativo o al Supervisor, éste otorgará una 
prórroga en los plazos, por escrito. 

Para cada adjudicación de módulos nuevos, el plazo total para la entrega de los módulos 
será de 40 días calendario, si se adjudican menos de 5 módulos, independiente de su 
tamaño o función. En otro caso, el que establezca el acta de adjudicación. Para la 
adjudicación de traslados, el plazo será el que indique el acta de adjudicación. 

La empresa Contratista se obliga a entregar los módulos objeto del Contrato, terminados 
en la forma exigida y dentro de los plazos acordados, en condiciones de pleno 
funcionamiento. El plazo de ejecución de Obra comprende el retiro de las instalaciones 
del obrador y restablecimiento de las condiciones de pleno funcionamiento y uso del 
centro educativo donde se instalaron los módulos. 

El Contratante podrá solicitar modificaciones al programa de ejecución de los trabajos 
para lograr la entrega anticipada de algunos módulos. Para ello, la Supervisión de contrato 
comunicará al Contratista los Centros y la propuesta de fecha de entrega anticipada. El 
Contratista coordinará con la Supervisión de contrato las tareas correspondientes y 
ajustará el cronograma de trabajos en función de lo que acuerden. 

El Contratista se obliga a realizar sus trabajos de manera que no interfieran con la 
programación de los Centros, bajo su responsabilidad. El Comitente podrá modificar dicha 
programación y la Supervisión de contrato coordinará con la Dirección de Obra y el 
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Contratista, los lugares y horarios de los trabajos a ejecutar, para que no entorpezcan el 
desarrollo de las actividades de los Centros ni el cumplimiento de los plazos de entrega. 

El plazo de ejecución de obra supone un ritmo de cuarenta y cuatro (44) horas semanales 
de labor. El Contratista podrá incrementar la jornada de trabajo previa autorización de la 
Supervisión de contrato, y en tal caso serán de cuenta y cargo del Contratista todas las 
erogaciones que se originen por el nuevo ritmo de ejecución. El mismo criterio se aplicará 
si la ejecución se prolonga por responsabilidad del Contratista. 

Cuando el plazo se haya fijado en días, se entenderá en días calendario y expirará al 
terminar el último día de la duración prevista, salvo expresa disposición en contrario. 
Cuando el último día de un plazo coincide con un sábado, domingo o día feriado o de 
descanso obligatorio, el plazo se extenderá hasta el final del primer día laborable 
siguiente. 

40. Extensión del plazo de entrega 

Si se produjera un cambio en el alcance de los trabajos o modificaciones de cierta 
importancia en su naturaleza, o se requieran trabajos complementarios que no se 
hubieran cotizado antes del perfeccionamiento del contrato, la Supervisión de contrato y 
la empresa Contratista podrán analizar la extensión del plazo de entrega y tendrán un plazo 
de tres (3) días hábiles para expedirse al respecto. Vencido ese plazo, si no hubiera 
acuerdo, la Supervisión de contrato fijará unilateralmente el alcance de la extensión del 
plazo y lo comunicará por escrito a la empresa Contratista. 

Si se produjeran inclemencias climáticas por encima de los valores promedio históricos, y 
estas ocasionaran demoras en la ejecución de los trabajos en Obra, o huelgas y paros de 
carácter general de toda la actividad o cualquier otra causa no imputable a la empresa 
Contratista, que afecten las actividades de la empresa, sus proveedores y subcontratistas, 
la Supervisión de contrato y la Contratista fijarán el término de ampliación del plazo de 
entrega de acuerdo con los criterios que se establecen en los Documentos del Llamado a 
Ofertas. 

El plazo de entrega podrá ser extendido también, en los siguientes casos: 

▪ Cuando se ordenen trabajos imprevistos, extraordinarios o adicionales. 

▪ En los casos de fuerza mayor debidamente justificada, a juicio de la Supervisión de 
contrato. 

▪ Cuando se acuerde entre las Partes. 

Cuando ocurra cualquiera de las causales, el Contratista deberá solicitar por escrito y 
dentro de los dos (2) días hábiles de producida, la correspondiente prórroga de los plazos 
a la Supervisión de contrato. Si así no lo hiciese, perderá el derecho a la prórroga. 

La solicitud de extensión del plazo total deberá ser acompañada de constancias de las 
empresas aseguradoras contratadas por el Contratista, en las que establezcan la vigencia 
de las pólizas contratadas durante todo el término de la extensión. 
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La Supervisión de contrato fijará en cada caso la prórroga que considere adecuada, 
comunicando su decisión al Contratista dentro del plazo de cinco (5) días hábiles. El 
otorgamiento de prórroga en el plazo fijado para expedirse no dará derecho al Contratista 
a reclamación, reintegro o indemnización alguna. 

41. Ampliaciones de contrato 

Antes del comienzo de ejecución del presente Contrato o durante su desarrollo, el 
Contratante podrá adjudicar Ampliaciones. 

En todos los casos los suministros o trabajos ordenados deberán reunir las características 
de los incluidos en el Contrato original y estar comprendidos dentro de lo necesario para 
que las obras se ejecuten plenamente. Si alguna de las condiciones antes expresadas no 
se cumpliera, deberá mediar acuerdo previo entre el Contratante y la empresa Contratista 
para poder Adjudicar la ampliación del Contrato o los trabajos no previstos originalmente. 

Una vez formalizado el Contrato de Ampliación, la empresa Contratista deberá dar 
cumplimiento a las órdenes escritas que reciba de la Supervisión de contrato, quedando 
sujeto a las mismas obligaciones contraídas en el Contrato original. 

42. Reducción o supresión de obras 

Antes del comienzo o durante el desarrollo de ejecución del Contrato, el Contratante podrá 
resolver la reducción o supresión de determinado tipo de trabajos o suministros incluidos 
en el Contrato. Notificada la empresa Contratista de esa decisión del Contratante, deberá 
dar cumplimiento a la Orden de Servicio que en tal sentido reciba de la Supervisión de 
contrato. 

Si la reducción o supresión ocurre antes del perfeccionamiento del Contrato. 

Si la reducción o supresión refiere a módulos completos y ocurre con el contrato 
perfeccionado, la empresa Contratista tendrá derecho a una indemnización del 25% del 
precio de los módulos suprimidos. 

Si la reducción o supresión refiere a obras complementarias y su importe no excede del 
veinte por ciento (20%) del monto total contratado originariamente, más adicionales, 
extraordinarios, ampliaciones y modificaciones, sin impuestos ni imprevistos, no tendrá 
derecho a reclamación, indemnización o reintegro de especie alguna. Si dicho importe 
excediera el veinte por ciento (20%) de dicho monto, tendrá derecho a una indemnización 
del seis por ciento (6%) sobre el referido excedente. 

Cuando la supresión o reducción exceda del treinta y tres por ciento (33%) del Monto del 
Contrato original, más adicionales, extraordinarios, ampliaciones y modificaciones, sin 
impuestos ni imprevistos, tendrá derecho a rescindir el Contrato en la forma prevista en 
este Contrato. 



 Pliego de Condiciones 
Llamado 09/2026 – Fideicomiso ANEP 

 

 

TRAM_LIC-4009 

Página 27 

43. Limpieza de obra 

A medida que avancen los trabajos, la empresa Contratista procederá al despeje, limpieza 
y debido arreglo del bien puesto a su disposición por el Contratante para la ejecución de 
los trabajos. En tal sentido, deberá adoptar todas las disposiciones necesarias para no 
ocuparlo excesivamente y en particular para retirar los equipos, suministros, enseres y 
materiales que ya no son necesarios para su ejecución. 

Si la empresa Contratista no cumple con todos o parte de los citados requerimientos 
después de una Orden de Servicio emitida por la Supervisión de contrato, los equipos, 
instalaciones, materiales, escombros y desperdicios que no hayan sido retirados podrán, 
una vez transcurridos siete (7) días hábiles desde la fecha de la Orden de Servicio, ser 
transportados "de oficio", según su naturaleza, por el Contratante, ya sea a un depósito o 
a un almacén público, por cuenta, cargo y riesgo de la empresa Contratista, o ser vendidos 
en subasta pública. 

44. Defectos de construcción 

Correrán por cuenta de la empresa Contratista las pruebas, verificaciones y ensayos 
estipulados en el Contrato, y los habituales para este tipo de Obra. Si la Supervisión de 
contrato prescribe otras pruebas, ensayos o verificaciones, las mismas serán de cargo del 
Contratante. 

Si la Supervisión de contrato considera que existe algún defecto de construcción o 
montaje, podrá instruir previo a la terminación del período de garantía y mediante orden 
escrita, las medidas que convengan a fin de poner al descubierto dicho defecto. Tales 
medidas pueden comprender, llegado el caso, la demolición o desmontaje parcial o total 
de esa parte. 

La Supervisión de contrato podrá, igualmente, llevar a cabo esas medidas por sí misma u 
ordenar que las ejecute un tercero. Sin embargo, las medidas deben ser tomadas en 
presencia del Representante o Responsables Técnico de la empresa Contratista, luego de 
habérsele notificado debidamente. 

Si se comprueba que existía un defecto de construcción o montaje, correrán por cuenta de 
la empresa Contratista, sin perjuicio de la indemnización que el Contratante pueda 
reclamar, los gastos correspondientes a la corrección y a las operaciones que hayan sido 
necesarias para poner el defecto en evidencia. 

Si se comprobara que no existía un defecto de construcción o montaje, se reembolsarán a 
la empresa Contratista los gastos en que hubiera incurrido. 

I. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

45. Impuestos, tasas, derechos, gravámenes y cotizaciones 

El Precio del Contrato incluirá los impuestos, tasas, derechos, gravámenes y cotizaciones 
de toda índole exigibles fuera del país del Contratante, en relación con la realización del 
objeto del Contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte 
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de suministros y equipos que se incorporen o no a las obras, así como todos los gastos 
correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.  

Además, incluirá los impuestos, tasas, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda 
índole exigibles en el país del Contratante, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las 
modalidades de base tributaria y tasas fiscales vigentes cinco (5) días calendario antes de 
la fecha límite para la presentación de las Ofertas. Los Precios incluirán los impuestos, 
tasas, derechos y gravámenes exigibles al personal de la empresa Contratista, sus 
subcontratistas y proveedores, así como al momento de la importación, tanto definitiva 
como temporal, de todos los suministros de materiales, elementos de construcción o 
equipos, necesarios para la ejecución del objeto del Llamado.  

La empresa Contratista pagará los impuestos, tasas, derechos y gravámenes que deba 
abonar en forma directa a los organismos competentes del país, y presentará al 
Contratante los documentos que certifiquen esos pagos. 

Cuando la legislación lo establezca, el Contratante actuará como agente de retención de 
impuestos, tasas, derechos y gravámenes, y transferirá los valores retenidos a los 
organismos competentes del país en el plazo previsto por la legislación vigente; el 
Contratante deducirá las retenciones aplicables a los pagos a la empresa Contratista, las 
pagará en su nombre al organismo competente del país que corresponda y enviará al 
Contratista un comprobante de pago dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha 
en que se haya realizado el pago. 

Si el Contratante obtiene un régimen de exoneración, reducción o suspensión para los 
impuestos, tasas, derechos y gravámenes, no previsto originalmente, se efectuará la 
correspondiente disminución del Precio.  

Si los impuestos indirectos, tasas, tributos aduaneros y las contribuciones a la seguridad 
social aplicables cinco (5) días calendario antes de la fecha límite para la presentación de 
las Ofertas se modificara, y la modificación determina un incremento del monto de la 
oferta de la empresa Contratista, esta tendrá derecho al correspondiente aumento del 
Precio del Contrato. Si, por el contrario, la modificación implica una disminución de los 
trabajos, se abatirá el precio a pagar por el Contratante en los montos resultantes. 

46. Ejecución de la obra de conformidad con el contrato 

El Contratista deberá encargarse, con el esmero y la diligencia apropiados, de ejecutar 
completamente las obras y subsanar sus posibles defectos, de conformidad con las 
estipulaciones de la totalidad de los documentos contractuales. No se considerará al 
Contratista como simple comerciante o industrial, sino también como profesional 
capacitado, experimentado y responsable del trabajo contratado, para lo cual deberá 
ejecutar las obras sobre la base de una adecuada ingeniería de los procesos de producción 
y coordinación de los subcontratistas y proveedores, suministrar mano de obra, 
materiales, elementos de construcción, equipamientos y acondicionamientos, 
maquinarias de construcción, enseres y herramientas y todos los demás elementos, 
provisorios o permanentes, necesarios para realizar las obras y subsanar sus posibles 
defectos. El Contratista será totalmente responsable de la idoneidad, estabilidad y 
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seguridad de todos los procedimientos y métodos constructivos que utilice para ejecutar 
las obras. 

47. Comparecencia del contratista en la obra  

El Contratista, su Representante Legal y/o Responsable Técnico, deberán presentarse en 
las oficinas de la Supervisión de contrato o en el Obrador de una obra, todas las veces que 
se les requiera, acompañados de sus subcontratistas y proveedores si así se les solicitara. 

48. Pérdidas y averías 

No se concederá a la empresa Contratista ninguna indemnización o reintegro por 
concepto de pérdidas, averías o daños causados por su negligencia, imprevisión, falta de 
medios o errores. 

La empresa Contratista deberá adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias 
para resguardar y proteger suministros, equipos e instalaciones en las obras, así como en 
su emplazamiento y obrador, y las obras existentes y/o en construcción, para el caso de 
sustracción, y de vientos, lluvias, inundaciones o cualquier otro fenómeno natural 
normalmente previsible, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuta las obras. 

49. Fuerza mayor 

Se considerará como causa de Fuerza Mayor todo acto o acontecimiento imprevisible, 
irresistible y fuera del control de las Partes. 

No se considerarán como casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos cuya 
ocurrencia podría preverse y cuyas consecuencias podrían evitarse actuando con 
diligencia razonable. De la misma manera, no se considerarán casos de Fuerza Mayor los 
actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más 
difícil o más onerosa para la Parte correspondiente. 

En todos los casos, la Parte que por esa causa no pudiese cumplir sus prestaciones deberá 
tomar todas las medidas necesarias para conseguir en el menor plazo posible la 
reanudación normal de la ejecución de las obligaciones afectadas por el caso de Fuerza 
Mayor. 

Si a raíz de un caso de Fuerza Mayor, el Contratante o la empresa Contratista no pudieran 
ejecutar sus prestaciones tal como están previstas en los Documentos Contractuales 
durante un período de diez (10) días calendario, las Partes se reunirán dentro de los 
siguientes tres días corridos como máximo, para examinar las repercusiones 
contractuales de dichos acontecimientos sobre la Ejecución del Contrato, y en particular 
sobre el Precio y/o el Plazo y/o las obligaciones respectivas de cada una de las Partes. 

Cuando una situación de Fuerza Mayor ha perdurado durante un período de más de veinte 
días calendario, cada Parte tendrá derecho a rescindir o terminar anticipadamente el 
Contrato, sin derecho a indemnización de clase alguna. 
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Fuera de los casos previstos en las anteriores cláusulas, la empresa Contratista no tendrá 
derecho a invocar otras causales de extensión del Plazo de Ejecución de la Obra, salvo en 
los siguientes casos: 

▪ Aplicación de las disposiciones sobre Fuerza Mayor. 

▪ Incumplimiento por parte del Contratante de sus propias obligaciones. 

▪ Modificaciones o Ampliaciones de Contrato. 

▪ La tasación de los daños y perjuicios sufridos por causa de Fuerza Mayor se 
efectuará por las partes de común acuerdo. En caso de discrepancia, se resolverá 
por el mecanismo de Solución de Controversias previsto en este Contrato. 

La empresa Contratista tendrá con respecto al Contratante, la responsabilidad pecuniaria 
en cuanto a los daños y perjuicios a las instalaciones existentes y a las personas y bienes, 
ocasionados por los trabajos o las modalidades de su ejecución, y se obliga a mantener 
indemne al Contratante a ese respecto y a resarcir los daños y perjuicios que pudiese 
ocasionar. 

Leyes sociales. Obligaciones laborales y de seguridad social del contratista 

50. Aportes por leyes sociales 

El Oferente indicará en forma expresa en su Oferta el Monto Imponible, incluidos los 
subcontratos, lo cual será considerado en el momento de la adjudicación. 

51. Aportes al Banco de Previsión Social (BPS) 

El Contratista deberá aportar toda la información necesaria para el registro de la obra en 
el BPS, y llevará a cabo todas las gestiones necesarias o que se exijan al respecto.  

El Contratista elaborará mensualmente las nóminas de jornales, que presentará al 
Contratante para su verificación y aprobación por la Supervisión de contrato. Si el 
Contratista no las presentara 5 días antes del plazo fijado por el BPS, serán de su cargo 
todos los aportes, gastos, intereses, multas y recargos que se generen por tal motivo, para 
lo cual, con sola presentación de su Oferta, autoriza desde ya al Contratante a retener los 
importes que correspondan de los respectivos pagos, o de las garantías constituidas.  

En caso de que el Oferente omitiera presentar la nómina en el plazo fijado, el Contratante 
queda facultado a presentarla directamente ante el BPS, con los datos de que disponga. 
Ello no eximirá al Contratista de sus obligaciones y del pago de los aportes y daños y 
perjuicios que origine al Contratante, el que podrá rescindir el Contrato por causa 
imputable al Contratista, y con pérdida de las garantías constituidas, sin generar a este 
derecho a reclamación, indemnización o reintegro alguno. 
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52. Obligaciones laborales y de seguridad social del Contratista 

El Contratista queda obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y 
reglamentarias en materia laboral, convenios colectivos y laudos. Deberá incluir en sus 
relaciones contractuales con los respectivos Subcontratistas, la obligación de estos de 
cumplir con todas las disposiciones del derecho laboral, incluidas las reglamentaciones, 
convenios colectivos y laudos, y será responsable solidaria e indivisiblemente de cualquier 
incumplimiento al respecto. 

El Contratista se compromete a que el salario total de cada operario asignado al 
cumplimiento de las tareas objeto de este Llamado, sea por lo menos igual al mínimo 
fijado por el laudo respectivo aprobado por el Consejo de Salarios, para la rama de 
actividad respectiva. 

El Contratista se obliga a presentar al Contratante toda la documentación que este le 
requiera sobre el particular, así como la relacionada con los Subcontratistas que emplee. 
El Contratante se reserva el derecho de exigir a la empresa Contratista la documentación 
de la empresa y de los subcontratistas que emplee, que acredite el pago de salarios y 
demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los documentos que justifiquen 
que están al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales y contribuciones de seguridad social, como condición previa para el pago de 
los servicios prestados. 

El Contratista se obliga a comunicar al Contratante, en caso de que este así lo requiera 
para su contralor, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del 
servicio, incluidos los de los subcontratistas que utilice, y autoriza al Contratante a retener 
de los pagos al Contratista, los créditos laborales a los que tengan derecho dichos 
trabajadores y las contribuciones a la seguridad social que correspondan. 

El Contratista será responsable de las obligaciones laborales hacia los trabajadores 
contratados de los subcontratistas, intermediarios y suministradores de mano de obra que 
utilice, así como del pago de las contribuciones de seguridad social, prima por accidente 
y enfermedad profesional, y de las sanciones y recuperos que se adeuden al Banco de 
Seguros del Estado u otra empresa aseguradora autorizada por el Banco Central del 
Uruguay, en relación con esos trabajadores. 

El Contratista se compromete a no emplear la subcontratación, intermediación o 
suministro de mano de obra para reemplazar trabajadores que se encuentren en subsidio 
de desempleo por suspensión total o parcial de trabajo, o en conflicto colectivo. 

El Contratista se obliga, asimismo, a informar por escrito en forma previa al inicio de la 
actividad laboral, sobre las condiciones de empleo, salario y empresa o institución para la 
cual prestará servicios, a todo trabajador que contrate mediante subcontratación, 
intermediación o suministro de mano de obra, de lo cual dejará constancia y entregará al 
trabajador un detalle escrito de dicha información al abonar la remuneración. Los 
beneficios de esos trabajadores no podrán ser inferiores a los establecidos por laudos de 
consejos de salarios, convenios colectivos o decretos del Poder Ejecutivo para la categoría 
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que desempeñen y que corresponda al giro de actividad de la empresa donde prestan sus 
servicios. 

El Contratista se compromete también a informar al Contratante sobre el monto y estado 
de cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social, y protección en caso 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de sus trabajadores y de los que 
emplee a través de subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra, y 
a exhibirle los siguientes documentos: 1) declaración nominada de historia laboral y recibo 
de pago de cotizaciones al organismo provisional; 2) certificado que acredite situación 
regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad que corresponda; 
3) constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia de seguro de 
accidentes laborales y enfermedades profesionales; 4) planilla de control de trabajo, 
recibos de haberes salariales y convenio colectivo y laudos aplicables; y 5) datos 
personales de los trabajadores que le prestan servicios para realizar controles. 

Ante cualquier incumplimiento por parte del Contratista, o de los subcontratistas, 
intermediarios o suministradores de mano de obra que utilice para cumplir con el objeto 
de este Llamado, el Contratista se obliga especialmente a abonar al Contratante todas las 
sumas que este deba pagar como consecuencia de ese incumplimiento, y a dejar indemne 
al Contratante frente a toda reclamación administrativa o judicial que se le efectúe por esa 
causa. 

En esos casos el Contratante se reserva, además, el derecho de solicitar en cualquier 
momento la rescisión del Contrato que se hubiese suscrito con el Contratista, con pérdida 
sin más trámite de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato que este constituyera, sin 
que ello genere derecho a indemnización, reclamación o reintegro alguno. Todo ello, sin 
perjuicio de su derecho a promover el cobro de los daños y perjuicios que hubiese causado 
la acción u omisión del Contratista. 

53. Materiales, elementos y equipos  

El Contratista podrá elegir con total libertad la procedencia de los materiales, equipos o 
elementos de construcción necesarios para la ejecución de las obras, siempre que 
satisfagan las condiciones de elegibilidad estipuladas en los Documentos Contractuales. 
Si el Contratista ha ofrecido materiales, elementos de construcción o equipos alternativos 
en su Oferta, la opción será del Contratante en todos los casos. 

Los materiales, equipos, productos y elementos de construcción deberán cumplir con las 
estipulaciones de los Documentos Contractuales, las prescripciones de normas 
reconocidas al nivel internacional y las normas aplicables del Instituto Uruguayo de 
Normas Técnicas -UNIT- vigentes hasta 30 (treinta) días antes de la fecha de Apertura de 
las Ofertas. Sin embargo, si durante la ejecución de la obra se modificaran las normas 
aplicables del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas -UNIT-, se podrá aplicar la nueva 
normativa, en caso de acuerdo entre el Contratante y el Contratista. 

El Contratista no podrá utilizar materiales, equipos, productos o elementos de 
construcción de calidad diferente a la especificada en los Documentos Contractuales, 
salvo cuando la Supervisión de contrato lo autorice por escrito. 
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J. FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS  

54. Recepción provisoria 

La Recepción Provisoria tiene por objeto verificar la conformidad de la obra con el conjunto 
de obligaciones y responsabilidades establecidas en los Documentos Contractuales. La 
Recepción podrá efectuarse por cada obra, a opción del Contratante, en cuyo caso, la 
Recepción de la última de ellas constituirá la Recepción Provisoria del objeto del Contrato. 

Cuando la empresa Contratista haya finalizado los trabajos de conformidad con los 
Documentos del Contrato y cuente con resultados satisfactorios de los ensayos, las 
pruebas de carácter técnico y las inspecciones previas exigidas para las diversas 
instalaciones y acondicionamientos, notificará por escrito a la Supervisión de contrato 
sobre la fecha en la cual considera que se puede realizar la Recepción Provisoria del/las 
obra/s. 

El acta de Recepción Provisoria comprende: 

i. La inspección física de la Obra ejecutada. 

ii. La verificación de la ejecución de las pruebas y ensayos especificados. 

iii. La constatación del cumplimiento de todas las prestaciones previstas en los 
Documentos Contractuales. 

iv. La constatación de imperfecciones o defectos de construcción, u omisiones de las 
prestaciones estipuladas en los Documentos Contractuales. 

v. La constatación de la terminación de los trabajos que la Supervisión de contrato 
hubiera ordenado completar y de una adecuada limpieza de la Obra y el obrador. 

La empresa Contratista prestará personal, equipos, instrumentos, y toda otra asistencia 
necesaria para la ejecución de estas actividades, las cuales estarán a su cargo. 

El Acta de Recepción Provisoria será redactada en el sitio de la Obra por la Supervisión de 
contrato, la cual será suscrita por este y por el Responsable Técnico de la empresa 
Contratista. Si este se negara a firmar, se hará mención expresa de ello en la mencionada 
Acta. El Acta podrá contener observaciones, así como la fecha para la finalización de los 
trabajos incompletos y le será notificada a la empresa Contratista. 

Si algunos trabajos o parte del objeto del Contrato no estuvieran ejecutados enteramente 
a conformidad con las especificaciones de este, y las imperfecciones constatadas no 
ponen en peligro la seguridad, el funcionamiento, la vida útil, o la utilización del módulo, 
el Contratante podrá renunciar a ordenar la reparación de los trabajos considerados 
defectuosos y proponer al Contratista una reducción de los precios, teniendo en cuenta la 
escasa importancia de esas imperfecciones y las dificultades que podría representar 
ponerlas en las condiciones especificadas en los Documentos Contractuales. Si la 
empresa Contratista acepta esa condición, las imperfecciones que la motivaron se 
considerarán cubiertas y no constituirán reservas a los efectos de la Recepción Provisoria. 
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En caso contrario, la Contratista estará obligada a reparar dichas imperfecciones y se 
declarará la Recepción Provisoria bajo reserva, hasta que se efectúen las reparaciones 
correspondientes. 

Cuando la Recepción Provisoria tenga observaciones, la empresa Contratista deberá 
remediar las imperfecciones o defectos de construcción constatados en el plazo que fije 
la Supervisión. Si la Contratista no finaliza esos trabajos de reparación en el plazo 
prescripto, el Contratante podrá hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo de la empresa 
Contratista, y a cargo de esta. 

El plazo acordado por la Supervisión de contrato o el Contratante para subsanar los 
defectos observados no exime a la empresa Contratista de las responsabilidades y multas 
en que podría haber incurrido por no haber finalizado los trabajos en forma, y en los plazos 
fijados en los Documentos Contractuales. 

La toma de posesión de cada módulo por el Contratante deberá estar precedida por la 
correspondiente Recepción Provisoria. Sin embargo, si hubiera urgencia, la toma de 
posesión podrá ocurrir con la elaboración de una Recepción Provisoria con 
Observaciones. El Contratista no será responsable por daños ocasionados por el uso 
impropio de las obras con posterioridad a la Recepción Provisoria. 

La Recepción Provisoria total o parcial, implica la transferencia al Contratante de los 
riesgos que puedan ocurrir en la parte recibida. 

55. Recepción definitiva 

La Recepción Definitiva de todas las obras contratadas tendrá lugar noventa (90) días 
calendario después de celebrada el Acta de Recepción Provisoria sin observaciones de la 
última de las obras. El objeto de este Contrato se considerará completamente ejecutado 
una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de todos los módulos contratados. 

Durante el período de mantenimiento y garantía, la empresa Contratista mantendrá todas 
sus obligaciones contractuales. 

La Supervisión de contrato podrá enviar a la empresa Contratista, antes del vencimiento 
del plazo para la Recepción Definitiva, lista detallada de los defectos detectados, con 
excepción de los daños resultantes del uso normal o impropio de la Obra, sus 
instalaciones, equipamientos y acondicionamientos. La empresa Contratista deberá 
realizar, de conformidad con las estipulaciones de los Documentos Contractuales, las 
reparaciones de los defectos y detallar a la Supervisión de contrato los trabajos efectuados 
para corregirlos. 

El Acta de Recepción Definitiva se otorgará previa verificación por parte de la Supervisión 
de contrato de que los trabajos fueron ejecutados correctamente. El Refuerzo de Garantía 
de buena ejecución continuará vigente durante todo el período necesario para asegurar la 
completa satisfacción del Contratante. 

El Período de Garantía será el comprendido entre la Recepción Provisoria y la Recepción 
Definitiva, salvo en el caso de equipos y componentes de las instalaciones, equipamientos 
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y acondicionamientos especificados en los Documentos Contractuales, o hasta la total 
satisfacción del Contratante. 

Durante el Período de Garantía, la empresa Contratista tendrá la "obligación de completa 
terminación", dejando todas las obras en condiciones de pleno funcionamiento, 
independientemente de las obligaciones que puedan resultar de la aplicación de la 
Recepción Definitiva, y en virtud de esa obligación deberá, por su cuenta: 

i. Ejecutar los eventuales trabajos o prestaciones de acabado o reparación previstos; 

ii. Remediar las imperfecciones señaladas por el Contratante o la Supervisión de 
contrato, de tal manera que se mantenga de conformidad con el estado en que se 
encontraba en el momento de la Recepción Provisoria o después de corregidos los 
defectos detectados durante ella; 

iii. Ejecutar, si fuere el caso, los trabajos de refuerzo o modificación que la Supervisión 
de contrato juzgue necesarios y le exija realizar durante el Período de Garantía. 

Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios exigidos por el Contratante 
o la Supervisión de contrato y los otros que tengan por objeto remediar las deficiencias 
estipuladas en el párrafo previo, solo serán por cuenta de la empresa Contratista si la 
causa de tales deficiencias le es imputable. 

La obligación de la empresa Contratista de realizar los trabajos de completa terminación 
por su cuenta, es extensiva a los trabajos necesarios para corregir los efectos del uso o 
desgaste ordinarios, quedando entendido que la limpieza y conservación corriente de la 
Obra y el obrador durante el Período de Garantía, corresponden a la empresa Contratista. 

El Período de Garantía expirará con la Recepción Definitiva de todos los módulos objeto de 
este Contrato, momento en que la empresa Contratista quedará libre de sus obligaciones 
contractuales y el Refuerzo de garantía de buena ejecución cesará de derecho. 

56. Forma de pago 

Una vez por mes, se certificará un setenta por ciento (70%) del precio de los módulos que 
hubieran recibido Recepción Provisoria, un treinta por ciento (30%) del precio de los 
módulos que hubieran recibido Recepción Definitiva y el 100% de los trabajos 
complementarios o imprevistos terminados en ese periodo. 

La fecha de pago no será mayor a 30 días calendario desde la recepción de la factura a 
conformidad. Se realizará un solo pago por mes calendario. Serán deducidos del pago los 
anticipos financieros, así como las sanciones o retenciones que corresponda. 

K. ANTICIPOS FINANCIEROS Y REFUERZO DE GARANTÍA 

57. Anticipos financieros 

El Contratante podrá otorgar adelantos financieros al Contratista por un importe total 
máximo del quince por ciento (15%) del precio adjudicado. 
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Las solicitudes de adelantos financieros deberán ser tramitadas por el Contratista por 
escrito a la Supervisión de contrato. Si el Contratante otorgara anticipos financieros a la 
empresa Contratista, esta constituirá y entregará las correspondientes garantías como 
condición previa al pago del anticipo financiero. La garantía cubrirá el cien por ciento 
(100%) del monto del anticipo otorgado y podrá adoptar cualquier forma satisfactoria para 
el Contratante, el que deberá aprobarla previamente. El monto de estas garantías podrá 
ser reducida en la misma proporción que la empresa Contratista amortice el anticipo 
financiero. 

El reintegro de los anticipos financieros se efectuará deduciendo del importe de todos y 
cada uno de los certificados el mismo porcentaje que representa el monto del anticipo 
sobre el precio adjudicado, o de la cantidad a abonar como consecuencia de haberse 
efectuado la Recepción Provisoria. 

En caso de rescisión del Contrato, el Contratista deberá reintegrar al Contratante el saldo 
de los anticipos financieros recibidos, actualizados a la fecha de su efectivo reintegro, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la rescisión. En caso de que el Contratista no 
respondiera por el saldo, se procederá a la ejecución de las garantías que correspondan, 
lo que el Contratista autoriza expresamente por el solo hecho de haber presentado oferta. 

58. Acopios 

Los acopios que realice el Contratista serán de su exclusivo cargo y riesgo. 

59. Refuerzo de garantía 

El Contratante retendrá en concepto de Refuerzo de Garantía de buena ejecución, el dos 
por ciento (2%) sobre los montos de todas las liquidaciones aceptadas por la Supervisión 
de contrato, incluidas las facturas de eventuales anticipos financieros. 

El Contratante podrá disponer de los montos retenidos en concepto de Refuerzo de 
Garantía también para encomendar a terceros, a través de la Supervisión de contrato, la 
ejecución de trabajos y adquisición de suministros por cuenta y cargo del Contratista, que 
la Supervisión de contrato le solicitara por Orden de Servicio y este incumpliere, 
destinados a reparar o corregir los vicios, imperfecciones o deficiencias que se aprecien 
en la construcción, instalaciones y equipamientos que la empresa hubiere ejecutado, o a 
la sustitución de cualquier material o equipo defectuoso que esta hubiere suministrado.  

El importe total del refuerzo de garantía del Contrato constituido, o su saldo, sin 
actualización ni reajuste alguno, será liberado íntegramente, después de la Recepción 
Definitiva de todos los módulos, objeto de este contrato y sus ampliaciones. 

L. MULTAS Y RECARGOS 

60. Sanciones, penalidades y retenciones 

Si la ejecución del objeto del contrato se retrasara, se aplicarán las sanciones por 
incumplimiento de plazos especificadas en este documento (cl. 63). Las sanciones o 
multas previstas son aplicables en los casos de atrasos en la ejecución de trabajos que 
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estén sujetos a plazos especiales o a fechas límites estipuladas en el Contrato, 
estrechamente vinculados a la fecha de finalización de los trabajos o entrega de los 
módulos. 

La penalidad se aplicará cuando la Supervisión de contrato haya establecido el atraso y el 
Contratante podrá deducir el monto de dichas penalidades de cualquier suma que tenga 
a su favor la empresa Contratista, sin perjuicio de aplicar cualquier otro método de 
recuperación, inclusive descontándolo de la ejecución de las garantías vigentes. 

En el cálculo de penalidades no se deducirán los días domingo, feriados o de paro general 
de actividades o del Sector al que pertenezca la empresa Contratista, y el monto de las 
penalidades tendrán como límite el 6% del monto del Contrato. 

El pago de esas penalidades no eximirá a la empresa Contratista del conjunto de las demás 
obligaciones y responsabilidades establecidas en los Documentos Contractuales. 

En caso de rescisión del Contrato, las penalidades se aplicarán hasta el día de la 
notificación de la rescisión inclusive, o hasta el día de la suspensión de actividades por la 
empresa Contratista si fuese posterior. 

61. Recargos por mora en el pago de certificados 

De realizarse pagos atrasados, se aplicarán recargos que serán calculados sobre las 
cantidades líquidas en moneda nacional atrasadas en cada Certificado. A los efectos del 
cálculo de los recargos, se tomará como tasa la media de interés para empresas, 
publicadas por el Banco Central del Uruguay para préstamos en efectivo para plazos 
menores a un año, para moneda nacional no reajustable, vigente a la fecha en que debió 
efectuarse el pago. 

Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de pago se harán 
en primer término al recargo. Si el recargo por pago atrasado en su caso, no se pudiera 
efectuar en el mismo Certificado de Obra que se abona, el Contratante podrá liquidar de 
oficio las diferencias correspondientes en los certificados subsiguientes. 

Si el Contratista tuviera alguna deuda con el Contratante y le correspondiera cobrar 
intereses, estos le serán deducidos de su deuda en compensación. Si el Contratista 
hubiera generado al Contratante deudas con el BPS, no tendrá derecho a que se le liquiden 
intereses, si correspondieran, por hasta el monto generado.  

El Contratista únicamente tendrá derecho a cobrar recargos cuando: i) acredite 
fehacientemente haber cumplido en los plazos establecidos, con la presentación de las 
facturas; ii) hubiere presentado en tiempo y forma las planillas de aportaciones por 
concepto de seguridad social al BPS; y iii) no haya generado deudas al Contratante por este 
concepto. 

62. Mora 

La mora en el cumplimiento de las obligaciones se producirá de pleno derecho por el solo 
vencimiento de los plazos fijados, o por la omisión o realización de cualquier acto o hecho 
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que se traduzca directa o indirectamente en hacer o no hacer algo contrario a lo 
estipulado, y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, ni intimación ni 
protesta por daños y perjuicios. 

63. Multas 

En caso de atraso en el cumplimiento de los plazos de finalización de las tareas 
contratadas indicados en los Documentos Contractuales, podrá el Contratante cobrar al 
Contratista una multa del 3‰ (tres por mil) del monto de la obra al momento del 
incumplimiento, sin impuestos ni leyes sociales. Adicionalmente se aplicará los primeros 
5 (cinco) días una multa del 0,1‰ (cero coma uno por mil) por cada día de atraso, los 10 
(diez) días siguientes una multa del 0,2‰ (cero coma dos por mil) por cada día de atraso 
y de ahí en más una multa del 0,5‰ (cero coma cinco por mil) por día de atraso. 

También podrá aplicar multa diaria de 0,2‰ (cero coma dos por mil) del monto total del 
contrato ante el incumplimiento de cualquier otra obligación establecida en el presente 
Contrato, por parte del Contratista o sus Subcontratistas, o personal dependiente, 
designado o contratado por cualquiera de ellos. 

El importe de las multas y demás gastos serán descontados de cualquier pago pendiente, 
suma que tenga a su favor el Contratista, o de las Garantías vigentes en caso de que 
aquellos no alcanzaran. 

M. RESCISIÓN DEL CONTRATO 

64. Rescisión de común acuerdo 

Las partes de común acuerdo podrán poner fin a la ejecución de los trabajos objeto del 
Contrato antes de su terminación, mediante una decisión de rescindir el Contrato que 
especifique la fecha de efectividad de la rescisión, acordándose los términos de la misma. 

La Rescisión del Contrato, en todos los casos, traerá aparejada la liquidación definitiva y 
el pago de las obras y trabajos que hayan sido ejecutados con arreglo a las condiciones del 
Contrato y de los materiales acopiados que sean de recibo, el cobro de los descuentos que 
por cualquier causa pudieran corresponder, y las responsabilidades, civiles y penales, que 
pudieran derivar del incumplimiento del Contrato. 

65. Rescisión unilateral del contrato   

Por supresión o reducción del objeto del contrato  

Una vez perfeccionado el contrato, antes del comienzo o durante el desarrollo de los 
trabajos, el Contratante podrá resolver la supresión o reducción de determinado tipo o 
parte de los mismos. Notificada la empresa Contratista, deberá dar cumplimiento a las 
Órdenes de Servicio que al respecto reciba de la Supervisión de contrato (cláusula 42). 

Si el importe de la supresión o reducción resuelta por el Contratante excede el treinta y tres 
por ciento (33%) del monto total del contrato, la empresa Contratista tendrá derecho a 
rescindir el Contrato. La empresa Contratista tendrá un plazo de diez (10) días hábiles a 
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partir de la fecha de notificación de esa decisión, para solicitar la Rescisión del Contrato. 
En caso de rescindirlo por esa causa, recibirá como única indemnización una suma a ser 
calculada de la siguiente forma: el importe de la supresión que se había notificado 
multiplicada por el cinco coma cinco por ciento (5,5%). 

La suspensión temporal de los trabajos está reglamentada en la cláusula 68 de este 
documento. 

Por Incumplimiento del Contratista 

El Contratante podrá exigir la rescisión del Contrato con pérdida de la Garantías vigentes 
constituidas por la empresa Contratista si esta incurriera en falta de cumplimiento de sus 
obligaciones y responsabilidades contractuales, y en especial en las siguientes 
circunstancias: 

i. Detención o no Inicio de la Obra por más de diez (10) hábiles, por causas 
imputables directa o indirectamente a la Contratista. 

ii. Reincidencia en el incumplimiento de cualquier obligación contractual, y en 
especial los Plazos de Ejecución y/o de Entrega hasta alcanzar el límite de las 
Multas diarias acumulativas por incumplimiento de Plazos Parciales y Total, 
equivalente al quince por ciento (15%) del Monto del Contrato. 

iii. Negligencia grave. 

iv. Prácticas corruptivas. 

En el caso de rescisión del Contrato, la Supervisión de contrato convocará a la empresa 
Contratista o síndico, a constatar el estado de situación y las partes ejecutadas, e 
inventariar los materiales suministrados, los equipos e instalaciones del Obrador. 

El resultado de esa constatación se registrará en un Acta que implicará la Recepción 
Provisoria y sus partes ejecutadas, con vigor a partir de la fecha en que tenga efecto la 
rescisión del Contrato, a efectos del comienzo del Plazo de Garantía estipulado. El 
Contratante, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha del Acta, 
determinará las medidas que durante el período posterior a la rescisión debe tomar la 
empresa Contratista, para asegurar la conservación y seguridad de los trabajos 
ejecutados; aunque esas medidas, eventualmente, impliquen la demolición de ciertas 
partes. Si la empresa Contratista no cumpliera con esas medidas en el plazo fijado por el 
Contratante, la Supervisión de contrato las hará ejecutar de oficio por cuenta de la 
empresa Contratista. 

El Contratante tendrá el derecho de recomprar, en todo o en parte: 

▪ las obras e instalaciones provisionales útiles para la ejecución del Contrato; y 

▪ los materiales existentes en la Obra y/o los adquiridos y pagados por la empresa 
Contratista, pero no entregados aún, en la medida que sean necesarios para 
cumplir el objeto de este Contrato. 
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El precio de recompra de las obras provisionales y los equipos será igual al valor residual 
de su costo de reposición, y el precio del alquiler de los equipos que deben quedarse a 
disposición del Contratante se determinará en función del valor residual de su costo. Los 
materiales suministrados serán comprados a los Precios del Contrato. 

La empresa Contratista estará obligada a despejar a su costo la Obra y el obrador, en el 
plazo que le sea fijado por la Supervisión de contrato. 

66. Derecho del contratista. Indemnizaciones 

Si la suma de los montos de los Certificados aprobados por la Supervisión de contrato 
vencidos y no pagados en plazo superan el quince por ciento (15%) respecto al monto total 
del Contrato, o hubieran transcurrido noventa (90) días del primero de los Certificados 
vencidos sin que se hubiere hecho efectivo el pago, el Contratista podrá plantear la 
Rescisión del Contrato. 

Si la empresa Contratista decidiera hacer uso de la opción de rescisión del Contrato en ese 
caso, lo notificará al Contratante con diez (10) días hábiles de anticipación al vencimiento 
del plazo de noventa (90) días, y no podrá hacer uso de la opción de rescisión del Contrato 
si no efectúa la referida notificación por escrito. 

La Contratista podrá reclamar el pago de una indemnización equivalente al cinco coma 
cinco por ciento (5,5%) de la diferencia entre el importe del Contrato y el monto de los 
trabajos ya ejecutados. 

El pago deberá recibirlo dentro de los cuarenta y cinco (45) días posteriores a la fecha de 
solicitud de la liquidación. En caso contrario, se le reconocerán los intereses de mora. 

Se incluirán, además, los montos de todos los trabajos extraordinarios e imprevistos 
autorizados y notificados. Por estos conceptos el Contratista percibirá el interés fijado por 
mora, calculado desde la fecha de notificación de la solicitud de Rescisión del Contrato. 

A todos los efectos de esta cláusula, se entenderá por monto o monto total del Contrato, 
el precio original del Contrato, más adicionales, extraordinarios, ampliaciones, 
reducciones y modificaciones, excluidos impuestos, aportes sociales y el eventual 
importe destinado para imprevistos. 

67. Solicitud o declaración de concurso o similar de la empresa contratista 

En caso de solicitud o declaración de concurso o similar de la Empresa Contratista, que 
imposibilite el cumplimiento del contrato en la calidad y/o en los plazos estipulados a 
criterio del Contratante, este podrá rescindir unilateralmente el Contrato, en la medida 
que lo autorice el Juez competente, de corresponder según la legislación concursal 
aplicable. 

La rescisión no dará derecho a la Empresa Contratista a reclamación, ni a recibir 
indemnización o reintegro de ningún tipo.  
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68. Suspensión de los trabajos 

Si la empresa Contratista detuviera la Ejecución del Contrato por un plazo mayor de diez 
(10) días hábiles, sin mediar la causal de Fuerza Mayor, el Contratante podrá considerar 
rescindido el Contrato sin necesidad de gestión judicial o extrajudicial de clase alguna, con 
pérdida de las Garantías vigentes por parte del Contratista. 

El Contratante podrá resolver la suspensión temporal de los trabajos. Si el Contratante 
ordenara suspender la ejecución o una parte de la misma, se notificará la resolución a la 
empresa Contratista, que deberá suspender los trabajos de inmediato, salvo aquellos que 
la Supervisión de contrato ordene terminar porque su suspensión sería peligrosa para 
bienes o integridad física de las personas. Si la suspensión no se originara en 
incumplimientos por parte de la empresa Contratista, con relación a sus obligaciones o en 
la mala ejecución del Contrato, esta tendrá derecho a reclamar el pago de los gastos de 
mantenimiento que dicha suspensión requiera. 

Suspendidos esos trabajos, se procederá a medir los avances de la parte ejecutada y se 
extenderá un Acta de Medición, de la cual se entregará un ejemplar a cada una de las 
Partes. 

Si el Contratante ordenara la suspensión de la totalidad de lo contratado o de una parte 
sustancial del mismo cuyo monto supere el treinta y tres por ciento (33%) del monto del 
contrato, o si la suspensión excediera los dos (2) meses de duración, la Contratista podrá 
exigir la rescisión del Contrato y reclamar indemnización equivalente al cinco coma cinco 
por ciento (5,5%) de la diferencia entre el importe del Contrato y el monto de los trabajos 
ya ejecutados. 

69. Medidas especiales de ejecución 

Cuando la empresa Contratista no actúe de conformidad con las disposiciones de los 
Documentos Contractuales, el Contratante podrá requerirle por escrito, que las satisfaga 
dentro de un plazo determinado, no inferior a los quince (15) días corridos, contados a 
partir de la fecha de notificación de la solicitud. En caso de urgencia, el plazo podrá ser 
menor. 

Si la empresa Contratista no ha cumplido con el requerimiento, el Contratante estará en 
condiciones de decidir si continúa los trabajos por administración, por cuenta y riesgo de 
la empresa Contratista, o rescindir el Contrato por incumplimiento. 

La ejecución por el sistema de administración podrá ser solo parcial y previo a ello se 
procederá a constatar los trabajos ejecutados y suministros existentes, inventariar el 
equipo de la empresa Contratista y entregar a esta los equipos que no sean utilizables para 
la continuación de los trabajos por el sistema de administración. La constatación se 
realizará en presencia o ausencia de la empresa Contratista, si habiendo sido citada 
previamente por el Contratante no se hubiese presentado. 
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Expirado el plazo de treinta (30) días corridos siguientes a la notificación de la Resolución 
de continuar los trabajos por administración, el Contratante podrá decidir la rescisión del 
Contrato. 

Dicha rescisión puede ser simple, o a costo y riesgo de la Contratista. En ambos casos, las 
medidas tomadas serán a cargo de la empresa Contratista. El Contratante podrá adjudicar 
la terminación de los trabajos a otras empresas. 

Como excepción de lo dispuesto al respecto en el presente Contrato, las cuentas 
detalladas del Contrato rescindido sólo se notificarán a la empresa Contratista después 
de la liquidación definitiva del (los) contrato(s) separado(s) adjudicado(s) para la 
terminación de los trabajos. Si el Contratante hubiera decidido continuar los trabajos por 
administración, la empresa Contratista no estará autorizada a continuar ejecutando 
trabajos, y continuarán vigentes las Garantías constituidas. Idéntica situación se producirá 
en el caso de adjudicación de un nuevo contrato para la terminación de los trabajos por 
cuenta y riesgo de la empresa Contratista. 

El exceso de gastos que resultara de la ejecución de los trabajos por administración o 
mediante un nuevo contrato, correrán a cargo de la empresa Contratista, y esos gastos se 
descontarán de las sumas que pueda tener a su favor o en su defecto, de las garantías 
vigentes, sin perjuicio de los derechos que el Contratante pueda ejercer contra la empresa 
Contratista en caso de insuficiencia de fondos. 

La empresa Contratista no podrá beneficiarse de una eventual disminución de los gastos, 
ni siquiera en forma parcial. 

N. OTRAS DISPOSICIONES 

70. Documentos contractuales  

La relación entre Contratante y Contratista se regirá por los documentos que se 
mencionan a continuación en el siguiente orden de prelación:  

a. Contrato perfeccionado entre Contratante y Contratista. 

b. Resolución de adjudicación.  

c. Documentos del Llamado a Ofertas con el siguiente orden: enmiendas, 
comunicados o aclaraciones. 

d. Pliego de Condiciones y sus Anexos.  

e. La Oferta formulada por el Adjudicatarios.  

Los siguientes documentos son complementarios al Contrato: ordenes de servicio 
impartidas por la Supervisión del contrato, modificaciones solicitadas o aprobadas por el 
Contratante, avisos de inicio de obras. 
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En caso de que existieran disposiciones que dieran lugar a interpretaciones diferentes o 
contradictorias, prevalecerán las más beneficiosas para el Contrato al solo criterio del 
Contratante. 

71. Derecho aplicable y jurisdicción competente 

En caso de controversia, serán competentes los Tribunales de la República Oriental del 
Uruguay, con exclusión de todo otro recurso u opción, siendo aplicable la legislación 
uruguaya. 

72. Cesión de contrato, subcontratos o créditos 

El Contratista no podrá ceder la totalidad o parte del Contrato en ningún caso, a menos 
que exista el consentimiento previo y por escrito del Contratante. El cesionario deberá 
cumplir con los mismos requisitos exigidos al cedente, a juicio del Contratante. 

Si la cesión se refiere a los derechos de cobro sobre Certificados de Obra se regirá en lo 
pertinente por las normas del Código Civil. En la cesión deberá establecerse la cuenta 
bancaria (caja de ahorro o cuenta corriente en pesos uruguayos) que el Cesionario indique. 

Se notificará al Deudor (cedido) de los créditos cedidos a favor del Banco por Acta Notarial 
Protocolizada. El cedido se notificará y consentirá la cesión, quien manifestará su 
oposición de acuerdo con lo establecido en los artículos 1759 y 1760 del Código Civil. 

Se presentará en Mesa de Entrada de Corporación Nacional para el Desarrollo (Rincón Nº 
518) nota dirigida al Fideicomiso – Control de Gestión, adjuntando copia de la cesión con 
certificación de notarial y testimonio notarial del acta de notificación protocolizada. 

73. Modificaciones contractuales 

Todas las modificaciones contractuales deben ser formuladas por escrito y comunicadas 
por el Contratista a la empresa aseguradora, dentro de los plazos estipulados con la 
misma al momento de contratar la póliza, y en ningún caso en un plazo mayor a 10 (diez) 
días calendario desde que se hubieran configurado. En esa oportunidad se le enviará a la 
aseguradora toda la documentación que ha llevado a la modificación contractual. 

La omisión del Contratista de proporcionar la información indicada a la empresa 
aseguradora, determinará que toda consecuencia, daño o perjuicio sea de cargo del 
mismo, sin perjuicio de que el Contratante pueda optar por la Rescisión del presente 
Contrato sin generar al Contratista derecho a reclamación, indemnización o reintegro 
alguno. 

74. Notificaciones 

Toda notificación entre las Partes en virtud de este Contrato se hará por escrito al domicilio 
electrónico constituido en el Contrato. 

Las notificaciones surtirán efecto en la fecha de su entrega, o en la que se indique en la 
notificación si es posterior. 
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Cuando de acuerdo con las disposiciones del Contrato, el Contratista deba enviar alguna 
documentación en un plazo fijo al Contratante o a la Supervisión de contrato, o viceversa, 
o cuando la entrega de esa documentación represente el comienzo de un plazo, esta 
deberá entregarse al destinatario con acuse de recibo o ser enviado por correo certificado 
con acuse de recibo postal. Se considerará que la fecha de entrega de la documentación 
es la fecha del acuse de recibo o del aviso de recibo postal. 

75. Domicilios especiales 

El Contratante se comunicará con el Contratista a través de la Supervisión de Obra. A los 
efectos de la comunicación entre las partes, los domicilios y correos electrónicos del 
Contratante y del Contratista, serán los constituidos en el Llamado a Ofertas. 

En caso de que los correos electrónicos constituidos presenten fallas que imposibiliten la 
comunicación o, excepcionalmente, de entenderlo pertinente la parte respectiva, la 
comunicación entre las mismas podrá realizarse a través del fax que estas hayan 
constituido, carta con acuse de recibo o telegrama colacionado con copia de recibo. Todo 
ello, sin perjuicio de la potestad de las partes de constituir nuevos correos electrónicos a 
estos efectos. Los Documentos Contractuales podrán establecer para casos específicos 
una determinada forma de comunicación entre las partes, en cuyo caso se estará a lo allí 
establecido. 

O. Anexos: 

El Pliego, está integrado por una sección de condiciones generales y los siguientes tres Anexos: 

76. Anexo I: Recaudos Técnicos  

77. Anexo II: Formato identificación empresa 

78. Anexo III: Formulario de Oferta económica  
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