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1 PRESENTACION. TERMINOS DE REFERENCIA

El siguiente documento posee un doble objetivo, por un lado pretende garantizar un orden
general de los proyectos del Plan de Apoyo al Mantenimiento Correctivo de Edificios
Educativos que facilite el trabajo y permita disponer de toda la documentacién, en el
formato adecuado y en el minimo tiempo. Por otra parte servira de manual o instructivo
para comprender el alcance de los trabajos a realizar por parte de los consultores.

Se solicitara a los Consultores el relevamiento y diagnoéstico de las obras necesarias de
mantenimiento correctivo asi como el proyecto ejecutivo de dichas obras a través de
planos, detalles, presupuesto, memoria, cronograma fichas de relevamiento y diagnéstico.
Toda la documentacion sera entregada en formato papel y digital siguiendo los
lineamientos del presente documento.

2 GESTION DE DOCUMENTOS

Los documentos se generaran a partir de plantillas digitales entregadas por el Fideicomiso
de Infraestructura Educativa Publica. ANEP — CND que incluiran, plantillas de dibujo DWG,
fichas de relevamiento y de solucidn técnica, bases de presupuesto y cronograma.

3 ESTRUCTURA DE LOS PROYECTOS

El proyecto se estructura a partir de dos apartados que contienen toda la documentacién y
que se organizan de la siguiente forma:

01 DIAGNOSTICO
Fichas de Relevamiento y Diagnéstico (FOO — FO1)

02 PROYECTO EJECUTIVO
Ficha de Solucién Técnica (F02)
MEMORIA
GRAFICOS
PRESUPUESTO
CRONOGRAMA

3.1 DIAGNOSTICO

El consultor debera por un lado relevar los datos generales del Centro Educativo y por otra
parte realizara un detallado relevamiento y diagnostico de las situaciones con necesidad de
mantenimiento correctivo. Esta informacion estara organizada a partir de dos fichas FOO,
FO1, que se detallan a continuacién:

3.1.1 Ficha: Datos Generales del Centro Educativo (FOO0)

Contiene informacion referente a la ubicacion e identificacion del edificio.
Se debera completar siguiendo las presentes instrucciones:

Cadigo de Cada proyecto tiene un cédigo que esta formado por “MC” seguido de un espacio,
Institucion una letra seguido de un espacio, otras dos letras y seis nimeros segun el modelo:
MC E AA XXX

MC refiere a Mantenimiento Correctivo, E determina el tipo del centro educativo (E
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escuela, L liceo, F cento de formacion docente, U utu,), AA refiere a las los dos
primera letras del departamento donde se ubica el instituto, XXX es el nimero del
Centro educativo. Ejemplo: Escuela N° 214 ubicada en Montevideo, tendra el
codigo MC E MO 214

Todos los documentos informéticos y fisicos de los proyectos llevaran este cédigo.

Cdédigo de Trabajo

Es un nimero de tres digitos que permite que los proyectos se ordenen de manera
correlativa. Es el otorgado en el presente llamado por el Fideicomiso de
Infraestructura Educativa Publica. ANEP CND,

Identificacién de
edificio

Se indicard nombre y nimero del edificio.

Direccién

Indicando calle, nimero y/o entre que calles se encuentra el edificio. En caso de 2
0 mas sectores con distintas ubicaciones, se registrara en este item la direccién
oficial, agregando en “Observaciones” las otras direcciones.

Teléfono / Fax

Completar el numero con las caracteristicas locales

Foto area del edificio
y su entorno

Foto area con entorno préximo Esc 1-1000, identificando a través de una poli linea
el centro educativo. La foto podra ser extraida de Gogle Earth.

Planta de ubicacién

Planta de Ubicacion Esc 1-1000 con calles y norte orientado hacia arriba.

Foto Gral de Edificio

Fotos representativas del exterior del edificio que permitan una clara identificacion
del Centro Educativo a través de su imagen

Observaciones

Se indicara todo aquello que merezca ser aclarado en particular y que sea
imposible indicarlo en las columnas anteriores asi como también datos que surjan
de conversaciones con el director/ra referidas a la afectaciones del edificio.

3.1.2 Ficha: Diagnéstico del Mantenimiento Correctivo (FO1)

Contiene informacién del diagnéstico y relevamiento de las necesidades de mantenimiento
correctivo del edificio segun rubros preestablecidos.

Se debera completar siguiendo las presentes instrucciones:

Cadigo de De acuerdo a la lista de cédigos que figura en dicha ficha.

subcomponente

afectado

Afectacién Todas las afectaciones deberan ser identificadas en el un plano escala 1/200 con

Referencia en el los cédigos que figuran en la presente planilla.

plano Ejemplo: Fisuras en Cubierta tendréa el cédigo IM1 F1 se agregara 01, 02... al
caédigo anterior en caso de que se repita la afectacion en el edificio.
Se utilizaran los colores de referencia de la ficha 01 para facilitar la lectura del
cadigo.

Afectacién Debera utilizarse el cédigo que figura en dicha pagina.

Cédigo

Afectacion Porcentaje

Indica el porcentaje del componente afectado, redondear en decenas (10%, 20%,
etc. )

Foto

Indicar referencia de imagen que registra dicha afectaciéon

Observaciones

Se indicara todo aquello que merezca ser aclarado en particular y que sea
imposible indicarlo en las columnas anteriores.

Por ejemplo materiales del componente, si una instalacion esta o no en
funcionamiento, etc.
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3.2 PROYECTO EJECUTIVO
El objetivo del Proyecto Ejecutivo es dar solucién constructiva a las obras de
mantenimiento correctivo relevadas y diagnosticadas. Para ello los Consultores deberan

entregar planos, detalles, presupuestos, fichas técnicas, memorias segun se detalla a
continuacion.

3.2.1 Ficha: Detalle de la solucién técnica (F02)
Contiene la sintesis del la solucion de cada una de las obras diagnosticadas.

En la fichas 02 se vincularan los archivos de la memoria, detalles, fichas de materiales,
presupuestos y cronograma que detallaran la solucién planteada.

Se debera completar siguiendo las presentes instrucciones:

Descripcion del
Mantenimiento
Correctivo

Sintesis de la afectacion de referencia y grado de impacto de la misma en otros
componentes del Edificio

Ubicacién del
Mantenimiento
Correctivo

Hipervinculo que redirecciona a plantas y cortes escala 1: 50 donde se
identificara las afectaciones.

Fotografias

Hipervinculo que redirecciona a carpeta que contiene fotos donde se identificaran
los mantenimientos Correctivos. Seran las mismas fotos que estaran
hipervinculadas en FO1

Croquis - otras
referencias

Hipervinculo que redirecciona a carpeta que contiene otras referencias de orden
informativo del mantenimiento correctivo

Detalles

Hipervinculo que redirecciona a planos de detalle escala 1: 10 — 1:20 donde se
gue daran solucion a las afectaciones

Memoria Constructiva
Particular

Hipervinculo a carpeta que contiene Memoria Constructiva Particular

Ficha de Materiales

Hipervinculo que redirecciona a carpeta que contiene fichas de materiales que
integran la solucion técnica

Resumen de
Presupuesto

Se especificara el costo que implica la solucién de las diversas afectaciones que
fueran diagnosticadas en el edificio. El resumen del presupuesto estara
organizado segun el siguiente detalle: subtotal, iva, total y monto imponible

Hipervinculo a Detalle
de Presupuesto

Hipervinculo que redirecciona a presupuesto con rubrado detallado

Resumen de
Cronograma

Se especificara plazos de la obra, inicio y fin de la obra.

Hipervinculo a
Cronograma de
Ejecucion de obras

Hipervinculo que redirecciona a presupuesto a cronograma detallado

Observaciones

Se indicara todo aquello que merezca ser aclarado en particular y que sea
imposible indicarlo en las columnas anteriores.
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3.2.3 MEMORIA
Incluira una Memoria constructiva particular realizada por los Consultores donde se
describen los distintos rubros que el contratista debera cotizar a los efectos de realizar las

obras que se detallan en ella y que se ajustan a los planos de detalle entregados, sera
complemento de la Memoria Constructiva General que se entregara por la CND.

3.2.4 GRAFICOS

Incluye toda la documentacion grafica en formato DWG.

Planta de Ubicacion del Centro Educativo Esc 1-1000
Planta general de Ubicacion de la intervencién Esc 1- 200
Plantas (Mantenimiento Correctivo) Esc 1- 50
Cortes (Mantenimiento Correctivo) Esc 1- 50
Detalles Esc 1- 10/20

Criterios gréficos

— Los archivos de dibujo se trabajan en centimetros: 1 unidad de dibujo = 1 cm.

— No se dibuja en la capa 0.

— No habra ninguna capa con color blanco a excepcién de la capa 0.

— Las entidades tienen siempre los atributos definidos por capa (nunca por objeto)

— Todos los nombres de las capas, de los archivos, de los *blocks etc. en mayusculas, en
singular, sin acentos y sin guiones. Las palabras se separaran por espacios.

— Se purgaran los archivos para evitar documentacién pesada.

- No se aceptaran dibujos auxiliares alrededor de los dibujos finales

- No se admite en ningun caso el uso del nombre propio del que dibuja ni por archivos, ni
para carpetas, ni para capas

— Antes de cerrar un dibujo, se hara un “zoom *extents” para facilitar la identificacion del
dibujo durante la previsualizacion del archivo.

Dwg

Se entregara una plantilla con las capas y los colores de las mismas. Estas capas son
genéricas para todos los proyectos y en principio también suficientes. No conviene generar
nuevas capas diferentes a las que propone la plantilla, pero en caso de necesitarse
deberan ser realizadas siguiendo las instrucciones anteriormente mencionadas, sugerimos
el mismo criterio con los estilos de letra, de acotacion, etc.

Con los documentos de DWG se tienen que incluir siempre los CTB utilizados en la carpeta

Acotacion
Los estilos de acotacién estan definidos en plantilla adjuntada al presente documento. Ver
6 ANEXO Plantillas Criterios Graficos

Colores y gruesos de puntas
SIA3 para impresiones en formato A3. Sera entregado por el Fideicomiso ANEP - CND

Texto
Segun la escalera de impresion que se especifica en plantilla adjuntada al presente
documento. Ver 6 ANEXO Plantillas Criterios Graficos
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3.2.5 PRESUPUESTO

La estimacioén del costo que implica la solucion técnica de las diversas afectaciones tiene
por objetivo determinar una aproximacion lo mas ajustada posible a los costos finales de
las obras.

Se entregara a los Consultores un rubrado base en formato excel que debera ser tomado
como base para la elaboracion del presupuesto

3.2.6 CRONOGRAMA

La realizacién del cronograma implica establecer los plazos que requieren las obras que
dan solucion a las diversas afectaciones edilicias. Dado las urgencias de los
mantenimientos correctivos se solicita a los Consultores buscar los mecanismos para
reducir los plazos de ejecucién a los minimos tiempos posibles. Es importante ademas
tener en cuenta ninguna obra finalizarse con posterioridad al 1 de Marzo del 2013.

Se entregaré a los consultores un cronograma base en formato Project que debera ser
tomado como base para la elaboracién del presupuesto.

5 ESTRUCTURA INFORMATICA
La estructura informatica y grafica del proyecto se organizara segun el siguiente arbol:

A AA XXX_XXX (Cogido de institucién mas cédigo interno de referencia de proyecto)
\DIAGNOSTICO (
\F 00
\F 01
\FOTOS
\PLANOS
\PROYECTO EJECUTIVO
\F 02
\MEMORIA
\GRAFICOS
\PLANOS
\FOTOS
\FICHAS TECNICAS
\ PRESUPUESTO
\CRONOGRAMA

Dentro de las carpetas donde figuraran todos los documentos entregados en formato
editable, DWG, DOC, XLS, etc se debera entregar también una copia en formato no
editable PDF. Los nombres de carpetas y archivos deberan estar escritos en mayusculas y
sin tildes, las palabras se separaran por espacios.
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5 ANEXO Catalogo de afectaciones, Ejemplos

5.1 IMPERMEABILIZACION

Ampollamiento

AM

Presencia de aire debajo de la pintura, pudiendo presentarse con desprendimiento de la
misma.

Apariencia No Homogénea - Manchas

NH

Provocada por manchas, hongos o parasitos perceptibles

Humedades - condensacion

HU

Presencia de agua

Corrosion

CO

Destruccion de los metales por oxidacion

Desprendimiento

DE

Desprendimiento en trozos grandes de parte del recubrimiento, por ejemplo en elementos
estructurales quedando los hierros a la intemperie provocando otras patologias o en
revogues

elementos estructurales revoques

Deformaciones

DF

Variacion de la forma de un elemento por accidn de las cargas: Deformaciones Horizontales
o Deformaciones Verticales




PLAN DE APOYO AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EDIFICIOS EDUCATIVOS
Fideicomiso de Infraestructura Educativa Publica. ANEP — CND

Eflorescencias

EF

Manchas superficiales en general blancas (pueden ser también color 6xido rojizo). En

situaciones extremas se presentan como copos de cristales algodonosos; se consideran de
relevancia cuando se presentan en una superficie mayor a aproximadamente de 0.3 x 0.1m

(0.3m2).

Fisuras o grietas

Fl

Fisura o grieta fina y alargada que se produce en revoques, pinturas y mampuestos.

Expresando el tipo: F45 Fisura a 45°
FL Fisura Lineal
FM Fisura mapeado
FV Fisura Vertical

NOTA: en caso de tener un espesor significativo (atravesando el componente en todo su
espesor) indicarlo en observaciones

Goteras o filtraciones

GO

Pérdidas de tuberias o tanque de agua, perceptibles

Hundimiento de pavimento

HP

Pérdida del nivel de piso terminado puntual o total en pavimentos interiores o exteriores.

Desintegracién, desagregacion, putrefaccion

DD

Desintegracion, desagregacion y putrefaccién perceptible
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Roturas, disgregacion

RO

Rotura: cuando los elementos sufren la accién de fuerzas con intensidad mayor a la que su
resistencia es capaz de soportar, se produce la rotura o la deformacién definitiva.

10
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5.2 PINTURAS Y REVOQUES

PINTURAS

Hongos

Presencia de aire moho y verdin en las paredes. Suele presentarse en espacio poco
ventilados y en aquellas superficies con orientacion al sur o en las que durante el dia reciben
pocas horas de luz solar.

Ampollamiento

Presencia de aire debajo de la pintura, pudiendo presentarse con desprendimiento de la
misma. Consiste en un hinchamiento parcial de la pintura

11
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Escamado

La pintura carece de adherencia y comienza a desprenderse en trozos irregulares.

Entizamiento

Desprendimiento de polvillo de la superficie pintada. Puede deberse a distintas causas como
ser la aplicacion de productos de baja calidad con minimo contenido de ligantes o pinturas
con alto grado de envejecimiento.

12



PLAN DE APOYO AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EDIFICIOS EDUCATIVOS
Fideicomiso de Infraestructura Educativa Piblica. ANEP — CND

Hendiduras

HE

Son una serie de resquebrajaduras en forma de red, que interrumpen la continuidad del
revestimiento

Manchas

MC

Apariencia no homogénea, provocada por manchas, hongos o parasitos perceptibles

Corrosioén

OX

Destruccion de los metales por oxidacion

-

13




PLAN DE APOYO AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EDIFICIOS EDUCATIVOS
Fideicomiso de Infraestructura Educativa Piblica. ANEP — CND

Desprendimiento

RV

Desprendimiento en trozos grandes de parte del recubrimiento.

Eflorescencias

FL

Manchas superficiales en general blancas (pueden ser también color 6xido rojizo). En

(0.3m2).

situaciones extremas se presentan como copos de cristales algodonosos; se consideran de
relevancia cuando se presentan en una superficie mayor a aproximadamente de 0.3 x 0.1m

Fisuras o Grietas

GR

Fisura o grieta fina y alargada que se produce en revoques, pinturas y mampuestos.

Expresando el tipo: F45 Fisura a 45°
FL Fisura Lineal
FM Fisura mapeado
FV Fisura Vertical

NOTA: en caso de tener un espesor significativo (atravesando el componente en todo su
espesor) indicarlo en observaciones

14
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: ’.\ﬂ.\;ﬂf\m‘) "

Rebarbas

Elementos que sobresalen del plano del muro y afecta la continuidad y planeidad de la
superficie

15
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6 ANEXO Plantillas criterios graficos

TRAMAS Y GRAFISMOS PARA DETALLES 1-10 _ 1-20

TIPOS TEXTO
TIPOS DE ACOTACION

TRAMAS | GRAFISMOS PARA DETALLES

HORMIGON IN SITU

ANSSS  scoler 040 - 10

HORMIGON PREFABRICADO

NET scole 050 - 125

TICHOLO

4 wen  scode 02 -5

MADERA

MNS3 scdle: 04 - 10

METAL

ANS31 scoles 010 - 25

MORTERO, ARENAS

AR-CONC scoler 0,01 - 025

HORMIGON CELULAR

a: AR-CONC sccles 0,05 — 125

POLIURETANO EXPANDIDO

HONEY  scole: 02 - 5

HONEY  scclex 05 ~ 125

ADHESIVO

AR-SAND sccles 004 — 1

1/20-1/10

l

CND

Corporacion Nacional para el Desarrollo
Departamento de Arquitectura

SUPERFICIES EN PROYECCION

0OTS  scole: 06 - 15

TIERRA COMPACTADA

EARTH  scde 07 - 12,5

TIERRA NATURAL

EART  scole: 1 - 25 (45)

MADERA LAMINADA

LN

scale: 02 - 5 (907)

ASFALTO

LNE  scole: 04 - 10

MATERIALES ELASTICOS

MSI7  scle: 02 - 5 (90°)

DOTS  scole: 032 - 8 (90)

CAPA DRENANTE

BLOC (SC PLATON DRAW)

AISLAMIENTO FLEXIBLE

POLYLNE

IMPERMEABILIZACION

e
POLYLNE (WOTH 0,5 ~ HIDDENZ)
e

GEQTEXTIL

POLYLNE  (WOTH 0,2 ~ HIDDEN2)

ASILLAMIENTO RIGIDO

POLYLNE

16
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CND

Corporacion Nacional para el Desarrollo
Departamento de Arquitectura

implex s implex 1. pio [ mplex 1/20
Simojex 15 | [Simples 7 SWPLEX | | Simplen 4 SWPLEX]
Simplex 2 \ Simplex 3 | Simplex 5
e \ Simplex 4 | Simplex 7.5
Simplex 3 | Simplex 5 'Simplex 10
- =
A1 | Arial 3 | Arial 5
zngml 3 | Arial 4 }Arial 75
ria | Arial 5 Avrial 10
s T T Ty 100]
::n;::: 5 SIMPLEX } %MWI }mm
Simplex 7.5 ‘ Simplex 15 | Simplex 30
Simplex 10 ‘ Simplex 20 | Simplex 40
Simplex 15| Simplex 30 Simplex 60
Arial 4 | Adal 75 ‘ d
Arial 5 Arial 10 Arial 20
Arial 7.5 } Arial 15 } Avial 30
Arial 10 ‘ Arial 20 . Arial 40
Arial 15 | Arial 30 k Arial 60
Csmiecso ol [Smpex 0 a0 [ ]
\Sifnplex 40 SIMPLEX | Si‘mplex 50 SIMPLEX ‘{m
Simplex 60 | ;‘_’“P'elx 6075 | Simplex 75
: implex Simplex 80
cmalew 1S | Simplex 80 Simplex 100
| Simplex 150 Simplex 20C
Avial 40 Adal 40 e
Avrial 60 ! Arial 60 | 2’:;{‘35
Arial 75 } Arial 75 } Avia 80
Arial 80 ‘ Ari:c\I 80 | Avrial 100
Arial 100 | Afal100 Aral150
7Simplex 60 1/400] M Simplex 75 1/500 TSW ex 1.5 espai peper
implex ‘ iSv.mpIex_SO______m_ ‘ [Simplex 2 SMPLEX
Siroies 50 SWPLEX] \ %%’;éi” ] lgtp)LEX] | Simo ex 3
Simplex 100 | : | Simplex 4
Simplex 150 =ITpEs A | Simp ex
oS ‘ Arial‘75 ‘ (%
i;mplex 200 an e
Avial 75 } zrigl I152000 } Arial 3
Arial 80 r|a | .
Arial 100 ‘ [ Simplex 150 A/‘OJ ‘ Arl'al 4
Arial 150 | Simplex 200 \ Arial 5
Arial200 e I i
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CND

Corporacion Nacional para el Desarrollo
Departamento de Arquitectura

e

CND 20

1234567890. 1234567890.

1234567890.

1234567890.

CND 20

CND 50

I,
111
|l
el Ly
|
|l
i
|l
|
1234567890. 1l
11
N
| 11
|

|
|
1
1
|
|
1
T
|
|
|
J
1
\
1
|

1234567890. ~1254567890.
CND 25 123456789,
“ CND 20
,,,,,,,,, o A= COND A —r ]
ESCALA 1/10 ESCALA 1/20 ESCALA 1/25 ESCALA 1/50

1234567890,

CND 200

1234567890.

1234567890.

1234567890.

[ | \
| [ ] |
| | |
\ [ |
| |1 |
| [ ] |
}, CND 100 H ; CND 200 v : CND 300
| [ ] |
| [ |
| [ |
[ [ ] |
\ [ ] |
\ |1 |
| [ \

1234567890. 12eashiedl
1234567890.
CND 400
CND 300
o END O ]
ESCALA 1/100 ESCALA 1/200
e e e i
1234567890.
1234567890.
CND 400

CND 300

1234567890. #-1234567890. ~

CND 400 CND 500 CND 1000

1234567890.

\
\
\
\
\
\
1 1234567890.
\
\
\
\
\
\
\

CND 500

ESCALA 1/400 ESCALA 1/500 ESCALA 1/1000
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FO0O0

DATOS GENERALES
TIPO DEPTO N° DE CENTRO N°PROYECTO
MC
Identificacion
del edificio
Direccién
Localidad
Ciudad
Departamento .
e mail \
Tel. / Fax. il W

Foto aerea del edificioy s Planta Ubicacion

Foto General del Edificio 1 Foto General del Edificio 2

OBSERVACIONES

IINFO / FUENTE: ANEP / DIRECTOR / ENCUESTADOR Bahay / / I

I PROYECTO
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PLAN DE APOYO AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EDIFICIOS EDUCATIVOS
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FO1

DIAGNOSTICO DE LA INTERVENCION

TIPO DEPTO, {°DE CENTRO N°PROYECTO
MC
Sub -
CODIGOS DE SUBCOMPONENTES °°"r‘:°"' Tipo de afectacion Imagen
e
CODIGO DE AFECTACION Referercia %

Cédigo en Cédigo < :: i

Ampollamiento Plang S

Apariencia noj ::m e Hiperviculo a capeta de imagenes

h a 3
manchas| \\

Humedades -

™
L~

Condensacion|

Corrosion|

AT Y
t

/

Desprendimientof

/
b

Deformaciones|

Eflorescencias \

Fisuras- Grietas / \

Goteras -

Hundimientos de| \

Desintegracion, }

Desagreg., Putrefacc o

Roturas |

Ausencia deter]
de trag#s de|

tuberia capflizac

S encl
daiae

conductor

centralizacior

ncia,Bgterioro)

accesorio g de stongmier Ausencia de tapones,
iainaia Aushgcia, detSoro Ausencia, detenoro del
de Ies, tormgs| dados o ficha
as Jtapasfiel Ausencia, deterioro de
ducto
gedSterioro) Ausencia, deterioro de|
/\ de luminanas| lamparas|
.
encia, ds Perdidas en lineas de
Inst. Sanitaria sencia, deteriorol RE AB
a oio
T enci eterio Perdidas en lineas de
abastec:mN)
151 e anacatos AR o) DS
desagues| 182 | Ausence. ceterior) LL as
de llaves qriferia) sifenadas: PP
aparatos| 183 | #vsence. deteriorol gy desagoe
de bomba
- Ausencia, de of erdidas Tanque de
griferia] 184 | Ausence. cetenorel e Perdidas Tanque de] app
iptarcentor oras 2.z
Ausenas, detencrol RY | perdidas fosa septica] SP.
i & 7 Degradacion de Ausencia . detenoro de|
Vidrios/Aberturas » 4
Marcos y puertas MA ceradus CR
et Rotura 0 ausencia del
Ul
interiores} Vi1 sidio VD
Faita, deterioro de d
“z budate o masillal "s
Inestabilidad de]
marcos|
cAt noias v marcog] HM
. Ausencia, deterioro
hojas]
cia gl oo oo
hewﬂjes c”l/‘\uiéﬂ('d desajuste | HR
Bisagras nomelas
aberturas int] PJ4 | Detenoro, ausencia
-~ dispositivos def MN.
aberturas ext}] PI5 maniobra|
Nota: Observaciones
Los rubros IM3, IM4 y todo el capitulo de Vidrios/Ab seran relevados en

la presente planilla, pero NO procesados.

En caso de que el espacio resulte insuficiente continue en otra hoja

[INFo: ENcUESTADOR s o

FO1 i |
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F02

PLAN DE APOYO AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EDIFICIOS EDUCATIVOS
Fideicomiso de Infraestructura Educativa Publica. ANEP — CND

FO02

DETALLE DE LA SOLUCION TECNICA / INTERVENCION

DEPTO N°DECENTRO  N°PROYECTO

mMC

DESCRIPCION DE LA PATOLOGIA

Hipervinculo a carpeta que contiene
documentacion gréfica donde se ubica
la patologia en el centro educativo -

Hipervinculo a carpeta que contiene
fotos donde se identifica la patologia

Ubicacién de la Emergencia Fotografias /\ Crol eferencias
SOLUCION PROPUESTA
. —
N/

Hipervinculo a carpeta que contiene
detalles que dan solucién a la patologia

Hipervinculo a carpeta que contienere
fichas de materiales que integran la
solucién técnica

A ‘NV\%WC. Particular

Detalles Ficha de Materiales

PRESUPUESTO

Resumen de Pr ;ﬁ(&& V /

SUBTOTAL N \ / $U 0,00

IVA \ » W $U 0,00

TOTAL $U 0,00

MC)(TQXMRONI{LE" 4 $U 0,00

Pl i B il

G

Hipervinculo redirecciona a Detalle de Presupuesto

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS

Resumen Cronograma de Obras

DURACION

COMIENZO FIN

Hipervinculo redirecciona a Cronograma de Ejecucién de Obra

OBSERVACIONES

IINFO: ENCUESTADOR

FECHA
PROYECTO ! /
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PLAN DE APOYO AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EDIFICIOS EDUCATIVOS
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Nombre de la Obra Departamento
IPRESUPUESTO OFICIAL
Z 1
[ A__OBRAS
OBRA XOXXX , #ipiv/or
INFRAESTRUCTURA l #il /0!
[ SUBTOTAL OBRAS #IDIV/0!
AN 1
[[E"GASTOS GENERALES
FLETES ‘ 1
B-1 COSTOS DIRECTOS CAPATAZ Y :‘:x:l:caon N 5,0% : Q m
SUBTOTAL OBRAS EDILICIAS + COSTOS DIRECTOS A \ v
B-2 COSTOS INDIRECTOS GASTOS Y BENEFICIOS o 13;00% / A ) \/orvlm
l SUBTOTAL GASTOS GENERALES (COSTOS DIRECTOS+INDIRECTOS) #iDIV/0!
2SS y4 T
I TOTAL OBRA PREVISTA #iDIV/0!
. W . -
[[C_IMPREVISTOS SOBRE EL TOTAL DE OBRA PREVISTA 10% <
#iDIV/0!
[ OBRA PREVISTA
F i T ™ e T4 I 1
| IMPREVISTO

[ 1. V. A. (22%) OBRA PREVISTA /A\ AN TN o
N N N 7 i
[ NN W

L V. A. (22%) IMPREVISTOS

MONTO IMPONIBLE OBMWA [

LEYES SOCIALES OBRA PREVISTA (64% DEL MI) PESOS URUGUAYOS

[
[___MONTO IMPONIBLE IMPREVISTOS (50% IMPREVISTO) I ]
[
[

LEYES SOCIALES IMPREVISTOS (64% DEL MI) PESOS URUGUAYOS

CEm| E—

A las Leyes Sociales se le debe adicionar el complemento por cuota mutual que corresponda

TOTAL GENERAL OBRA (inc. vay LEYES SOCIALES)

PLAZO de EJECUCION: | | [dias catendario
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Nombre de la Obra Departamento
PRESUPUESTO OFICIAL OBRA XXXX RUBRADO

100 INPLANTACION Y REPLANTEO q
Replanteo 1,0 GL

'DEMOLICION Y MOVEENTOS DE TIERRA _

Movimiento de suelos.

Reflend al interior del edficio sector AGUILAR
Refleno al intenior del ed#icio sector CONECTOR
Releno al intenor del edficio sector INTERIOR
Excavackin para fundacién sector AGUILAR
2. Excavacion para fundacidn sector CONECTOR
07 Excavacion para fundacion sector INTERIOR

FrEre
L HEH
sergfd
i
§§§§§§
385835

e

O \

i N,
Losas y/o aleros &/ piso tres. 10 M3
Tanque de agua / sala de maquinas

Pso de tanque de agua | sals de maquinas
Paredes y pilares
Techo de tanque de agua / sala de maguinas s
im Techo A 1,0 M3
1% Estructura metalica escalera (todos 05 niveles) 0 Gl
in Eementos metdkcos en estructura GL
QTROS HORMIGONES
Sector interior
1o Mesadas 0 Gl
i Losetas Ductos 18, GL
1 Antepechos dinteles y otros GL
o, "4

-
YotRos )

'MUROS, TABIQUES
M de tcholo 7 om b, 1,00 M2

M de tcholo 12 cm 1,00 M2
M de tcholo 17 cm 1,00 M2
M de ladrifio de campo 12 cm visto 1C 1,00 M2
M de ladrillo de campo 12 em no vto > . T 1,00 M2

1,00 M2
rc:l:un:w de yeso /\ V / 1,00 M2
Y . S 7

500 REVOQUES [
so1 Revoque interior 2 capas 1,0 M2
@ Revoque cielorrasos 1,0 M2
sm Revoque Interior gruesa fratazada (ductos) 1,0 M2
5ot Revogue grueso exterior 10 M2
505 Revoque exterior 10 M3
508 Enduido para interiores 1,0 M2
50 Umpleza hormigén visto 1,0 GL
m Trataméento ladrilo visto 1,0 M2
() Arena y portiand lustrado 1,0 M2
590 Budas 10 M
s Cantoneras chapa (horizontales) 1,0 ML
<% Cantoneras chapa 10 U
513 Cantoneras aluminio 10U

Z
>l =
Refeno hormugon de cascote 1,0 M3
Contrapiso nivelacion sobre losas (segin recudos) 1,0 M2
En camaras de frio y congelado M2
Bajo mesadas 6L
PISOS, ZOCALOS Y ESCALONES | —|
Baldosa monokica 30 x 30 segin recaudos. 1,0 M2
Arena y portland fratasado M2
0 Baldosa monolkica terminackdn granalada (duchas) M2
T Feitro M2
i3 Escalones / escalera sector Agatar GL
108 Escalones / escalera sector CONECTOR GL
« Zbcalo monolitico 7 em M
Zbcalo monolitics 15 em M
Zbcalo arena y portiand kustrado GL
Zbcalo madera 7cm M
Umbral monolitico con narz (banquinas) M
Piedra laja (todas) 1,0 M2 ———
Tepela refractaria 1,0 M2
0.0 Cerdmica Blanco Mate de 20 x 20cm 1,0 M2
a0 Buas 1,0 M
PXX  MESADA SSHH 10 v
PXX  ZOCALO DE DUCHAS E5P. 4 OM 10 U
PXX  MESADA LIMPIEEZA 10 U
PXX  MESADA BARRA 10 U
[} MESADA COCINA 10 U
L Colocacin de mesadas 10 GL
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Nombre de |a Obra Departamento
PRESUPUESTO OFICIAL OBRA XXXX RUBRADO

101 lechada a escoba de cemento puro 10 M2
we emusién asfabica 1,0 M2
ne aslacdn térmica 1,0 M2
n0e relleno 10 M2
1o aksado de arena y portiand 1,0 M2
1w menmbrana asfaltca 10 M2
e canalones 1,0 M2
s goterones 10 M2
0 pretiles 1,0 M2
o terminaciones 1,0 M2
wn baidosones de arena y portiand 40x40 10 M
¥ i A
V4
11,00 VARIOS
1.0t Colocacion de equipamiento 1,0 GL 1
Juntas de diatacion 1,0 M
Aleta de chapa 1,0 GL
Extractores 10 GL
Calefones y calentadores. 1,0 GL
" Dispositvos preventivos de incendio 10 GL
" Caja fuerte 10 U
.08 Amure de aberturas 1,0 GL N\ \
N Ayuda a subcontratos. 10 GL ,)
0 Limpieza de obra }a’a\
& L. . =
SUBTOTAL OBRA XXXX ||
N
CARPINTERIA incluido herrajes y vidrios ———
CXX  puerta batiente y vidio fijo \ 0 )
CXX  guardasilas 1,
puerta batiente 1,0
placard bajo mesada 0 V,
mostrador/mampara adminstracin

puerta vaién
placard ,0
s Pt Sk

:
|

REJA FLUA 1,0 U
HXX  PUERTAS BATIENTES 10 U
HXX  TAPA DUCTO MONTACAR! 1,0 U
HXX  CANASTO Y PARRILLA 1,0
HXX  ESCALERA 10 U
HXX 1,0 U
HXX 10 U
10 U
1,0 U
10 U
1,0 U
10 U
1,0 U
1,0
10
1,0
1,0 Gl
10 U
incluido irios )
AXX vsunyneowvamoeﬁowmo 10 U
AXX_ PANO FL 10 U
AXX_ VENTANA PROYECTANTE Y PANO FISO 10 U
AX( VENTANA BANDEROLAFLIO 10 U
AXX_ VENTANA CORREDZA/FIO 10 U
AXC VENTANA FUA 10 U
AXC REJILLA DUCTO 10 U
AXX_ CELOSIA 10 U
A VENT) 10 U
AXX_ PUERTA BATIENTE Y MAMPARA 10 U
AXC_ CAMPANA DE GASES P
VIDRIOS
VXX VioRIO 1,0
VXX ___ESPEIO CONBASTIDOR 1,0
1600 INSTALACION SANITARIA ——
1801 Abastecimuento (INCLUIDO GAS) 10 GL
e Desagues y subterranes 10 GL
1@ Coumnas de desague, Pluviakes y ventilaciones 10 GL
1o Cimaras 1,0 GL
e Fosas Sépticas 1,0 GL
50 Plantas de tratamiento 1,0 GL
507 <pdsitos, Tangues de Agus 10 GL
1008 Instalacén de gas 10 GL
e Cistemas 1,0 GL
w0 Y GRIFERIA 10 GL
1700 INSTALACION ELECTRICA | F |
V0 Caferia en losas 1,0 Gl
1101 Canakzaciones en muros 10 Gl
@ Enhebrados 10 GL
1165 Tableros 1,0 GL
1704 Terminaciones 1,0 GL
V5 Sistema de Alarma y complementarios 10 Gl
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Nombre de la Obra
PRESUPUESTO OFICIAL

Luminarias
XX

Departamento
RUBRADO

I SUBTOTAL S EEEE! ETE

2 2 2. S

S5 T T T,

10 U
10 U
10 U
10 U
10 v
10 U
1,0 U
10 U
10 Gl
PINTURAS —/
o Pintura interior 10 M2
o Pintura interior antihongos 10 W
{3 Pntura para dekorrasos 1,0 M2
o Pintura exterior segun MCP 1,0 M2
ne Pintura sobre herreria 10 GL
(e Pintura sobre madera 10 Gl — Y X
190  PLOTAJE 1 )
o Pllotaje completo (total de la obra) 1,0 GL \
200 ASCENSOR ZA =
20 Ascensor completo 1,0 GL N, A Y N\
N AN F N
— N\ NP g
210 CAMPANA DE HUMOS Y OLORES
de Cocinas
Campanas para codnas
Suminstro de extractores
Montaje campana y extractor /
de Homos
0 Campanas para hornos 10 U
% Suminstro de extractores 10 U
Montaje campana y extractor 1,0 GL
Parrillero
Extractor para parilero 1,00
Z S\ _\\ N
20 Islas de coceon 1] —
AN \\ A
) Sur "‘m pleta / / \ \V 10 U
a0 iminstro e instal ‘com)
A |
.
]
]

I SUBTOTAL

OBRA XXXX

N\
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