
Aclaraciones sobre obras de mantenimiento y pintura en Escuela experimental de Malvín, 
Escuelas Nº 219 / 274  
 
A continuación se realizan las siguientes aclaraciones vinculadas al alcance de las tareas 
solicitadas, disponibilidad de recaudos y planificación espacial de la obra: 
 
_ No se cuenta con planos ni alzados en versión DWG o PDF lineal 
 
_ Sobre la estrategia de implantación y de abordaje a realizar en el centro al momento de este 
llamado no es posible determinar: 
 
 a) Si será posible intervenir en los 3 pabellones al mismo tiempo 
 b) Trazado del vallado de obra impidiendo el acceso de niños al espacio de obra  
 c) Trazado de circuitos en planta baja de obra diferenciados de circuitos de niños 
 d) Ubicación en el predio de baños de obra, obrador, pañol y demás servicios de obra. 
 
Estas definiciones se resolverán en obra, de acuerdo a como se viene realizando en otros 
llamados anteriores. 


