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MEMORIA GENERAL
INSTALACIONES ELECTRICAS

1 GENERALIDADES

11

1.2

1.3

1.4

15

1.6

1.7

1.8

DIRECTOR DE OBRA / DIRECTOR: Se refiere a la persona que por su capacidad asume la
responsabilidad técnica por la calidad y seguridad de todas las obras a ser realizadas
SUPERVISOR DE OBRA / SUPERVISOR: Se refiere a la persona que por su capacidad asume
la responsabilidad por todos aquellos sistemas, elementos y materiales utilizados asi como la
verificacion de la calidad del producto y su correcta instalacién durante los procesos de obra,
deberd mantener estrecho vinculo con la Direccién de Obra.

PERMISO: Es la autorizacién con caracter precaria y revocable, que UTE podra conceder a una
Empresa durante la vigencia del presente reglamento ", para efectuar instalaciones en edificios o
predios publicos o privados.

FIRMA INSTALADORA: Se entiende por tal la persona fisica o juridica que cuenta con uno o
varios técnicos capacitados, a su servicio exclusivo, para ejecutar instalaciones eléctricas en
edificios o predios publicos o privados, y con el o los cuales comparte en forma solidaria la
responsabilidad civil y penal sobre la totalidad de los servicios sobre los que opera.

TECNICO INSTALADOR: Se define como tal a la persona que por su capacidad, acredita
fehacientemente ante UTE, asume la responsabilidad técnica por la calidad y seguridad de las
instalaciones eléctricas conjuntamente con la Firma Instaladora. Realiza los recaudos para la
confeccion de todos los planos y planillas definitivos del proyecto presentado por ANEP.
EMPRESA ESPECIALIZADA (Pararrayos): Empresa encargada de la realizacion de todos los
trabajos concernientes al suministro y montaje de todo el sistema de pararrayos, para ello deberé
contar con una experiencia minima en plaza de cinco afios y presentara un listado en dénde
figuren los clientes que hallan recibido idéntico sistema de pararrayos.

MANUAL DE USO: Se confeccionard un Manual de Uso en tamafio A4 de la Instalacion
Eléctrica y elementos asociados, con esquemas explicativos en vocabulario sencillo y de facil
comprension. En aquellos casos que no sea posible tal implementacion se remitira al indice o
figura correspondiente donde este la palabra técnica empleada y la descripcién de su significado.

TERMINOS TECNICOS: Segun se define en las reglamentaciones vigentes de UTE, ANTEL, y
demas normas invocadas.

(1) Reglamento de Baja Tension de UTE.

2 REGLAMENTOS

Seran de aplicacion las Normas y reglamentos vigentes en la materia. En particular se tendran en
cuenta, en lo que sea aplicable:

21
2.2
2.3
2.4
25
2.6
2.7
2.8

Memoria descriptiva particular.

Reglamento de Baja Tensién, para ejecucién de Instalaciones Eléctricas de UTE.

Norma de Instalaciones de UTE.

Resoluciones de la Unidad Reguladora de Energia y Agua (URSEA)

Reglamento de ANTEL.

Ministerio de trabajo y Seguridad Social, Decreto 89/995 de fecha 16/05/2001.
Reglamento y directivas del Banco de Seguros del Estado.

Directivas de la Direccion Nacional de Bomberos, Decreto 333/2000 de fecha 21/11/2000.
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2.9 Directivas de la Jefatura de Policia y Ministerio del Interior.

2.10 Ordenanzas particulares de la Intendencia Municipal Departamental correspondiente.

2.11 Normas UNE 21186 (Espafia) - pararrayos.

2.12 Normas NF C 17-102 (Francia) — pararrayos.

2.13 Directivas de la DINATEN (Direccion Nacional de Tecnologias Nucleares)- puntas radiactivas.

3 GESTIONES

3.1 La instalacion eléctrica debera ser admitida por UTE y demas organismos competentes
previamente a la finalizacion del contrato del Contratista.

3.2 En caso

de que existan divergencias entre los planos y memoria formulados por ANEP y las

Reglamentaciones de UTE u otros organismos competentes, el Técnico Instalador debera

notificar

3.3 Una vez
y dejaré

dichas divergencias dentro de los plazos estipulados en los pliegos de condiciones.

en obra la SUPERVISION estimara el alcance de los cambios, los describira en planos
por escrito en el Diario de Obra los cambios, asumiendo la total responsabilidad sobre

las decisiones que tome.

3.4 De presentarse la imposibilidad de realizar cualquiera de las tareas durante el transcurso de la
Obra el Contratista estd comprometido a notificar con la debida antelacion a la SUPERVISION

para que

4 ALCANCED

ésta pueda salvarlas sin que se provoquen demoras en los trabajos.

EL CONTRATO

El contrato incluye:

411

4.1.2

413

414

415

4.1.6

4.1.7

Suministro, instalacion completa y ensayo final satisfactorio de todos los equipos,
materiales y accesorios, detalles, memoria particular y todos los anexos (planillas) de
modo tal que se entreguen listos para funcionar, quedando la obra prolijamente
terminada, y en un todo de acuerdo con estos recaudos. Esto incluye la instalacion
eléctrica y los sistemas complementarios especificados en pliegos.

Conexion de todos los receptores, sean estos suministrados por el Contratista o por la
Institucion Propietaria.

Elaboraciéon del Proyecto Ejecutivo en base en los lineamientos expresados en el
Proyecto Basico que integran los recaudos presentados por ANEP-CODICEN, asi como
todos los tramites necesarios ante UTE y todo otro Organismo o Ente que lo requiera.

Tramitacion y Trabajos relativos al eventual cambio de sitio o retiro provisorio o
definitivo de lineas, cajas, o camaras pertenecientes a UTE, ANTEL u otros servicios
prestados por Instituciones Publicas o Privadas sobre veredas o fachadas del edificio, estén
especificados o surjan durante el desarrollo de la obra.

Pararrayos: sin_excepcion, el Contratista a través de una Empresa Especializada
debera proveer un sistema de proteccion contra el rayo (SPCR) de acuerdo con lo
indicado en el apartado correspondiente.

Provisorio de Obra el Contratista asumira la responsabilidad, garantia, y todos los
costos resultantes de la contratacion, montaje y consumos de energia.

Pago de todos los costos de energia reactiva del Servicio que UTE pudiera facturar por
fallas de Correccidn del Sistema Correctivo.
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5 FIRMAS INSTALADORAS Y PERSONAL

51

Todos los trabajos seran ejecutados por una Firma Instaladora, Privada, Estatal o Municipal,

titular de un PERMISO VIGENTE, respaldada técnicamente por un Ingeniero (Cat. A o B) o Técnico

5.2

5.3

54

55

5.6
5.7

Electricista (Cat. C) registrado en UTE, el cual actuard a la vez como Representante Técnico de la
misma a los efectos de este suministro.

En ningln caso la Firma se vera relevada de su responsabilidad directa sobre la totalidad de las
instalaciones y elementos suministrados.

Se exigira experiencia previa en obras similares ya ejecutadas debiendo presentar un listado de
obras representativas, ejecutadas por la Firma.

En su caracter de personas idoneas y especializadas en la materia, tanto la Empresa Instaladora
como su Representante Técnico estan obligados a prestar asesoramiento durante el desarrollo de
las obras y a formular las observaciones o sugerencias que se estimen convenientes para mejorar
el proyecto, las cuales seran debidamente tenidas en cuenta y de ser el caso, autorizadas por la
SUPERVISION.

Todo el personal actuante contara con la calificacion que las tareas demanden.

Estaran en relacion de dependencia directa con la Firma Instaladora, no admitiéndose la sub-
contratacion de terceros ajenos a la misma.

6 MANO DE OBRA

6.1

6.2

La Firma Contratista o Subcontratista aportara la mano de obra necesaria para realizar la
instalacién eléctrica, con la adecuada artesania y calificacion que los trabajos exigen.

Debera tenerse presente que la seguridad de las instalaciones es imperiosa. Todos los trabajos
deberan ser ejecutados de acuerdo con las reglas del arte, presentando, un aspecto prolijo y
mecanicamente resistente.

7 MODELOS Y MARCAS COMERCIALES

1.

Cuando se citan imagenes, modelos y marcas comerciales en forma individual es al solo efecto
de fijar normas de construccion o formas deseables, no implicando compromiso de adoptar
dichas marcas, pero se aplicara el concepto de “similar” del modo ya definido.

Cuando se citan conjuntos (canastas) de modelos y marcas comerciales, se debe optar por uno y
solo un elemento del conjunto.

8 PROPUESTA
8.1 La misma se formulard de acuerdo con todas las disposiciones contenidas en los presentes

recaudos, y en especial se tendra en cuenta lo indicado en los apartados Fase | — INICIO, Fase Il
DESARROLLO y Fase Il — FINALIZACION.

8.2 Ademaés de los requisitos indicados en el Pliego de Condiciones, se exigira que la oferta presente

la siguiente informacion:

8.2.1  Listado de obras similares ejecutadas por las Firma Instaladora oferente o firma/s
propuesta/s por el oferente (caso de Empresa Constructora).

8.2.2  Detalle de marcas y modelos de todos los materiales ofertados (detalle que sera cotejado
con el que el Contratista presentara en la Fase I11.- FINALIZACION — (“comprobacion
formal”).
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8.2.3

8.2.4

Informacién del fabricante y procedencia (datos, fotos, folletos técnicos), de todos los
receptores y puntas captoras del sistema de pararrayos, que se cotejaran con la
comprobacién formal.

Listado de rubros confeccionado segun lo requerido

9 EASE I.- INICIO

9.1 PLANOSY TRAMITES ANTE UTE

9.2

9.11
9.1.2

9.1.3

9.14

9.15

9.1.6

9.1.7

9.1.8

9.19

9.1.10

Se solicitara la carga total indicada en Esquema Unifilar, Planos y/o Memoria.

Se realizaran las solicitudes y las obras de enlace o acometida de las instalaciones
interiores de manera que al terminar las obras, se logre la conexion inmediata.

Antes de dar comienzo a los trabajos, la Firma debe tener abierta la Carpeta Estimativa
para la instalacién eléctrica trazada, confirmados los trabajos con UTE y Tension de
Suministro.

Comenzados los trabajos solicitard inmediatamente con el representante de ANEP
ante UTE el Suministro Definitivo_para ser valoradas las obras mediante la
Comunicaciéon de Presupuesto.

Una vez valoradas las Obras a ser realizadas por UTE, comunicara al apoderado de
ANEP el pago de las mismas.

Terminados los trabajos de instalaciones eléctricas concurrird con el apoderado,
presentara la Asuncion de Responsabilidad y se contratara el servicio definitivo.

Aunque se hubieran realizado consultas en el &mbito técnico para coordinar la futura
alimentacion y suministro de energia eléctrica de la red de UTE, estas condiciones
pueden eventualmente variar a lo largo del proceso de licitaciéon y adjudicacion de la
obra. Es requisito por lo tanto que antes de comenzar la etapa de construccion de los
locales de Sub-estacion u otras obras de acometida o enlace, las dimensiones y

necesidades ya definidas sean ratificadas por la Firma actuante frente al mencionado
organismo.

El Instalador actuante serd responsable del fiel cumplimiento de las disposiciones de
UTE, como de las tramitaciones, solicitud de servicio, aumentos de carga, pedidos de
inspecciones y todo tramite exigido por la normativa vigente o determinado por el
proceso de comprobacion formal, hasta finalizadas las instalaciones interiores y obras
de enlace.

La confeccién de planos, planillas y demas detalles para someterlos a su aprobacién
deberéan ser formulados por el Instalador actuante, de acuerdo con estos recaudos y las
instrucciones de la SUPERVISION, asi como las copias que puedan exigirse, ya sea por
UTE o la ANEP.

Serédn de cargo del Contratista todos los gastos generados por estas tareas, asi como
eventuales multas o atrasos por incumplimiento o error en tales obligaciones. El
propietario no reconocera gasto o imprevisto alguno por estos conceptos, limitandose al
pago de la suma del Presupuesto valorado por UTE.

PROVISORIO DE OBRA

9.2.1

Todos los receptores que se utilicen para la ejecucion de la obra, serdn alimentados por
un suministro eléctrico solicitado exclusivamente como PROVISORIO DE OBRA,
prohibiéndose la utilizacién, si lo hubiere, del servicio existente.
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9.2.2

9.2.3

9.24

9.2.5

9.2.6

Es obligacién la contratacion del suministro acorde con las cargas a ser utilizadas
durante el proceso de obra.

Serén de cargo del Contratista los tramites, alquileres, garantias, y el pago a UTE de los
consumos correspondientes a dicho servicio.

Suministrara los materiales, montaje y serd responsable de su correspondiente
mantenimiento, durante todo el proceso de obra.

El servicio debera cumplir con lo indicado por el Decreto 179/01 del MTSS “Riesgo
Eléctrico”, Anexos | — Il — Il y IV, Art. 4 y especificaciones de la MEMORIA
PARTICULAR.

Finalizados los trabajos, sera responsabilidad del Contratista la supresion de este
servicio, retiro de lineas provisorias, equipo de medida y el desmontaje de gabinetes.

10 FASE 11.- DESARROLLO

10.1 COORDINACION Y AYUDAS ENTRE SUBCONTRATOS
10.1.1 Compete al Contratista asegurar la coordinacion y las ayudas entre los distintos

subcontratos a fin de optimizar el desarrollo de las obras, y el cumplimiento de los
plazos.

10.2 DISPOSICIONES TECNICO-ADMINISTRATIVAS

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

Las obras se deben realizar estrictamente de acuerdo con los recaudos entregados, y las
indicaciones que formule la SUPERVISION durante la ejecucion de las mismas.

Los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de dicha SUPERVISION, la que podra
ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado y no ajustado a los
términos de las especificaciones, sin que esto de derecho al Contratista a reclamacion
alguna.

Para los trabajos que no estén especificados en los recaudos o en los planos, la Empresa
solicitara, con plazo suficiente, detalle de los mismos, proponiendo a su vez soluciones a
consideracion de la SUPERVISION.

Se deberéan conectar todos los receptores dejandolos listos para funcionar, utilizando
conductores de seccion igual o mayor que la del circuito que los alimenta.

10.3 DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS
10.3.1 FIJACIONES

10.3.1.1 Soportes en General cualquiera sea su tipo, clase o material de fabricacion se

tendra siempre en cuenta la_mayor resistencia mecanica a la que puedan ser
sometidos al momento de evaluar su sistema de anclaje.

10.3.1.2 Ductos Plasticos o Electrocanales se deben fijar mediante tornillos y sistemas tipo

Fischer, en nimero adecuado. Los ductos de 20x10 y 25x30 mm ademas de los
tornillos, deben ir pegados con cemento de contacto en toda su extension. Nunca se
montaran con su tapa hacia abajo.

10.3.1.3 Tubos Plasticos o Metdlicos instalados de forma aparente se deben fijar con

soportes metalicos galvanizados, atornillados con sistemas tipo Fischer, grapas
metalicas tipo cepo galvanizadas amurados con arena y Portland o grapas metéalicas
del tipo omega con cierre por sistema de cufia.
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10.3.1.4

10.3.1.5

10.3.1.6

10.3.1.7

10.3.1.8

10.3.1.9

Bandejas o Escalerillas Metélicas se deben montar con soportes tipo ménsulas, u
otros accesorios especificos de fabrica u adecuados a las estructuras de fijacion.

Los soportes deben ser amurados con arena y Pértland, y/o atornillados a camisas de
expansion metalicas o sistemas tipo Spit.

Cajas de Llaves, Tomas de Corriente y/o Comandos instalados de forma aparente
se deben fijar con tornillos y sistemas tipo Fischer que deben mantenerlas
perfectamente al “firme”, de no lograrse, se amurard un elemento para dar
cumplimiento a lo solicitado.

Gabinetes, Envolventes de Tableros y/o Centralizaciones instaladas de forma
aparente se deben fijar atornillados con camisas de expansién metalicas o sistemas
tipo Spit, que deben anclarlas perfectamente al “firme”; de no lograrse, pueden
semi-embutirse (si la caja lo permite) o atornillarse a grapas amuradas con arena y
Pértland. Sobre hormigon o vigas metalicas pudiendo usarse anclajes tipo Spit.

Luminarias montadas bajo techo se deben fijar a muros o losas con tornillos y
sistemas Fischer de tamafio adecuado y en cantidad suficiente segln la pieza.

Luminarias montadas en espacios exteriores se deben fijar atornilladas a soportes
metalicos galvanizados, amurados al “firme.”

10.4 PIEZAS EMBUTIDAS

10.4.1.

10.4.1.

1 Se debe coordinar su ubicacion con las juntas y/o las tramas de los
revestimientos tanto de interiores como de exteriores, debiendo quedar niveladas
y aplomadas, no se aceptaran cajas que su arista este refundida a mas de 1cm. de
las terminaciones.

2 Cajas de Centro se ubicaran segin planos, o en su defecto, segln el siguiente
criterio:

10.4.1.2.1 el ambiente total se dividird en tantas partes iguales como centros se

indiquen

10.4.1.2.2 el numero mayor de partes coincidira con el lado mayor del ambiente

10.4.1.2.3 cada caja de centro se ubicard en el centro de cada parte

10.4.1.2.4 cuando en un ambiente aparezcan vigas salientes (bajo cielorraso) que

modifiquen la logica indicada, se consultara la ubicacion de los centros con
la SUPERVISION.

10.5 ALTURAS DE UBICACION Y PRECAUCIONES

10.5.1 Piezas embutidas o exteriores, se dan entre su arista_inferior y el nivel de piso
terminado (NPT) medidas sobre la vertical correspondiente. Se entiende por piso
terminado, el nivel final del acabado (revestimientos, alisados, azoteas, taludes,
jardinerias, etc. Para las puestas, piezas 0 elementos gue no se indiguen
expresamente en planos 0 memoria se respetard lo siguiente:

10.5.1.1

10.5.1.2
10.5.1.3
10.5.1.4
10.5.1.5

-0.80 m: cruce de carfierias subterraneas en caminos con transito vehicular liviano o
pesado.

-0.40 m: cafierias subterraneas en general.
-0.05 m: cafierias subterraneas bajo contrapisos o pavimentos.
+0.10 m: calefactores y elementos sobre nivel de pretiles.

+0.40 m: tomas de teléfonos y de corriente en areas administrativas.
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10.5.1.6 +1.20 m: llaves de luz

10.5.1.7 +1.50 m tomas con llave en: talleres, equipos de cocina, equipos de lavado,

equipos calentadores de agua, sobre muros de laboratorios, en depdsitos,
pulsadores o llaves de campanas de recreo, receptor interior de portero eléctrico o
intercomunicador,

10.5.1.8 +1.60 m: receptor exterior de porteros eléctricos o intercomunicador

10.5.1.9 +1.70 m: tomas de corriente en aulas y salones de clase.

10.5.1.10 +1.80 m: tomas de corriente en corredores, comedores y SUM.

10.5.1.11 +2.00/2.40 m: tomas de corriente en tubulares de laboratorio, luces de brazo y

centralizaciones.

10.5.1.12 +3.50/4.00 m: envolventes de equipos auxiliares, fotocélulas, y llaves sobre

columnas de alumbrado.

10.6 CONJUNTO de PROTECCION y MEDIDA (CPM)

10.6.1 Segin RBT de acuerdo a tamafios y modelos de los gabinetes a ser instalados para éstas

potencias. Cumplira con la Norma UNIT-IEC 335-1-92, como minimo proteccion Clase
Il.

10.6.2 Se fijaran los gabinetes previendo sus pases y las correspondientes protecciones de los

aislantes de los conductores.

10.6.3 Los gabinetes serdn de Policarbonato, tendran ojales porta precintos con tapa

transparente. Sobre la tapa transparente se adherird un rétulo que indique: Tensién del
Tablero y Peligro de Electrocucion en letras y simbolos.

10.7 CORRECCION del FACTOR de POTENCIA

10.7.1.1
10.7.1.2

10.7.1.3

10.7.1.4

10.7.1.5

10.7.1.6

Segln RBT

Se llevara a los valores exigidos por UTE para que el Organismo no confeccione factura
a ANEP por tal concepto.

En el caso de condensadores de instalacion fija conectados en paralelo, se ligaran y
desligaran de la linea al mismo momento que el receptor y en los casos de receptores
con constantes paradas y marchas no se conectaran directamente a éstos.

De ser una instalacion automatica centralizada y/o sectorizada sera de no menos de tres
pasos. El sistema elegido debe estar eléctrica y mecanicamente protegido para su
conexionado.

Cumplird como minimo con las siguientes Normas: IEC 831/1-2; IEC 70/70; VDE 560/4;
EN 61010-1; EN 50081-2; EN 50082-2, IRAM, 1SO 9002.

Se debera tener en cuenta, para la eleccion del sistema a ser utilizado que éste
pueda operar con Tension de 400V con Neutro.

10.8 TABLEROS - CENTRALIZACIONES

Lo siguiente rige para todos los gabinetes tanto sean de embutir como aparentes

10.8.1

10.8.2

Las puertas seran frontales y sus bisagras con ejes para remocién con herramienta
manual. Llevara un burlete de caucho para el correcto ajuste en todo su perimetro.

Determinados tableros llevan interruptores bipolares en su frente, éstos deben quedar
vistos y a plomo con la puerta del sector de las protecciones. Deben tener las leyendas
correspondientes con el nimero de sal6n que figura en planos.
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10.8.3

10.8.4

10.8.5

10.8.6

10.8.7

10.8.8

10.8.9

10.8.10

10.8.11

10.8.12

10.8.13

10.8.14

10.8.15

Las puertas se interconectaran al conductor de proteccion mediante conductor extra-
flexible de seccién minima de 16 mm? con terminales, se fijaran con un juego de bronce
de bulones, arandela plana, arandela de presién y tuerca.

Las cerraduras de los tableros que se encuentran en pasillos y hall deben ser de cilindro
y todos los tableros que se encuentren en éstos lugares deben tener la misma
combinacion, se suministrar cada tablero con dos llaves.

En la parte interna de la puerta se deberd disefiar un sobre de acrilico u otro material de
plastico rigido, que permita colocar el plano de planta de dicho tablero o centralizacion
evitando que se caiga al ser abierta la puerta.

En la parte exterior se pintara de manera indeleble la sigla de la letra “T” seguida de la
nomenclatura indicada en planos definitivos.

El tamafio de la leyenda deberé ser leido con facilidad desde una distancia de 5 metros.
El color de la leyenda dependera del color de la terminacion, debiendo resaltar a simple
vista.

El frente muerto se calard para acceder a los interruptores y/u otros comandos. Los
sectores de los calados previstos para futuros elementos deben quedar cubiertos con
placas atornilladas, facilmente desmontables con la herramienta adecuada.

Llevara para cada derivacion un sistema indicador adherido al frente muerto,
confeccionado con laminas de acrilico transparente que permita intercambiar las
leyendas sin necesidad de desmontar el mismo.

Las leyendas se confeccionardn en material indeleble con letras en color negro sobre
fondo blanco.

Se indicard el interruptor general en un tamafio de letra mayor que el utilizado para las
derivaciones con la leyenda “LLAVE GENERAL”

El interruptor correspondiente a los equipos condensadores en su identificacion en
acrilico debera decir “Condensadores, no apagar.”

Se colocara sobre el frente calado un logo que indique “PELIGRO” y la “TENSION”
del tablero.

Se montara bornera de conexion, para las lineas de Proteccion. Seran de seccion y
cantidades acordes a los conductores a alojar, no se admitira una manga que contenga
mas de cuatro conductores por borne. Los conductores tendran terminales de conexién
acordes a las borneras.

El conexionado entre los interruptores en tableros se efectuara mediante conductores
multifilares extraflexibles, aislados y de secciones acordes con las intensidades a
trasmitir. Los conductores llevaran terminales colocadas por compresién, (no se
conectara directamente el conductor al borne del interruptor).

10.8.15.1 Tableros empotrados
10.8.15.1.1  Presentaran una envolvente fabricado en chapa N° 22 con bastidor porta riel Din

con frente calado fabricado en chapa N° 18 y pintado color naranja.

10.8.15.1.2 Se disefiara una moldura frontal externa independiente del tablero con aristas

romas (marco y puerta) toda fabricada en chapa N° 18 y pintada con terminacion
Grafito medio N° 24 o segln la DO. Dicha moldura serd amurada independiente
y luego de la caja de tablero.

10.8.15.2 Tableros adosados o semi-adosados
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10.8.15.2.1 Presentaran una envolvente con aristas romas, bandeja en color naranja y/o

bastidor porta riel Din, frente calado color naranja; toda la parte estructural
exterior del gabinete sera metalica fabricada en chapa N° 18 y pintada con
terminacion Grafito medio N° 24 o segun la DO.

10.9 CANALIZACIONES EMBUTIDAS

10.9.1

10.9.2

10.9.3

10.9.4

10.9.5

10.9.6

Respondera a la reglamentacién de UTE vigente, respetando el porcentaje a dejar libre,
coeficientes por temperatura, tipo de aislamiento del conductor, sistemas de montajes y
profundidades de enterramientos.
Se pondra especial cuidado en las terminaciones de los sistemas de canalizaciones,
quitando las rebabas y filos que puedan deteriorar las cubiertas aislantes de los
conductores.
No se admitiran cafios que tengan mas de tres curvas y/o cuyo angulo no cumpla con los
radios de curvatura reglamentarios, de ser inevitable se deberan registrar.
Las cajas de embutir y de registros de material aislante deben cumplir con la norma IEC
670, antillama
Las clavijas de soporte de los puentes porta-modulos de las cajas de llaves y tomas de
corriente deben presentar firmeza y robustez a la traccibn mecénica. Se amuraran
debiendo quedar como maximo a no mas de 1,5 centimetros de profundidad de
revoques finales o revestimientos. Se utilizara la misma marca y linea para toda la
instalacion

Los cafio corrugado Tipo 205 o 305 hasta 32Kg y 75Kg respectivamente o superiores
propiedades deberdn cumplir con la Norma UNIT 614-1-91, antillama.

10.10 CANALIZACIONES APARENTES

10.10.1

10.10.2

10.10.3

10.10.4

Electrocanales de PVC: Color Blanco o Marfil. Los tendidos no presentaran cambios
de color en el material. Se identificara seguin corresponda las derivaciones que formen
mazos con una identificacion indeleble, como maximo cada cuatro o cinco metros de
tendido. En los casos en que los mazos atraviesen muros se identificara inmediatamente
antes y después de los pases.

Tubos de Acero: se fijaran con grapas a lo largo de su recorrido. Toda desviacién o
curvatura que se deba realizar para adaptar la canalizacion a la estructura se deberd
realizar con la herramienta adecuada para conservar la circunferencia del tubo evitando
deformaciones, de no ser posible por el diametro del tubo se registrara.

Toda pintura de recubrimiento de aquellos materiales no galvanizados que al ser
tratados mecanicamente sea estropeada se debera reponer lo antes posible con idéntico
sistema de cobertura.

La estructura metélica deber4d mantener la continuidad eléctrica en todo su recorrido
aterrandola correctamente.

10.11 CANALIZACIONES SUBTERRANEA

10.11.1
10.11.2

No se aceptaran conductores aislados enterrados directamente.

Responderd a la reglamentacion de UTE vigente, respetando niveles de drene,
porcentaje a dejar libre, coeficientes por temperatura, tipo de aislamiento del conductor,
sistemas de montajes y profundidades de enterramientos.
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10.11.3

10.11.4

10.11.5

10.11.6

Todas las cafierias a ser enterradas seran de PVC RIGIDO, pudiendo ser liviano o
pesado segln corresponda para mayor proteccion del conductor. Todas las piezas a ser
instaladas se cementaran

Las cafierias deben tener siempre pendiente hacia las cdmaras y no deben formar senos
que retengan el agua de condensacion.

Se deberd tener en cuenta para instalar las canalizaciones subterraneas, el peso del
transito vehicular sobre zonas de acceso o estacionamientos.

Canalizaciones subterraneas exteriores con recorridos por zonas no pavimentadas.

10.11.6.1 Se asentaran sobre una cama de arena sucia de 0.10 m, una vez en posicion el tubo

se cubrird con una capa de 0.10 m de arena sucia, se colocaran ladrillos
transversalmente a la canalizacion con un espacio entre ellos igual a su altura y se
cubrirdn con 0.10 m de arena sucia. Luego se pondra una cinta de Nylon de Color
Verde del ancho de la canaleta siguiendo todo el recorrido de los ladrillos, se
cubrira con una capa de tierra sin escombro. Se compactara y se colocara la capa
final de terminacion del tipo que corresponda.

10.12 CAMARAS

10.12.1

10.12.2

10.12.3

10.12.4

10.12.5

10.12.6

10.12.7

10.12.8

Se podran construir en ladrillo o ser de hormigon prefabricado, con fondo perdido. La
altura de las camaras sera igual al largo de uno de sus lados.

Camaras Prefabricadas: se asentaran en ladrillo afirmadas con arena y Pértland. en todo
su perimetro. Los accesos de las canalizaciones deberan hacerse con amoladora
debilitando las paredes y ajustando con herramientas manuales al didmetro exterior del
tubo. Debera quedar terminado revocado sin intersticios entre la canalizacion y las
paredes de la cdmara. La canalizacion quedard terminada al ras de las paredes de la
camara. Se terminaran con portland lustrado.

Las camaras que se construyan con ladrillo serén levantadas sus paredes sobre un marco
de hormigén armado de 10 x 10 cm correctamente asentado y nivelado. Se revocaran y
terminaran fretachadas con arena y portland.

Las canalizaciones que lleguen o partan accederan a mas de 15 cm. del fondo y se le
daréd una pendiente del 1%. Aquellas cdmaras que puedan contener el agua, se les hara
un desague de 50 mm. de didmetro a 5 cm. del fondo. El cafio tendra el largo suficiente
seglin cada caso y permitira a través de perforaciones el drene adecuado al terreno. Este
no se podra conectar a Instalaciones Sanitarias.

El marco se amurara con arena y Pértland y se tendra la precaucion de colocar los
mismos en escuadra con veredas, galerias, muros u otras lineas de edificacion.

Tanto para las camaras prefabricada en hormigén como las fabricadas en ladrillo, las
tapas deberan quedar perfectamente alojadas en su marco sin relieves. Se les colocard
un tirador que quedara refundido para posteriores retiros de la misma.

Las cdmaras quedaran ubicadas de forma de evitar el transito vehicular, de no ser
posible deberan ser construidas con materiales que resistan el peso, ya sean hormigones
reforzados o tapas y marcos metalicos.

Se coordinaran los trabajos con las camaras de Sanitaria y se le dara prioridad a la
ubicacion de éstas.

10.13 PARARRAYOS

10.13.1

En todos los casos, el Contratista debe proveer un sistema externo de proteccion contra
el rayo (SPCR) esto es suministros completos, instalados y funcionando.
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10.13.2

10.13.3

10.13.4

10.13.5

10.13.6

10.13.7

Se incluirdn materiales, equipos, accesorios, trabajos y servicios necesarios para la
correcta terminacion y puesta en marcha del sistema, queden estos incorporados a las
obras o no

El sistema serd disefiado, instalado, certificado y garantizado por una Empresa
Especializada, de acuerdo con las normas UNE 21186 (Espafia) y/o NF C 17-102
(Francia) y tal que: Daréa proteccion a la totalidad de los edificios y sus partes salientes,
instalaciones, arbolado y espacios exteriores: en predios urbanos o suburbanos, esto
incluird la totalidad del predio; en predios rurales, se protegerd la concentracion de
edificios, instalaciones y arbolado (casco) y su entorno inmediato.

En el caso de instalar Puntas Captoras se tendra presente para su disefio la altura
de montaje evitando que la/s misma/s no deban llevar sefalizaciones con
balizamientos.

Solo se aceptaran captores de marca internacionalmente reconocida como buena, de
fabricante especializado en este producto, con certificado de origen, GARANTIA POR
UN MINIMO DE TRES (3) ANOS, y libres de mantenimiento

Previo a su colocacion, el o los captores y su correspondiente Certificado de Garantia
del Fabricante serdn inspeccionados por la SUPERVISION. En caso de dudas se
solicitaran los documentos de importacién.

ANEP no considerara completado el SPCR hasta recibir todos los certificados indicados
en DOCUMENTACION EXIGIDA POR ANEP.

10.14 MATERIALES

10.14.1

10.14.2

10.14.3

10.14.4

10.14.5

10.14.6

10.14.7

10.14.8

ANEP solo autorizard los productos autorizados y publicados en la pagina de UTE
(www.ute.com.uy) y el uso de “materiales de seguridad” incluidos en el listado y
certificado por la URSEA publicados en su pagina (www.ursea.gub.uy), vigente al
momento de su instalacion.

De no existir en plaza materiales que retnan dicha condicién, se admitiran materiales
fabricados bajo Normas Internacionales, siempre que cuenten con certificados de
ensayos satisfactorios emitidos por organismos estatales

En cuanto a los materiales no certificables por la URSEA (no considerados material de
seguridad por esa unidad) deberdn contar con la autorizacion de ANEP mediante los
mecanismos que ella fije.

Los materiales deberan ser nuevos, sin uso y de acuerdo a Memoria Particular, Planos y
Planillas.

El concepto de “similar” o “tipo” supondra similitud en el aspecto, color y forma, pero
manteniéndose calidad igual o superior, a juicio exclusivo de la SUPERVISION, sin
que ello de derecho de cobros adicionales.

Se deberan colocar todos los materiales que aunque no estén expresamente indicados en
planos y memoria sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminacion
de las instalaciones y/o cumplimiento de las reglamentaciones vigentes.

Los equipos eléctricos que se hubieran maltratado durante el transporte,
almacenamiento o instalacion, deberan ser retirados y sustituidos en los plazos que fije
la SUPERVISION.

Queda terminantemente prohibido retirar materiales y/o piezas resultantes del
desmontado en obras, sean estos utilizables o no.
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10.15 SISTEMAS DE MANIOBRAS, PROTECCIONES Y COMANDOS

Lo siguiente rige para las instalaciones nuevas y las instalaciones existentes que deban ser
reparadas para cumplir con lo indicado segin Reglamentacién.

10.15.1

10.15.2

10.15.3

10.15.4

10.15.5

10.15.6

10.15.7

10.15.8

10.15.9

Se cotizard sobre la base de las siguientes marcas con representantes en el Pais,
LEGRAND, MERLIN-GERIN, o0 superiores calidades.

Se tendran presente las Sensibilidades, Amperajes y Poder de Corte respetandose como
minimo 6 KA para derivaciones monofasicas.

Para interruptores generales de tableros se utilizaran interruptores Caja Moldeada de
amperajes y sensibilidades acordes a su punto de instalacion. Se tendran presente las
Sensibilidades, Amperajes y Poder de Corte respetandose como minimo 10 KA para
derivaciones trifasicas o tetrapolares.

Todos los elementos de proteccion a instalarse seran de corte Omnipolar y segin la
Norma IEC 898 / 94, IEC 947-2.

Los disyuntores fabricados en Caja Moldeada pueden ser para montaje en placa lisa o
sistema riel Din de acuerdo a su gama, cumpliran con la Norma IEC 947-2.

Los Interruptores magneto-térmicos cumplirdn con la Norma IEC 947-2, IEC 898
Curvas B, C o D segun corresponda o se indique en Esquema Unifilar, Tensién
230V/240V o 400V en CA, duracion mecénica minima 20.000 maniobras, duracion
eléctrica minima 10.000 maniobras.

Los Interruptores Diferenciales cumplirdn con la Norma NFC 81-440, NFC 61-150, EN
61-008 y EN 61-009. Siempre se conectaran Aguas Abajo del Interruptor
Termomagnético General.

No se admitira Interruptores Magneto-térmicos y Diferenciales combinados en un sélo
bloque, unicamente se permitiran elementos asociados en el Interruptor General de toda
la Instalacién o segun indique el Esquema Unifilar.

Sera a cargo del Oferente la regulacion y costos del ICP ante los laboratorios de UTE.

10.16 CONDUCTORES

Lo siguiente rige para las instalaciones nuevas y las instalaciones existentes que deban ser
reparadas para cumplir con lo indicado segin Reglamentacién.

10.16.1

10.16.2

10.16.3

10.16.4

IMPORTANTE: Aunque UTE no lo requiera se dejara instalado sin excepcion el
conductor para Neutro en: Linea de Acometida, Linea General de entrada, Lineas
Generales internas, Lineas Generales entre tableros.

Los conductores a emplearse en instalaciones interiores serdn de cobre recocido,
flexibles, antillama, ecoldgico, clase 5, tension minima 750 V. y cumpliran con la
Norma IEC 227, respetando las normas de colores para Neutro, Fases y Tierra segln
RBT.

Los conductores para instalaciones interiores en canalizaciones por piso en bolsa de
agua o instalaciones a la intemperie, deberan ser clase 5 tension minima 1.1 KV. segun
la Norma IEC 227, con envoltura exterior y aislamiento antillama de los conductores
segln la Norma IEC 332-1.

Los conductores tetrapolares para las instalaciones subterraneas en canalizaciones
registrables en cémaras, serdn XLPE igual o superior calidad, tension 1,1 KV,
ambientes himedos IEC 227.
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10.16.5

10.16.6

10.16.7
10.16.8

10.16.9
10.16.10

Durante los trabajos de enhebrado no se usaran lubricantes derivados del petréleo u
otros productos similares.

Para el conexionado de Lineas Generales a bornes de interruptores y el
interconexionado de las respectivas derivaciones dentro de los tableros se utilizaran
conectores que deberan ser colocados con pinzas manuales o hidraulicas adecuadas por
sistema de compresion.

Los empalmes estan prohibidos.

La identificacién de conductores sera a través de su color de aislamiento segun la
Norma. Si por problemas de suministro o fabricacién debidamente comprobada por
escrito se utilizara para ello otros colores, se deberd emplear sistemas de anillos de
colores segtin el RBT o anillos con nomenclaturas indelebles segtn lo siguiente: N para
Neutro, F1; F2, F3 respectivamente para Fases y T para el Conductor de Proteccion.

No se admitira la identificacion con cinta aislante de colores.

Se identificara segin corresponda las derivaciones que formen mazos montadas sobre
canalizaciones tipo bandejas o en electrocanales, llevaran una identificacién indeleble,
como maximo cada cuatro o cinco metros de tendido. En los casos en que los mazos
atraviesen muros se identificara inmediatamente antes y después de los pases.

10.17 ACARREO E INSPECCION DE MATERIALES

10.17.1

10.17.2

En la obra, y durante todo el proceso, debera existir en deposito, un ejemplar de cada
tipo de material utilizado, cuya marca y modelo debera coincidir con la declaracién que
integra la oferta.

La ANEP rechazara los materiales que no cumplan con esta disposicion, debiendo ser
retirados de obra en el término de 48 horas, o0 decidir el cambio de las marcas y modelos
ofertados por otros que a su juicio resulten mas convenientes.

10.18 CAMBIOS

10.18.1

10.18.2

10.18.3

10.18.4

10.18.5

La SUPERVISION se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o recorrido de
los elementos que integran las instalaciones sin que esto de derecho al Contratista a
efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo
a los planos ni modificar fundamentalmente lo indicado en los mismos.

Cualquier cambio a los planos necesarios para adaptar la instalacion a las facilidades de
la obra, 0 a otras marcas y/o reglamentaciones debera ser sometido a la aprobacién de la
SUPERVISION antes de llevarse a cabo.

TECNICO DE OBRA marcara todos los cambios en un juego de copias que debera
estar disponible durante la construccién en el obrador.

El Contratista remitird un juego actualizado de todos los planos, planillas y anexos a la
Institucion Propietaria antes de solicitar el saldo final e inmediatamente de terminada
las obras de Instalaciones Eléctricas.

Cambios en el trazado y/o especificaciones que produzcan un cambio en el precio del
contrato requerirdn la aprobacion de la SUPERVISION
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10.19 ADICIONALES

10.19.1 Antes de iniciar los trabajos el Contratista acordara con el SUPERVISOR todo detalle
interpretativo de planos y memorias, fijando claramente la ubicacion, cantidad y tipo de
canalizaciones y conductores.

10.19.2 No se admitiran adicionales salvo los que se produzcan una vez realizada una parte
importante de la instalacidn afectada por modificacion. EI SUPERVISOR podra alterar, por
escrito, las especificaciones de la instalacion o introducir agregados a la misma, sin viciar
por ello el contrato.

10.19.3 El contratista esta obligado a cumplir las nuevas instrucciones como si formaran parte del
contrato original, recibiendo por este concepto la suma adicional resultante de las
condiciones pactadas en el contrato.

10.20 INSPECCIONES

10.20.1 ANEP designara un Técnico Electricista que podra requerir la presencia del Representante
Técnico de la Firma Instaladora.

10.20.2 Toda observacion que dicho Técnico Electricista asiente en el cuaderno de obra, tendréa
valor ejecutivo, equivalente al del SUPERVISOR.

10.20.3 Sin perjuicio de lo arriba indicado, ANEP podra ejercer controles de oficio a cargo de
cualquiera de sus Técnicos. Los Técnicos de la ANEP tendran acceso a la obra y a toda la
documentacion, y en caso de constatar irregularidades informaran a la SUPERVISION u
otras autoridades de ANEP.

10.21 VARIOS

10.21.1.1 Estéa prohibido en todos los casos atravesar vigas o pilares con mazos de cafierias u
otro tipo de canalizacion, al grado que comprometan su resistencia mecanica a juicio
del SUPERVISOR.

10.21.1.2 Cuando esto suceda a nivel de la cimentacion, las cafierias pasaran por debajo, o se
obrara segun lo resuelto por el SUPERVISOR de obra.

10.21.1.3 Toda operacion sobre la instalacion eléctrica que afecte el normal desempefio
administrativo y docente y en especial los procesos informéaticos desarrollados en el
local, se deben coordinar con la SUPERVISION y/o Direccién del local. Ello puede
suponer que algunas operaciones, deban desplazarse a dias u horarios extraordinarios,
sin que ello implique modificacién en el costo contratado.

10.21.2  Se instalara totalmente el sistema de canalizaciones sin conductores, los que no se
enhebraran hasta que exista proteccion de la intemperie en el interior del edificio o
edificios construidos, y se haya concluido todo trabajo que pueda causar dafio mecanico
a los conductores.

10.21.3  Antes de instalar la alimentacion de un equipo se localizara la posicion definitiva de las
conexiones del mismo, de modo tal que los conductores se ubiquen correctamente.

10.21.4 Todo accesorios metéalico para uso a la intemperie serd tratado con galvanizado en
caliente.

10.21.5 Todo material existente que deba retirarse a criterio de la SUPERVISION como
consecuencia de los trabajos en ejecucion, se debe hacer en forma cuidadosa,
debidamente acondicionado y entregado contra remito firmado para su disposicion por
parte de la ANEP.
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10.21.6

10.21.7

10.21.8

10.21.9

10.21.10

10.21.11

10.21.12

10.21.13

10.21.14

10.21.15

En caso de existir relevamiento, se indica en planos con trazo claro, y constituye una
aproximacion al estado real. Los relevamientos se confeccionan sin desarmado de las
instalaciones, indicando en planos los elementos que se encuentran a la vista, por ello es
responsabilidad del oferente, efectuar todas las verificaciones que considere necesarias
previo a emitir su oferta.

En los edificios que presenten servicio medidor sobre el que no existan indicaciones
especiales y en lo que no contradiga lo expresado en esta Memoria, ademas de los
trabajos especificados, el Contratista deberd como minimo reponer piezas faltantes
(puertas de gabinetes, tableros centralizaciones y registros, frentes calados similares a
los originales, tapas de cajas y de cAmaras, llaves y tomacorrientes utilizando piezas del
mismo tipo y marca que los suministrados para las obras de ampliacion o reforma).

Se cambiaran cortacircuitos y sus fusibles por interruptores termomagnéticos. Las llaves
termomagnéticas rotas se repondran por nuevas.

Se agregard como minimo, un disyuntor diferencial de 30mA de sensibilidad por cada
tablero existente.

Se asignara especial importancia a la puesta a tierra en toda la instalacion, por lo que
habrd de revisarse escrupulosamente que todas las derivaciones que lo requieran,
cuenten con su correspondiente conductor, que el mismo presente la seccion adecuada,
y que se encuentre efectivamente conectado a las masas o bornes mediante los métodos
usuales.

En relacidn con la puesta a tierra, se estara a lo indicado en el apartado correspondiente.

En los casos en que UTE lo requiera, se sustituird el tablero de medidores y/o su
emplazamiento en cumplimiento con las disposiciones vigentes.

Cuando se cambie el tipo de suministro (por ej: a trifasico con neutro), se adaptara
debidamente la distribucion existente, instalando todas las protecciones con corte
omnipolar en todo tablero y estableciendo el necesario equilibrio de fases.

Es imperativo visitar los locales con construcciones existentes, previo a la cotizacion, a
fin de evacuar dudas, y aquilatar el volumen y dificultad de los trabajos.

La simple presentacion de la oferta implica el reconocimiento y aceptacién plena de las
condiciones existentes, no admitiéndose reclamaciones o costos ulteriores, al respecto.

11 EASE Ill.- FINALIZACION

11.1 DOCUMENTACION EXIGIDA POR ANEP
11.1.1 Firma del “DOCUMENTO DE ASUNCION DE RESPONSABILIDAD”, conjuntamente

11.1.2

con su contraparte el representante que ANEP designe

Una vez terminados los trabajos y efectuada la conexién de UTE y previo al acto de
recepcién provisoria el contratista debera entregar a la SUPERVISION el material
gue se indica a continuacion, sin perjuicio de la documentacion que puedan solicitar
UTE u otros organismos competentes.

11.1.2.1  Un disco compacto conteniendo Manual de uso y Mantenimiento en archivos

Word.doc, planos, diagramas Unifilares en archivos AutoCad.dwg, Planillas y
Anexos, Excel.xls completos y corregidos conforme a la obra.
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11.1.2.2  Dos juegos idénticos del Manual de Uso y Mantenimiento en papel para fotocopiar

y el resto de lo solicitado conforme a lo indicado en el REGLAMENTO DE BAJA
TENSION, Capitulo. XXIV numeral 9.4.

11.1.2.3  Las planillas, deberan contar con columnas donde se detalle ademas, MARCA y

MODELO de todos los materiales utilizados. Esta documentacion sera firmada por
la Empresa Instaladora, el Representante Técnico y el Contratista.

11.1.2.4  Copias de todas las autorizaciones firmadas, por cambios de marcas o modelos de

materiales.

11.1.2.5  Certificados de ensayos y medidas en baja tension “previo a la conexion” y “con

la conexidén” aplicando los métodos y utilizando el formulario segun la Norma de
Instalaciones, Capitulo 111 en papel con membrete de la Empresa Contratista con
las Firma Instaladora y/o su Representante Técnico.

11.2 PARARRAYOS

1121

11.2.2

11.2.3

Certificado de Garantia de la Empresa Especializada incluyendo informe de performance, y
fiel cumplimiento de la normativa correspondiente.

Certificado de Garantia del Fabricante, Certificado o Protocolo de Ensayo que avale el
tiempo de avance del cebado de la unidad.

Certificado o Protocolo de Ensayo que indique las pruebas a que fue sometida la unidad
durante la fabricacion, como ser aislamiento, capacidad de transporte de corriente, etc.

11.3 RECEPCION PROVISORIA — PRUEBAS

11.3.1

11.3.2

11.33

11.34

11.35

11.3.6

Para obtener la recepcion provisoria de la instalacion eléctrica, el contratista debera cumplir
el siguiente proceso:

Entregara a la SUPERVISION toda la documentacidn técnica exigida por ANEP, para su
examen formal por parte del Técnico Proyectista. En caso de surgir observaciones por no
ajustarse en un todo a los recaudos o detalles de la oferta el Contratista sera informado y
deberd hacer los ajustes necesarios, a nivel de obra y/o documentacion, volviendo a
presentar el documento con las correcciones que correspondiere.

No se daréa curso al acto de recepcién provisoria de la instalacién eléctrica, hasta contar con
el informe del Técnico Proyectista a cargo.

Obtenido el informe del Proyectista, el Contratista coordinara con la SUPERVISION, dia y
hora de visita de los Técnicos del Area a fin de efectuar las pruebas correspondientes.

La instalacién se presentara con tableros, centralizaciones, cajas de pase y cdmaras abiertos,
y el Contratista dispondra la locomocion, el instrumental, la herramienta y personal, asi
como la presencia del Representante Técnico.

Las instalaciones coincidirdn con los dibujos y especificaciones y operaran de acuerdo con
ellos. En caso contrario, el contratista debera efectuar las correcciones necesarias, en los
plazos que la SUPERVISION fije y asumiendo las multas por atraso que correspondan.
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11.4 GARANTIA

1141

11.4.2

114.3

1144

El Contratista entregara Certificado de Garantia de todas las instalaciones realizadas.
Estaran en perfecto estado de funcionamiento, garantias contra defectos de materiales o
vicios de instalacién dentro de los plazos estipulados en los Pliegos de Condiciones
Generales y segtn lo convenido en el contrato.

Al recibir notificacion de la Institucién Propietaria de una falla en la instalacion durante el
periodo de garantia las partes afectadas deberan ser reemplazadas por partes nuevas por
cuenta del Contratista, el que no recibird remuneracién por ninglin concepto.

En el caso de que el equipo sea de procedencia o fabricacion de un tercero, el reclamo seré
atendido directamente por el Contratista, siendo este el Ginico responsable ante la Institucion
Propietaria.

Todos los frentes de tableros, centralizaciones y cajas de registro se mantendran precintados
por el Instalador durante el periodo de garantia, debiendo quedar registradas todas las
actuaciones del mismo, sobre reclamos. La rotura de dichos precintos por parte de terceros,
podra anular la garantia.
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