MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR ARQ. SEBASTIAN ESTOL

‘ ADMINISTRACION NACIONAL o) direccion sectorial de
\ DE EDUCACION PUBLICA - infraestructura

MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

OBRA: Escuela N° 191

PADRON: 3860

AREA: 6026m?2

UBICACION: Calle A, entre calles Andreon y Giffuni, La Paz.
DEPARTAMENTO: CANELONES

DESTINO: CUBIERTA, REFACCION COCINA, BANO ACCESIBLE Y 2 AUAS
NUEVAS

A). OBJETO DE LAS OBRAS: (INTERVENCIONES)

1. RAMPA DE ACCESO, CUBIERTA DE ZINC Y VEREDA

2. READECUACION DE COCINA

3. EJECUCION DE DOS AULAS, DEPOSITO Y BANO ACCESIBLE

NOTAS:

1. En la lamina LO2 "intervenciones" se detallalf&cacion de las mismas dentro del predio.

2. Las obras correspondientes a la Instalacionrelése especifican en la Memoria General
de Instalacion Eléctrica de la Administracion, datigolumen de la obra

I. La Memoria Constructiva General de Obras del K.P. en su version del afio 2006, regira
en todos aquellos casos que no estén especificanhestritos aqui o expresados en los
gréaficos adjuntos (planos, detalles y planillas).

B). ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

El alcance de los trabajos es la totalidad de¢ales descriptas tanto en esta memoria,
como de forma grafica también en los planos, pemildetalles, etc. Las cosas que no
aparezcan especificadas de manera clara y coretiesah estar realizadas de acuerdo al buen
"arte de construir" o sea generando un productad#uo en el tiempo y sin objeciones desde
los dmbitos estéticos, ni constructivos.

Documentacion de referencia
En todo lo que resulte aplicable, o en caso deceertsia regiran:
1. Memoria Constructiva General del M.T.O.P. (i@r2006).
2. Pliego de Condiciones para Ejecuciéon de obeaSNEP - CODICEN.
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Debera darse culminacion a la obra de manerggyotirdenada, estando la misma en
esas condiciones al momento de las recepcionespras y definitivas.

Los materiales, herramientas y otros objetosdiéiléa obra deberan de ser trasladados
por la empresa contratista en coordinacion confge&ision de las obras a modo de lograr el
cometido expresado mas arriba.

La empresa contratista a su vez debera obligaterige pedir provisorio de obras ante
UTE, mas alla de que el centro educativo cuente owmdidor. Por ende queda
terminantemente prohibida la utilizaciéon del sewviexistente. EI consumo de energia
requerido para las tareas de la obra también sdeamesponsabilidad de la empresa
contratista. Asi también debera hacerse cargosigdstos que se generen por el uso del agua
potable, debiendo gestionar también una instalgmiovisoria para este servicio

La obra no se considerara terminada y no tendré@pge@m Provisoria hasta tanto no
sea aprobada por el Supervisor de las mismas.

Se sugiere visitar el lugar para realizar lastagecon total conocimiento del mismo y
el alcance de las obras a ejecutar no aceptandlass@nocimiento como argumento para
futuras variaciones en los costos.

Para los trabajos de instalacion eléctrica serdatmntar con la presencia de Técnico
Prevencionista, ya que dentro del rubro en cuesedmalizaran tareas las cuales deberan ser
marcadas en su accionar a modo de evitar accideotetescuidos o simple desconocimiento
mas alla de que lo realice personal idoneo. Diébnito debera realizar una memoria de las
medidas preventivas que deberan tenerse en cuentargento de la ejecucion de las tareas,
dejandolo en claro en el cuaderno de obras.

C). IMPLANTACION.

La empresa contratista debera ejecutar previoraiezo de las obras las
construcciones o adecuaciones necesarias dentpoedied para que las mismas se lleven a
cabo de manera correcta y en el tiempo indicada & sera necesaria la implantacion de
dichas construcciones a modo que puedan servioha @in y funcionar de acuerdo a los
recaudos. Por tratarse en este caso de una oddmmeesiones importantes dado el tamafio de
las aulas, sera necesaria la ejecucion de un eghiabisorio que cumpla con el cometido de
dividir estrictamente y de forma segura el aretraleajo del area de patio utilizado por los
nifios y docentes. Para ello deberan de cumplissedanativas expuestas en la Memoria
Constructiva General del M.T.O.P. (desde ahora @13y las ordenanzas en cuanto a
Seguridad e Higiene en la Construccion del M. T.@8creto 89/95).

Debera a su vez coordinarse con la direccion de latubicacion provisoria de
casillas necesarias como comedores, bafos, y topedlos espacios que la empresa
considere necesarios para que las construcciorefe@en de manera correcta.
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D). REPLANTEOS DE OBRA'Y OBRAS PREVIAS.

Los replanteos de obra se indican en el grafaoodido (planta general) en donde
figuran ambos ejes Cartesianos y su ubicacion aeleirpredio referida a puntos fijos
existentes (ver plano). El replanteo planimétridagipal y Unico se ubica frente a la parte
posterior de las aulas existentes, frente al aneffalpricada. EI mismo seré utilizado para el
replanteo tanto de estructura como de albafilafienétricamente el nivel 0 de obra se ubica
dentro de las aulas existentes (maestro de apoyegtros comunitarios, en el plano de
albaniileria), y también se utiliza esa misma cata jpeferir al interior de las nuevas aulas
(intervencion 3) que se encuentran 10cm por enderaste nivel, tal como se muestra en el
plano de albafiileria. Se deja en claro entoncesagegalidad de los niveles planimétricos se
refieren al mismo origen de coordenadas, mientnaga@dos los niveles altimétricos estan
referidos al nivel O (cero) ubicado dentro delaaeristente donde actualmente funciona la
direccion de la escuela. En caso de dudas o dtépretaciones al respecto, se debera
consultar al técnico encargado de la supervisidobta previamente a ningln movimiento.

1. REALIZACION DE RAMPA DE ACCESO, VEREDA Y
CUBIERTA METALICA

E). EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE SUELOS EN GENERAL .

Para la ejecucion de la rampa de acceso (ver plamatervenciones) se realizara el picado
del hormigon existente, previo replanteo del afeaetada a dicha rampa. La misma debera
tener las condiciones que figuran en los planossquajuntan (estructura y albafiileria
respectivamente y para cada una de sus corresptgsl@aracteristicas). Todos los restos de
elementos ya sean escombros de mampuestos, o tibhosmigon seran retirados fuera del
predio a costo de la Contratista. Una vez replaatémrampa se procedera a la compactacion
de balasto como sub base, material que servirasiérsa la losa de hormigon que oficiara de
rampa.

F). RAMPA DE ACCESO Y VEREDA DE HORMIGON

La dosificacién para tal hormigén debera ser tal germita su correcto y parejo fraguado,
evitando que el agua de la masa se concentrepamt&ainferior de la nueva estructura si la
dosificacion es demasiado liquida, para ello séeseigina consistencia de plastica a seca, no
bajando en ningun caso mas de 5cm en el Cono deshiaunque queda a criterio de la
Contratista la utilizacion o no de esta herramietédiéndose hacer cargo de los gastos de
reparacion en los casos en que el fraguado delipdnmo se dé de la manera correcta para
este elemento. En los laterales de la rampa del@gréntarse dos pequefios muros de
contencion para salvar la diferencia de nivelesterte. Dichos muros, por ser de un tamafio
menor, podran ser ejecutados con mamposteria baramgon indiferentemente,
garantizando Unicamente la Contratista tanto laigdad de ambos laterales como su
eficiencia funcional y la estanqueidad debida amiéan de la losa horizontal con los
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verticales. Los laterales se deberan rehacer a attigrar nuevamente el nivel de la vereda
existente debiéndose en esta etapa prever lasgdatara el posterior soldado de los cafios de
hierro que conformaran la baranda que acompafiai@aa sobre el lado derecho (H2 en las
planillas de aberturas). Las platinas deberan gquestéectamente soldadas al pavimento. Sus
especificaciones se encuentran en la misma lanaiha planilla H2. Por dudas o acotaciones
de la empresa contratista, se debera consultaiaprente a la direccion de obras a modo de
resolver previo a la ejecucion de la tarea la megolas soluciones. La baranda H1 tiene su
apoyo inferior en el piso también (Unicamente pw)lo que sera necesario prever el amure
de la platina en la etapa de ejecucion del paviment

La textura de la rampa debera de ser tal que peghégarre correcto tanto de materiales
como gomas o plasticos duros, utilizados en elemserimo sillas de ruedas, bastones,
andadores, etc., no siendo necesaria la ejecueidimgun tipo de "dibujo" que facilite esta
caracteristica, aunque si se deben evitar ternoinesidemasiado pulidas.

Entre la rampa de acceso y la vereda de hormigérsgejecutara a continuacion se debera
dejar una junta de dilatacion de 1cm cubierta catenal elastico como Sikaflex u otro
producto similar que facilite la dilatacion del hmgon y evite fisuras.

Para la vereda de hormigon se debera retirar @riabéxistente para lograr los niveles que
se muestran en el plano de albafileria (LO7). Estenmal no podra ser reutilizado para otras
tareas, debiéndose acopiar o quitar fuera del pré&diarea afectada a la vereda de hormigon
recibirh como sub base una capa de balasto esew@mpactara hasta lograr una superficie
no menor a 15cm. Una vez realizada la sub basedsérpreplantear las bases de hormigén
armado necesarias para la ejecucion posterior eigactura metalica sostén para la nueva
cubierta de chapa. Tanto las dimensiones comosuio planimétrica estan expresados en
el plano de estructura correspondiente. Se delegaié grevista una platina al momento del
llenado de las bases para el posterior soldadasdmismas a la estructura metélica descripta
anteriormente. Las platinas deberan quedar penfiectiee horizontales en su base, por lo que
se estima conveniente verificar su planicidad previlenado de las bases de hormigén.

Las bases de hormigon tendran una dosificacion délwemento, ya que sostendran
Unicamente los pilares correspondientes a la ésteumetalica. Por este motivo, es
perfectamente viable realizarlos con un hormigdnipe ciclépeo o similar, asegurando

masa y peso antes que resistencia a la compr&aedodas formas se deberan mantener las
dimensiones de las bases que se expresan enfe,dds¢ como también se debera tener en
cuenta la cota correspondiente al nivel de verexhainhado, cota que aparece en la lamina
LO7, evitando el riesgo de que las platinas paposlerior soldado de los pilares no queden
por debajo del nivel terminado de piso. La vereglaarmigon tendra un espesor de 10cm en
toda su area y llevara en su interior una malletedeoldada de 3,2mm de espesor y mallado
cada 15cm. La misma estara dispuesta aproximadareerdl centro del espesor de la vereda.

La vereda se ejecutara de una sola vez, aungueripostente a su llenado y luego de
determinado tiempo de fraguado, se deberan redligtas de retraccion cada 3 metros
aproximadamente (prever modulacién) a modo deresttantuales contracciones térmicas.
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G). CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICAS

La cubierta metélica sera de chapa de zinc dere&i®, con seccion sinusoidal. La misma
estara rigidizada a la estructura metalica por mddiganchos tipo "J" en la onda alta de la
misma. La estructura metdlica estara realizadddpacplegada galvanizada, conformando
una seccién tubular mediante dos perfiles tipod€160-60-20mm. los cuales irdn soldados
cada 40cm en todo su largo y en sus extremos. Ta@nfwlares como las vigas superiores
tendran esta seccion. Sobre estas ultimas y apepygagatamente en la pared por medio de
otra viga tubular amurada mediante tornillos est#éa correas galvanizadas que se
conformaran unicamente con una chapa plegada deése€" de 160-60-20mm la cual
estara rigidizada a las vigas mediante soldadwaefen cuenta la utilizacion de soldadura
para galvanizado ya que permite que cada una getzas no pierda el proceso de
galvanizado.

El desagie de las aguas de lluvia se dara por rdedio canalon metalico de 20cm de ancho
el cual estara agarrado a la ultima correa galeaaiz tendra soportes cada 40cm para evitar
su deformacién. Dicho canaldon desaguara en unaafd/C de diametro 110 el cual
mediante un codo a 90° bajara a pie de obra.

2. REFACCION DE COCINA

La cocina se encuentra hoy dia en un estado ddatetimportante, considerandose
en este proyecto su reparacion y cambio de funai@rdo. Para ello es que se abren nuevos
vanos que comunican de manera mas eficiente lagpocopina con el comedor. Uno de los
vanos corresponde a la futura colocacion de undgwuaivén, cuyas especificaciones se
detallan en la correspondiente planilla. El otroozaorresponde a una ventana en la cual se
colocara una mesa-pasaplatos de acero inoxidaydes caracteristicas también se detallan en
la correspondiente planilla.

Primeramente se debera desinstalar el cableadeateadad existente, teniendo

previamente las debidas consideraciones por part decnico prevencionista que informe
sobre los eventuales peligros de la manipulaciéeleieentos que puedan contener tension
eléctrica. Posteriormente el retiro total de l@sre#ntos de cocina, ya sean electrodomésticos
en general o elementos como el horno, los foganesas, mesadas, etc. Luego se procedera
al retiro de todos los elementos ceramicos tanfoaded como de piso, dejando los
paramentos rusticos para los comienzos de losjtialaa Contratista deberé proveer los
elementos necesarios para el retiro total fuerpmrelio de los escombros y cualquier otro
elemento de desecho generados. Los vanos debexdarqerfectamente mocheteados
cubriendo los cantos que se consideren necesamosubrecantos de acero inoxidable
amurados mediante arena y portland y alineadosgiarfiente con los paramentos existentes,
debiendo prevalecer la lectura de muros de ladn#ito como son actualmente los mismos.
En caso de ser necesarios se crearan nuevos sgliateles huecos que ocuparan tanto la
nueva puerta vaivén como la mesada pasaplatoso®dihteles se realizaran con vigas de
hormigon armado, las cuales deberan quedar pashemde ocultas por un recubrimiento de
ladrillos de campo de similar textura y color adasstentes a modo de que se pueda
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disimular tal estructura. El nivel de piso termioaktl porcellanato a colocar sera el mismo
gue la actual direccién o sea que no debera habgiimtipo de desnivel en el conjunto de
areas coexistentes. El porcellanato de piso tatidr@nsiones de 60x60cm y sera de color
blanco mate, cocido para alto transito. El cerarde@ared tendra las mismas dimensiones
que los del piso y si bien seran rectificados,ed®edh dejar una junta minima de
aproximadamente 0,3cm la cual se rellenara postegiate con pastina color blanco. Los
pases de electricidad, tomas, plaquetas o cualgi@erento que se visualice en la pared
debera estar perfectamente recortado en la supatétporcellanato, no aceptandose piezas
guebradas o unidas, para ello el finalista delmrartespecial cuidado en no romper ningan
elemento. En los paramentos verticales la cerimdideasta la altura de 2,40metro, altura que
corresponde con la colocacién del cielorraso gel Armstrong.

Se prefiere que las piezas enteras de porcellaratsualicen desde arriba, dejando los
recortes para las zonas en que puedan ser facdrdesimulados mediante electrodomésticos
o0 instalaciones varias, como la mesada o el ptogino de cocina o fogdn. Tanto en muros
como en paredes el ceramico ira pegado a los patasmeon Bindafix o productos de
similares caracteristicas que aseguren la corrgitez de cada uno de los elementos,
evitando huecos detras de los mismos. El encudetlos ceramicos con los vanos a realizar
debera resolverse con perfileria en "L" de acesgidable que protejan las aristas vivas de
las piezas y a su vez eviten el contacto con pasdlperficies cortantes. Esto debe darse en
planos verticales y horizontales.

El cielorraso como se dijo anteriormente seraigel Armstrong con placas biseladas de
60x60cm por lo que las mismas "bajan" algunos neilfas por debajo de la perfileria. Este
tipo de placas posee mayor rigidez que las otragigicamente se colocan por encima de la
perfileria y por ende tienen a generarse levesaken climas o entornos eventuales de
humedad. Perimetralmente se ubicara un zécalo gzaha 10cm de altura color blanco, no
aceptandose recortes de porcellanato u otro tigmedas para la fabricacion de los mismos.
En las esquinas los encuentros entre ambas dinescge resolvera por medio de ingletes a
45° perfectamente recortados. Las piezas termidalésinstalacion eléctrica se colocaran de
a tal altura que facilite su uso, por ejemplo tosds shuko de pared para la alimentacion
eléctrica de la heladera y freezer (ver planta gemnle electricidad) se ubicaran a 1,5 metro
de altura. Los tomas sobre mesada a una alturagorra 1metro, tomado desde el piso
terminado. Se debe tener en cuenta la ubicaciden migeva ventana, cuyo vano también se
agranda para lograr las dimensiones exigidas erllp& En caso de ser necesario, se debera
rehacer el antepecho correspondiente, terminarudolain alisado de arena y portland con
pendiente hacia el exterior, colocando la abedaraluminio en el plano interior del muro
existente.

Debajo de la mesada a colocarse deberan realipardebidos ajustes para la ubicacion de
los angulos que serviran de sostén tanto paradade hormigén armado en la cual se
apoyara la mesada de marmol. Como no se cotizahlesuigajo mesada, se hace necesario el
revestimiento del area de pared ubicada debaja ne$ada ya que quedara a la vista.
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La mesada de hormigdn sera realizada con unachsdin estructural de relacion 3:2:1
utilizando piedra partida y arena. Serd armada améglhierros redondos tratados fi 6 cada
20cm en ambos sentidos. Dado que la mesada octgialldad del ancho del local, la
Contratista debera de tomar las precauciones nexepara el correcto posicionado de dicha
losa, pudiendo ejecutar dos losas que luego camuarite conformen una unidad a modo de
facilitar su posicionado y posterior rigidizaci®s conveniente mas alla del apoyo de los
hierros angulos la fijacién a los muros existerdagjriendo la construccion de una faja
dentro de los tres muros existentes a modo deagjpaexia encastrar el hormigén
posteriormente a su ubicacion sobre los anguloa.vém en su posicion final, la losa se
agujereara desde abajo y se colocaran tacos expaipsra su fijacion a los angulos.

El mismo procedimiento de cortado puede realizensda mesada de marmol, ya que
colocada y en su posicion final ocupa el mismo ampgle el local. La empresa contratista
debera asegurar tanto la correcta fijacion de ksaaiee como también que la union entre las
partes (en caso de tomar dicha decisién) quedetente oculta mediante un correcto
pegado. Tomar en cuenta previo a su posicionada sitio final la correspondencia de la
instalacion de abastecimiento con el hueco panbitacion de la griferia monocomando
extensible. En caso de faltar algin implementoto,d# debera consultar a la direccidon de
obra.

Al igual que en la ejecucion de los vanos nuevesiebera cerrar el vano existente
actualmente, el cual comunica a la cocina con mlector, dejando una superficie rugosa para
la posterior colocacion del porcellanato, tal y oose especificO mas arriba. Del lado del
comedor se debera copiar la textura del ladrilbo\asta que aparece, eligiendo los
mampuestos que coincidan mas en textura y color.

3. EJECUCION DE DOS AULAS NUEVAS CON BANO
ACCESIBLE Y DEPOSITO

H). EXCAVACIONES Y REPLANTEO

Se realizaran las excavaciones tal y como lo maéstdmina LO2 en la cual se marca el area
y por ende un volumen aproximado de material sarettl mismo debera ser retirado fuera
de los limites del predio bajo coste de la CordtatiNo se permitira el uso del material
retirado para ningun tipo de relleno para la olu@va. Debiendo ser el material de relleno
balasto nuevo. La excavacion incluira el area drilgcion frontal hacia las nuevas aulas,
mas alla de la necesaria para la ejecucion de losswle contencion y la zapata corrida que
delimitan el espacio de las mismas. Una vez loglageofundidad necesaria de fundacion y
replanteada la cimentacion se volcara una capaayoma 5cm de hormigén de limpieza a
modo de nivelar la superficie y poder asi realetaarmado del hierro y del encofrado lateral
de las zapatas. La superficie debera estar huroeagacta y libre de cualquier tipo de
suciedad o elemento organico que impida el cornestitdo del material. Si la empresa lo
cree conveniente y a modo de que dicho hormigéermezcle con el sustrato existente se
podra tomar en cuenta la colocaciéon de nylon emtrieos a modo de separar drasticamente
los materiales, asi como también "encajonar" &l aeeesaria a modo de evitar dicha mezcla
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de materiales. El replanteo, armado y dosificad@tas zapatas son datos que se encuentran
en las laminas de estructura. En caso de existirafiancias o dudas, y tratandose de una
etapa clave dentro de la ejecucion del proyecsanismas se deberan evacuar o resolver
previamente al comienzo de las tareas.

). CIMENTACIONES Y MURO DE CONTENCION

1.1) de las aulas

Previo al llenado de la zapata corrida deberanceode los hierros longitudinales en espera,
los cuales conformaran los pilares internos daétanuro de contenciéon. Se debera dejar el
largo suficiente de los mismos a modo de que puesidizarse los empalmes
correspondientes, se calcula dejarlos 1 metropanma del nivel de piso terminado de las
aulas, por lo que si partimos del nivel de zaptgriamos hablando de dejarlos a una altura
aproximada de 2 metros. Si bien no es una medieleuada para la colocacién posterior de
los bloques, se hace necesario ya que determittadadales como la resistencia del muro o
la continuidad de los esfuerzos. Las zapatas delserdlenadas de una sola vez. La
supervision de obra debera chequear en esta epavéles, el correcto armado de los
hierros asi como las dimensiones y los recubriragegénerales del hierro, todos datos
expresados en los recaudos graficos. EI hormigbpaalo debera tener una resistencia a la
compresion no menor a 15MPa (15 Megapascales @fl60R) ya que sera utilizado como
estructura soporte e intermediario de cargas &gnauros y el terreno. En cuanto a su
consistencia segun el Cono de Abrams la misma @aleerde 10 a 15cm, consistencia fluida.
Los encofrados deberan estar armados de formadadejadeclen a la presion ejercida por el
hormigon de la zapata. Los gateles no deberanaulpsr40cm de separacion y estar
anclados perfectamente mediante puntas clavadasaeena de forma mecanica.
Especificaciones a tener en cuenta en esta etapmdptacion:

1. Hormigon armado de resistencia caracteristlascampresion (fck) 150kgf/cm2 o superior.

Esto se logra con una proporciéon 1.2.3, siendochhtidad de cemento, 2 la cantidad
de arido fino y 3 la cantidad de arido grueso (pienpiedra partida 5-20mm). La cantidad de
agua debera adecuarse a la concrecion del asentardéscrito anteriormente para el Cono
de Abrams, siendo como se escribié una consisteeciaracteristica fluida.

2. Correcta utilizacién de armaduras. Se prevétigiehervado para la totalidad de los
armados estructurales. Las dimensiones y largtessdaismas estan expresadas en los
graficos adjuntos.

3. El recubrimiento en el caso de la cimentacidredie de ser 5cm en cada uno de los planos
de la zapata (laterales y fondo)

4. Se debera utilizar un medio mecéanico para lgpaatacion del hormigon al momento del
vertido, esto es un vibrador eléctrico con caréstieas necesarias para dicho trabajo. Deben
evitarse en el hormigoén todo tipo de oquedadegpgadan disminuir la resistencia buscada.
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Dependiendo del clima, sera obligacién o no ehtré¢nto adecuado de parte de la empresa
contratista para el curado de dicho hormigén, delmiée tomar (0 no) las previsiones
necesarias.

5. Ubicacion correcta y exacta de los hierros “gyem" para el armado de pilares interiores
en el bloque. Deberan replantearse de antemauiiféasntes ubicaciones de los hierros
longitudinales que conformaran los pilares inte&sodel muro (ver graficos de estructura).
Los mismos, como se especificé deberan sobrepanguh metro) el nivel de parrilla de la
zapata para luego poder lograr el empalme exactdoschierros que reciba.

6. Instalaciones eléctricas subterraneas. Los adéldgo plasticos, corrugados o elementos
gue la empresa contratista considere necesam®hjesta etapa (en caso de haberlos)
deberan estar contemplados a modo de no incusiepormente en roturas innecesarias en la
estructura. También se deben tomar en esta etapeaehasiones necesarias para la instalacion
tanto de abastecimiento como de desagies de pin@mgue se debera coordinar con los
planos de sanitaria entregados.

Luego del llenado de la zapata de hormigdn armadacqgnforma ambas aulas y antes de que
el hormigdén haya fraguado se debera colocar lagoriitada de bloque y rellenarlo

enseguida (ver plano de estructura) a modo delqueraento del fraguado, el conjunto de

los elementos se torne una masa de hormigon y pugdantarse su resistencia, oficiando la
primer hilada en una especie de nervio armado. Gi¢atda de bloques, una vez colocada
debera llevar previamente a la colocacion de laiesige una varilla fi 8 tratada en todo su
largo, (ver plano de estructura). También se cofothigotes exteriores cada 1 metro y en
todas las hiladas a modo de que puedan ser utbzaara que la pared exterior de ladrillos
pueda mantenerse, ya que la misma se apoya dietiaen la zapata y desde alli se eleva
conjuntamente con el muro de contencion (ver atdlly 2 en LO6)

Los bloques deberan ser del tipo vibroprensadd®9g&9x39cm, dada su forma de ejecucion
poseen una resistencia a la compresion superigalgier otro del mercado, lo que se logra
ya por la dosificacion dada a los componentes cairbajo porcentaje de huecos u oquedades
que presenta el material. Los mismos dibujan oesgur lo que posteriormente sera el ancho
del muro elegido para este disefio. A su vez emkxdios de las hiladas correspondientes a
cada una de las aulas se gira un bloque a modgidiar el plano del muro de contencién y
darme mayor estabilidad.

En el muro de contencion, el cual llega hastatlaaldel nivel de piso de las nuevas aulas, la
totalidad de los mampuestos van rellenos de homigidnque una vez superado ese nivel,
los bloques que se rellenan se muestran en laddndi®, en donde se puede identificar con
un color gris el relleno continuo de los bloque$damigdn y con color negro los huecos que
se rellenan pero que a su vez llevan hierros lodmiales. Esto permite tener una lectura
rapida del posicionado de cada mampuesto, evitahaplanteo mediante acotado. Se
sugiere previo al llenado de la zapata y por emeeigpa la colocaciéon de los hierros que
corresponden a los pilares un replanteo previpogktionado de cada uno de los elementos,
presentando en su sitio el arranque de cada hiladdorma de unién con el resto.
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Para las esquinas y los espacios intermedios dadoss de contencion, se disefia el
posicionado de varillas en forma de "L" a modoidilizar cada una de las hiladas. Las
especificaciones estan dadas en la lamina LO6tdecesa. Luego de que el muro de
contencién cuente con tres dias de realizado s& goapezar con el volcado y posterior
compactacion del material de relleno, o sea bakastste caso. Previamente a ello se debera
colocar una barrera de vapor, especificamente rdgd00 micrones, caracteristica que sera
debidamente chequeada por la direccion de obraapnente a su colocacion. Dicha barrera
de vapor debera cubrir tanto la totalidad de lasqd internos del muro de contencion como
también la zapata (ver detalles 1 y 2 en LO6) payue debera prestarse especial atencién a su
colocacion, la cual se ir4 ajustando a medida gumkque el relleno de balasto y se vaya
compactando el mismo en capas no mayores a 15cmedNpar la tarea bajo esta l6égica
puede implicar posteriores problemas de cimentasédrro de las aulas: hundimientos,
fisuras de mampuestos, etc.

En todos los casos citados, estan indicados ledasien los planos de albafiileria y de
estructura. Se encuentran debidamente marcadaos/&es de fundacion de cimiento, niveles
de pisos terminados, cielorrasos, antepechos |esngepretiles, tanto en secciones verticales
como horizontales. La empresa contratista debenéngirar todo el material requerido para
conformar el predio de acuerdo a los planos altiowd, por lo que previamente al transporte
de cualquier, debera tomar en cuenta las medicipeasayos posibles. El precio ofrecido
debera entonces incluir el transporte de dichosmadts hasta la obra.

Tal y como se expresd mas arrédarigen de coordenadas utilizado para el replantie la
cimentacion estara ubicado en el mismo punto plético que el origen de coordenadas de
la albafiileria por ende se debera fijar previamente a cualguétimiento de suelo o
replanteo previo. Fijados dichos ejes se procealéad@xcavacion necesaria para la ejecucion
de las respectivas cimentaciones

Por tratarse de elementos sin carga importantealaatas correspondientes a los tabiques del
depdsito y bafio accesible se disefian en un nipekisu al de las correspondientes a las
aulas. Para lograr la resistencia adecuada dei$asas es nhuevamente necesario recalcar la
correcta compactacion del balasto que si bien sneodentro de los limites del muro de
contencién, no debera desatenderse la metodoltligada. En las laminas de estructura se
pueden ver las caracteristicas de estas piezasngiomes, dosificacion y armadura de las
mismas.

1.2) de los pilares metalicos en pasillo de accea@ulas

Estos pilares metalicos tendran una cimentaciotualircuyas caracteristicas estan bien
especificadas en la correspondiente lamina deatstau Dichas cimentaciones puntuales no
estaran encadenadas entre si.

La parrilla de las bases sera realizada en hie@min tratado cada 20cm en ambas
direcciones. Sobre las mismas se debera preveldeacion de una platina por base, sobre la

ESCUELA N° 191, CALLE A, ENTRE CALLE ANDREON Y CALE GIFFUNI, LA PAZ, DEPARTAMENTO DE CANELONES



MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR ARQ. SEBASTIAN ESTOL

cual posteriormente se soldaran los tubulares galados tal y como se muestran en los
respectivos planos de estructura

El area intermedia entre la estructura metalieaaunforma el pasillo y las aulas
debera ejecutarse como vereda nueva por lo quedleeard con balasto compactado en capas
no mayores a 15cm para luego ejecutar el contrapisreda exterior armado con malla
electrosoldada de 3.2mm y con un espesor de 1Qmndiente de 1% hacia el patio central
de la escuela, debiendo atender que la superfigiadia concuerde con la existente y se logre
una textura superior "a la llana" y con juntas idetakcion cada 3 metros maximo y selladas
con Sikaflex color gris o producto similar que guiee los eventuales movimientos
producidos por diferencias de temperatura evitdisdoaciones

J). ELEVACION DE MURO DOBLE

Ya ejecutadas las etapas anteriores, y de habaridb de los diferentes dispositivos
(cimentacién y muro de contencién) sus debidastersiias se procede con la elevacion del
muro. La empresa contratista debera hacer hineapét cumplimiento exacto de lo
expresado en los gréaficos entregados, ya queitdarsia de los paramentos responde tanto a
la de los materiales como a las dosificacionegatihs. Se continuara con la modulacion
exigida en los planos de estructura a modo deizayidia totalidad de las estructuras en ambas
aulas, elevandose la hilada N° 7 (tomando en cumairo de contencién) como la primera
que responde a la légica de muro.

Se comenzara levantando la pared de bloques de, 1®que continta con el plano
del muro de contencion. Los pilares son los misquesen el muro de contencién por lo que
se contindan hasta los pretiles superiores. A naaglié se van levantando los muros deberan
colocarse bigotes en su cara externa cada 1 metndgdas las hiladas a modo de que
posteriormente resulte mas facil la ejecucién dmalad externa de ladrillos. Una vez que se
haya cumplido con la elevacién total de los musdsréres, se procedera a hidrofugar tales
paramentos a modo de que pueda elevarse por fuata@de ladrillos de campo, los cuales
irdn colocados "a soga" siguiendo el mismo plantslenuros exteriores de bloque. La capa
de hidréfugo sera de aproximadamente 1cm de espedarcara exterior del muro de
bloques, luego del cual se colocara a medida getese el muro exterior de ladrillos
poliestireno expandido de 2cm a modo de barrenai¢érentre ambos mampuestos. El muro
de ladrillos se ejecutara hasta alturas nuncaisupsra 1,20 metro, lo cual permite el
correcto asentamiento del mortero de toma y se lldgresistencia necesaria para soportar las
cargas que posteriormente se adicionaran.

Es de resaltar que el tipo de junta que se uidlizanto en el blogue interno como en el
ladrillo de campo externo sera del tipo “rasant@’intencion es lograr una superficie
mayormente lisa, sin rebajes ni algun tipo de lariee hiladas.
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K). CUBIERTA LIVIANA.

Resulta indispensable la colocacion de la cubiertavez se termine con los
paramentos exteriores: esto permitira los trabajosl interior sin tener en cuenta eventuales
inclemencias de tiempo.

La cubierta se plantea del tipo liviana, con tggameles con terminacion lisa tipo
ISODEC o similar, de espesor 15cm. Los mismos keamn segun los graficos adjuntos,
teniendo en cuenta la correcta ejecucion de laasague permitan la estanqueidad total de la
cubierta. Se deberan cumplir con los requisitossguexigen en los graficos, cumpliendo con
espesores, pendientes y tipos de amure.

K1. Se debera tener especial atencion en el dasiacopio de los paneles, cuidando
sus esquinas principalmente y estibandose dichwelgsmade manera horizontal sobre una
superficie lisa que evite todo tipo de rayadurabglladuras. Es indispensable dejar su
cobertura de nylon hasta el momento previo a saceclon.

La supervision de obra no aceptard material ctasfee ningun tipo, debiéndose
realizar un chequeo de las piezas previamentecalsocacion.

K2. Es de especial atencion prever en las uniongs paneles y en su plano inferior
accesorios de chapa galvanizada para soporte dercasos Esto evita el hecho de tener
que agujerear la chapa al momento del montajeieler@aso.

Los tipos de terminaciones a utilizarse en logfgmseran los tipificados en los
recaudos adjuntos, incluyendo un canalén para desatg pluviales como remate en el
pasillo tal como se ve en los planos. Dicho canaéra galvanizado color blanco y dirige las
aguas de lluvia hacia una bajada realizada en Bada al pie de la construccion, la cual
arroja sus aguas directamente al patio.

Esta informacidon se amplia en el anexo I: Memoaiait&ria.

L). RELLENO Y CONTRAPISO.

Una vez se tenga confinada el area total a cerrsesprocedera a la ejecucion de los
contrapisos dentro de las aulas, bafio y depdsigplde ello se colocara una barrera de
vapor de nylon de entre 100 y 200 micrones ent#didad del area, el material debera de ser
perfectamente estirado previo a la ejecucion defrapiso armado.

El contrapiso sera realizado con un espesor d@.1§lo armadura de ningun tipo. El
mismo debera ser de balasto cementado en la prépate 100Kg de cemento por m3 de
balasto. Esta dosificacién permite generar unarfiagelo suficientemente rigida para el
recibimiento del porcellanato si se logra una diigiero suficientemente lisa y pareja. De no
lograrse, se deberé realizar un alisado de argpoatiand previo a la colocacion del piso,
teniendo siempre en cuenta los niveles de disefio.

ESCUELA N° 191, CALLE A, ENTRE CALLE ANDREON Y CALE GIFFUNI, LA PAZ, DEPARTAMENTO DE CANELONES



MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR ARQ. SEBASTIAN ESTOL

M). TERMINACIONES.

Este item abarca las diferentes terminacionesedarsin en los planos que
conforman el tanto el interior como el exteriodaeonstruccién. Se comienzan detallando
las terminaciones interiores.

M1. Paramentos verticales interiores

Los mismos se terminaran directamente sobre glibly su mortero ya secos. Se
utilizara primeramente una pintura del tipo seltadon el cometido de rellenar y sellar los
poros del mampuesto. El color debera ser blancacabado mate o semimate. Debera
aplicarse en dos manos y con brocha grande (20emmgaghera cruzada, verticalmente
primero y horizontalmente después. La primera ntillnéda en un 20 % de agua y la
segunda mano sin rebaje alguno. Uniformizada asieeal y preparandola para la posterior
aplicacion de la pintura de terminacion.

En caso de que la supervision de obra no esté roafaon la textura de acabado de los
paramentos, la empresa contratista deberd apliaartarcera capa de membrana liquida a
modo de emparejar la superficie total de los muros.

M2. Cielorrasos.

Los cielorrasos seran del tipo livianos, utilizésel en todos los casos uno de tipo
desmontable segun las siguientes caracteristicas:

Sobre el perimetro se amuraran directamente ddqgsiés los perfiles perimetrales
“L” con tacos de expansion N° 8 con tornillos deraccx40mm a una separacion entre ellas
no mayor a 60cm.

Previo a la colocacién de los cielorrasos liviaseslebera haber pintado al menos los
paramentos verticales en los sectores que quedaunitns, dandole las manos anteriormente
descritas: 2 manos de sellador y dos manos dergildtiex blanca.

La modulacién sera de 61 x 61cm entre ejes ydofilgs tanto largueros como
travesafos seran del tipo galvanizados prepintaalos blanco. Para el sostén de la perfileria
se utilizara alambre galvanizado N° 14, colocadaaseparacion no mayor a 1,20m, y de
forma perpendicular a los largueros, para mejaests de la estructura. Dichos alambres
irdn agarrados a “esperas 0 accesorios para est®’, previamente ubicados entre las juntas
de los paneles térmicos en la cubierta, sistemyage describio en el punto H.

Las placas de terminacion de los cielorrasos s#gdorde biselado terminacion lisa
color blanco. Las alturas de los cielorrasos medittssde su plano inferior seran 2,40m en
aulas y 2,2m en bafio accesible y depdsito.

M3. Pisos

Los pisos de las aulas seran de porcellanatordictificado 60x60cm alto transito
color blanco, calidad media. Se estima la necegidadantener de todas formas una junta de
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3mm aproximadamente y no mas, a modo de prevesajgeplante una pieza en determinado
momento y que la misma pueda retirarse sin ronggecdntiguas. El comienzo de la
colocacion sera partiendo desde las puertas dailas con piezas enteras tanto en filas como
en columnas hasta llegar de manera perpendicparajela a las paredes mas alejadas. Esto
es valido para ambas aulas, bafio accesible y depdsi

M4. Zbcalos

Se colocaran zocalos de MDF color blanco en éhpro de las aulas y depdsito. Los
mismos tendran las dimensiones de 12x80mm y debestar ingletados a 45° en las
esquinas. Iran tornillados mediante tacos expaadifo8 y tornillos de acero N° 6 x 40mm a
una distancia no mayor de 40cm entre si. Los hudeoks tornillos seran tapados con
masilla 0 enduido para madera y pintados de cdéorch.

La terminacion exterior de los paramentos veiEaera el propio ladrillo de campo
visto. En la parte superior o pretiles, se dispandos ladrillos de manera vertical, o sea de
punta a modo de terminacion y en cada una dedagéras a revestirse.

N). ABERTURAS.

Las condiciones, dimensiones Yy caracteristicaserglas de las aberturas se
encuentran en las planillas. En caso de dificudlada claridad de alguno de los datos, la
empresa contratista debera realizar la consulteigoraediante correo electrénico u otros
medios al técnico supervisor.

N1. Aberturas de aluminio en aula 01 y aula 02

Las ventanas de aluminio que se encuentran elas son las tipo A1y A2 y las
puertas A3, los tres tipos con terminacién anodizaaor blanco. Debera tenerse en el caso
de la abertura tipo Al, especial cuidado en slanlasy acopio dado su importante tamario.
No se permitira al colocacion de aberturas cuypictaria se encuentre abollada, rallada o
con algun tipo de detalle estético menor. Su caidcasera ejecutada por medio de tornillos
directamente sobre el bloque, rellenando los @wdique quedasen con poliuretano.

El vidrio sera transparente de 6mm para cualquietas tres tipos de aberturas, dato que
también se encuentra especificado en planilladiragnsiones de los vidrios en las puertas
batientes de aluminio (A3) también vienen espeaifis en la planilla correspondiente. Para
el caso de la puerta A3 a colocar en el bafio delovdebera ser traslicido, Unicamente
dejando pasar la luz.

N2. Aberturas de madera

Las puertas batientes vienen con las caractesstixplicitadas en la planilla
correspondiente C1 y C2. Se debera tener espedido, dada la fragilidad del material al
momento de su traslado, en su acopio y posterlocaaon. Se ajustara a los muros mediante
tornillos, dejando a criterio de la contratistauypgrsonal la correcta ejecucion del amure y
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fijacion de la abertura. La puerta vaivén C3 ubécad la conexion entre cocina y comedor
debera coincidir completamente con la graficadgplanilla, incluyendo las dimensiones de su
vidrio. En caso de haber en cualquiera de las @tasralgun tipo de duda o sugerencia por
parte de la empresa contratista, esta debera iaftora la direccion de obra, previamente a la
colocacion. Todas las aberturas exteriores a cdedkevaran su correspondiente reja de
seguridad, las cuales se especifican en las @amtrrespondientes

O). OBRAS EXTERIORES.
0O.1. Vereda exterior en aulas

Se ejecutara una vereda igual a la existente sot@resub-base de balasto compactado
de entre 15 y 20cm. Luego del balasto se dispamtkdarrera de vapor traducida en material
Nylon de entre 100 y 200 micrones. Esta capa editgpasaje de humedad desde la
terminacién de la vereda hacia la sub-base detbatasnpactado. La vereda tendra como
terminacién rugosa: quedara a criterio de la sugiérv de obra la aceptacién o rechazo de
dicha textura. Se debera dejar una junta de difataen la union entre ambas veredas (la
existente y la nueva), La vereda debera tener endignte de 1% hacia el lado del patio
central de la escuela, donde las aguas posteritensendirigen a una reguera metalica que
capta tanto las aguas de los pasillos como lasideho patio.

0.2. Umbral de acceso a salones

Las aulas 01 y 02 nuevas tendran un pequefio umllcabl salvara la diferencia de 2
cm existente entre el interior y el exterior derfasmas. Esto facilita el acceso a personas con
discapacidad, a la vez que evita la entrada de agpasar de que ambos accesos se
encuentran bajo techo. A su vez y dado el alteit@l que se veran sometidos los umbrales
de las puertas de acceso a las aulas, se prevéabgranto una pieza de terminacion de
aluminio, amurado a la equina, cubriendo el camtb mbrcellanato de la puerta. Las
dimensiones del mismo seran tales que contemplaorizcta terminacion estética de la
uniodn entre porcellanato y la vereda.

0.3. Terminacién de antepechos.

En las ventanas de las aulas se deberd ejecutacarnecta terminacién de los
antepechos desde dos 6rdenes: el estético y ebhatcDesde lo estético se confiard en que
la empresa contratista pueda cumplir mediante laeca ejecucion de los trabajos la
terminacion adecuada y prolija necesaria. Desdignicional se plantea un pequefio volado de
dichos antepechos a modo de que al momento der calrregua la misma no se dirija
directamente sobre el paramento vertical haciatada sino que pueda caer a una distancia
tal de dicho paramento que evite los muy comunésrfeados”. Por ello los antepechos
podran tener una pequefia armadura a modo de [dighar volado tal y como se muestra en
las secciones de los planos de estructura.
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N). ARTEFACTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.
Artefactos de iluminacion

Los artefactos seran los especificados en planiBasubicacion dentro del area de
cubierta esta dada en el plano de electricidad. &mefactos se colgaran de manera
independiente del cielorraso, no debiéndose traskaidgun tipo de carga al mismo.

Los accesorios eléctricos como tomacorrientesscligves y demas seran de buena
calidad y de facil reposicion. Tendran sino el nosoolor que la pintura de terminacion
blanca un tono parecido, de tal manera que no tesamcon los mismos.

En el anexo de instalacion eléctrica que se adgmi@escriben con mayor detalle esta
y otras condicionantes del proyecto.

O) INSTALACION SANITARIA AULAS

0.1) Desagues de pluviales

La instalacion sanitaria perteneciente a la ewdénale pluviales de la cubierta
liviana se resuelve mediante la colocacion de maléa con cafio de bajada "a pie de obra".

0.2) Instalacién de desagies primarios

La instalacion de los desagulies primarios contimliémizado existente y genera uno
nuevo y tiene las siguientes caracteristicas:

a. Se agregan tres nuevas camaras (la N°2, la Id°R9p). La camara N°2 sirve de nexo
entre el ramal existente (el cual se adecua allesas pendientes y secciones) y el ramal
nuevo que viene desde el nuevo bafio ubicado aneela, y que fuera del mismo comienza
el recorrido con la camara N° 3. Las pendientdasate zampeado y otras caracteristicas
vienen dadas en los respectivos graficos.

La camara N°5 esta ubicada en el patio intermetie el aula prefabricada y el aula de
maestros comunitarios. A esa camara llegara elmtrazado de los desagties del bafio
existente, por el hecho de cambiar la ubicaciosudeartefactos.

Todo el sistema de desaglie debera adecuarseuelaspendientes y secciones. En los
sitios en donde existen cAmaras prefabricadas &lebealizarse nuevas. Las camaras de
inspeccion se realizardn segun el sistema traditioon una losa de hormigén armado de
fondo, sobre un hormigén de limpieza en caso deewzsario, los muros laterales de las
camaras seran de ladrillo de campo revocado efbghdo en la cara exterior. Interiormente
se realizara un revoque fino y los correspondietgaetes a modo de facilitar la evacuacion
de las aguas. Las terminacion de los mismos séidapoon las medias cafias perfectamente
definidas segun las cotas de zampeado correspoesli&era necesaria la colocaciéon de tapas
y contratapas en cada una de las camaras y séigebeer al momento de la elevacion de las
paredes la ubicacién de las respectivas cafieriasda toma de aire como de ventilacion.

ESCUELA N° 191, CALLE A, ENTRE CALLE ANDREON Y CALE GIFFUNI, LA PAZ, DEPARTAMENTO DE CANELONES



MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR ARQ. SEBASTIAN ESTOL

0.3) Instalacion de abastecimiento

En todos los casos las uniones a las caferiagmeastsean estas del material que sea se
realizaran en termofusién de 20mm. La empresa ransta se hara cargo de eventuales
arreglos que puedan producirse en la anexion dasodsierias, la existente y las nuevas,
dejando entonces el sistema de abastecimientoofusnaio de la misma forma en que
actualmente se encuentra. En el caso de las aigaasila conexion se realizara subterranea,
desde el bafio existente en la Ultima aula, y pneaalicha instalacion en la etapa de
cimentaciones, tal como se describio anteriormetriee| caso de la cocina, la instalacion
existente se encuentra muy cercana a la nuevacudmcgor lo que se debera descubrir la
instalacion y desde alli genera la unién que lleagta la nueva ubicacion de las piletas de
mesada. La instalacion del agua caliente depenlgdig@ubicacion del termotanque, aunque
las posibles variaciones seran o que el mismo@geetre bajo la mesada o sobre la misma,
debiéndose coordinar con la direccion de obra ieacibn definitiva del termotanque previo
a su colocacion.

0.4). Sistema de ventilacion en cocina

A nivel de la instalacion sanitaria de la cociredsbera cambiar la grasera existente por una
nueva, que cumpla los requisitos minimos necespassu correcto funcionamiento. Se
debera a su vez realizar las correctas ventilasideksistema de aguas primarias de la cocina
a modo de evitar los actuales olores que se genaaarafieria de salida de la pileta de cocina
debera poseer una derivacion en "Y" desde la euplisda acoplar un cafio de PVC de 63mm
hacia el exterior a modo de ventilacion. A su wedesde la pileta de patio Ultima, previo a la
conexioén de tal sistema con la cafieria de printkeigera colocarse una rejilla de aspiracion,
cuya ubicacion sera coordinada con la Direccioolia al momento de su ejecucion. De esta
manera se lograra la correcta ventilacion delrsiate

LIMPIEZA DE OBRA, RECEPCION PROVISORIA

Al momento de la Recepcion Provisoria de obra knmai debera estar en condiciones.
Esto implica que no deberan haber restos de miatedaopiados, ni sectores o areas en
donde se ejecutaron las tareas tanto construaoras de reparacion.

ANEXO: INSTALACION ELECTRICA

Se debera cumplir con la reglamentacion vigentd e, para baja tensién y con las
normas UNIT para la calidad de los materiales eagjuls. La ejecucion de los trabajos debera
ser realizada por un técnico instalador, registsadabilitado por UTE. Lo que no aparezca
especificado en la presente Memoria debera seultads en la Memoria General de
Eléctrica de ANEP o en la memoria especifica quedgenta junto a estos recaudos

Se debera ejecutar la instalacion eléctrica talngacse grafica en los recaudos.
Las canalizaciones iran en su mayoria por el ¢edor y desde alli deberan bajar por

la cAmara de aire que se encuentra en el muro:dpidda terminantemente prohibido (y de
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ejecutarse de tal manera sera a coste de la d¢statrst reparacion) el corte de cualquiera de
los dos muros que conforman las diferentes parsaasjo los Unicos huecos posibles los
realizados para las salidas de tomas o llavesula&s quedaran ocultos tras el plastico de las
mismas. Las secciones de cable seran las estasemida Memoria General de eléctrica y
eventualmente en la memoria particular que se tajuna vez terminados los trabajos se
solicitaran planos conforme a la obra realizadagryfirma de técnico responsable autorizado
por UTE, quedando los mismos a disposicion de ANEP.

— —\&:\zrsrimﬁ\

FIN DE MEMORIA

Arg. Residente Sebastian Estol
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