MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR.

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA: ESCUELA N°66.
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MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR.

OBJETIVO DE LAS OBRAS:

Refacciones edilicias varias en la infraestructuras edilicia existe y reacondicionamiento
de los espacios exteriores.

Las obras comprenden las siguientes terminaciones y construcciones de obras paralizadas en
enero de 2018.

Sobre el edificio existente:

. TERMINACION DE CONSTRUCCION DE COCINA Y AMPLIACION DE SALON
COMEDOR.

De acuerdo a gréaficos adjuntos se construird cocina y se realizara ampliacién de comedor.

GALERIA CUBIERTA EN PATIO RECREO PARA ACCESO A COMEDOR.

TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA.

CONSTRUCCION BANO ACCESIBILIDAD.

REFACCION GENERAL DE SSHH EXTERIORES.

Acondicionamiento general de la instalacion eléctrica al interior y en espacios exteriores.

SANITARIA: ABATECIMIENTO Y DESAGUES EN COCINA Y SSHH.

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EXTERIORES Y EQUIPAMIENTO EXTERIOR.
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ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El desarrollo de la obra se ajustara de acuerdo al Cronograma del Pliego de Condiciones
Particulares.

Siendo que se cuenta con un predio de grandes dimensiones, el obrador de la empresa
debera ubicarse dentro del espacio destinado al patio, limitdndose a utilizar solo los espacios mas
proximos a cada una de las intervenciones, de modo de no interferir con todas las actividades
propias del local, recomponiendo las superficies utilizadas tal y como se les fue entregadas una
vez finalizadas todas la tareas.

GENERALIDADES

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la informacién expresada en planos,
planillas, detalles y en la Memoria Constructiva General (M.C.G.) a los efectos de realizar las
construcciones proyectadas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nimero de catalogo y tipo de
equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que seran
también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida
en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la
administracion, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos
articulos o materiales alternativos, la administracién designara técnicos que emitiran los informes
correspondientes resolviéndose en definitiva la admision o no de los mismos, en base a dichos
dictdmenes.

VISITA AL SITIO OBLIGATORIA.

Los oferentes deberan visitar el edificio previamente a la formulacion de la propuesta y
establecer por escrito las observaciones que dicha inspeccién les merezca.

Esta visita es condicionante, pues no se reconoceran imprevistos por situaciones no
consideradas o no previstas en la cotizacion.

ESCUELA N° 66. RiO NEGRO.

AFECTACIONES AL EDIFICIO EXISTENTE

Se protegera a la construccion existente de posibles dafios generados por el desarrollo de los
trabajos y se reparara cualquier dafio ocasionado sobre la misma o sobre los pavimentos donde
se trabajara (interiores, de patios o de veredas). De ser necesario realizar reparaciones o
reposiciones las mismas se realizardn con materiales de iguales caracteristicas a los existentes.
En particular se atender4d a no afectar los sistemas de impermeabilizacion; de verificarse
modificaciones de las condiciones iniciales el Contratista debera realizar las reparaciones a su
entero costo.

Las instalaciones de eléctrica, teléfono, etc. Deberan permanecer conectadas sin afectar el
funcionamiento de los cursos, se debera asegurar su funcionamiento durante la duracién de las
obras.

1.1. CONSTRUCCIONES PROVISORIAS.
Oficinas y Servicios
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MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR.

El Contratista debera realizar las oficinas y servicios de acuerdo con la reglamentacién
vigente y a la Memoria Constructiva General. Como casilla provisoria, se debera utilizar una
desmontable, en su totalidad, incluso con el piso desmontable. Puede ser del tipo “ contenedor”.

1.2. CARTEL DE OBRA.

El Contratista suministrara y colocara el cartel de obra, en un sitio bien visible indicado por la
Supervisién de Obra, con las medidas y disefio detallado en el Pliego de Condiciones Patrticulares.

1.3 BARRERA 'Y VALLADO.

Se deberan realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios segun se indica en la Memoria
Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y nacionales
vigentes de forma de garantizar la seguridad de los usuarios y de terceros.

1.4 PROVISORIO DE UTE

Para la ejecucion de las obras se contara por parte del contratista provisorios de luz para
suministro energia eléctrica a partir de los servicios existentes en la via publica.

Se deberan ajustar a las disposiciones Reglamentarias de Seguridad e Higiene para la
Industria de la Construccion y a las ordenanzas Municipales vigentes.

Los gastos de las instalaciones, mano de obra y materiales para el funcionamiento de las
alimentaciones correran por cuenta del Contratista, estos trabajos deberan ajustarse a la
normativa vigente y deberan coordinarse con la Supervision de Obra y la Direccién de la
Escuela.

1.5 CONSUMO DE UTE
El consumo ser& a cargo del contratista durante todo el proceso de obra y hasta su conexion
definitiva.

1.6 PROVISORIO DE AGUA.

Para la ejecucion de las obras se contara por parte del contratista provisorio de agua para
suministro de agua potable a partir de los servicios existentes en la via publica.

Se deberan ajustar a las disposiciones Reglamentarias de Seguridad e Higiene para la
Industria de la Construccion y a las ordenanzas Municipales vigentes.

Los gastos de las instalaciones, mano de obra y materiales para el funcionamiento de las
alimentaciones correrdn por cuenta del Contratista, estos trabajos deberan ajustarse a la
normativa vigente y deberan coordinarse con la Supervision de Obra y la Direccion de la
Escuela.

1.7 CONSUMO DE OSE.
El consumo sera a cargo del contratista durante todo el proceso de obra y hasta su conexion
definitiva.

1.8 PRENCIONISTA.

De acuerdo a la legislacién vigente, el contratista debera presentar previo al inicio de los
trabajos el correspondiente Plan y Estudio de Seguridad e Higiene Laboral para esta obra.
Sera a cargo del contratista la contratacion de técnico prevencionista para el seguimiento de la
obra.

1.9 FLETES.
Traslados, fletes, acarreos y suministros de obra a cargo del contratista.

1.10 LIMPIEZA DIARIA, GENERAL Y FINAL DE OBRA.

La obra se desarrollara en etapas y por sectores, los trabajos de limpieza acompafiaran dicho
proceso. El contratista debera retirar todos los elementos que le impidan realizar los trabajos
con prolijidad en un todo de acuerdo a la MCG.

Una vez finalizadas las obras, se debera limpiar y retirar del emplazamiento todos los equipos
y materiales sobrantes, los desperdicios y las obras temporarias de cualquier tipo, se dejaran
las obras limpias en condiciones de habilitacién, a satisfacciéon de la Supervision de Obras.
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En caso de incumplimiento, el Contratante tendra derecho a emplear personas o empresas
para llevar a cabo esta tarea, pudiendo deducir el importe pagado.

1 MOVIMIENTO DE TIERRA — DEMOLICIONES.

OBRAS EDILICIAS GENERALIDADES.

Previo al inicio de las obras se debera realizar:
Relevamiento del estado de los pavimentos de la vereda circundante, aprobado por el Director
de Obra de la Empresa y el Supervisor de obra.

2.1 LIMPIEZA DE TERRENO.

La limpieza del terreno se debera realizar de acuerdo a la Memoria Constructiva General, en los
plazos establecidos en los Pliegos.

El Contratista debera limpiar el terreno y extraera las especies vegetales que se encuentren
localizadas en las areas donde se ubicaran las construcciones. Este trabajo debera incluir la
eliminacioén de raices y todos aquellos tramos que se encuentren bajo el nivel de terreno natural.

2.2 IMPLANTACION Y REPLANTEO

Hecha la limpieza del terreno a satisfaccién del Supervisor de Obra y el Director de la Obra, se
procedera de acuerdo con los plazos establecidos en los Pliegos al replanteo general de las obras.
Estos trabajos se realizardn en cada nivel con estricta sujecion a los planos que integran el
proyecto, la Memoria Constructiva General y contando con el aval de la Supervision de Obra.

2.3 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.3.1 NIVELACION CON APORTES.

Las diferencias de nivel en los espacios exteriores se resolveran mediante taludes que rodean las
construcciones, no pudiendo tener una pendiente menor de tres a uno.

Dichos trabajos deberdn ser aprobados por la Supervisiébn de Obra y se debera solicitar la
aprobacion del replanteo planimétrico y altimétrico de los trabajos.

Se seguiran las siguientes indicaciones:

2.3.2 MOVIMIENTOS DE SUELOS.

Este rubro incluye todos los movimientos de suelos necesarios para cumplir con los niveles y
cotas indicadas en los planos respectivos.

Se aconseja la utilizacion de equipo de acarreo y compactacion adecuado para asegurar las
compactaciones solicitadas.

Los niveles indicados en los planos corresponden a niveles terminados, ya sean de pisos de las
edificaciones, pavimentos, sendas, etc.

2.4 DEMOLICIONES.

(Generalidades)

Se realizaran las demoliciones de acuerdo a laminas, “Albafileria” y “Planta de Techos” tomando
todas las precauciones de seguridad, estabilidad y buena conservacion de las construcciones
existentes que limitan o circundan dichas demoliciones.

Materiales de demolicion — los materiales provenientes de la demolicion seran propiedad del
contratista, los mismo se seleccionaran a los efectos de su uso como rellenos, todo lo demas se
deberd retirar de la obra antes del comienzo de las obras. Las chapas, canalones y tirantes
retirados quedaran en poder de la escuela a disposicion de la direccion.

2.4.1. PICADO DE REVOQUES, RETIRO DE REVESTIMIENTOS y MAMPOSTERIA..
Indicado en lamina
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3- ESTRUCTURA.
GENERALIDADES

Todos los elementos que componen la estructura de hormigén armado se han realizado
segun se indica en los planos, planillas y especificaciones de los recaudos de estructura disefiada
y calculada por Arq. Carlos Delfante Garcia...

La resistencia caracteristica cilindrica del Hormigén se indica en dichos recaudos (ver
planos L32 EO a L54 E22).

Toda la estructura de hormigén armado debera quedar revestida o revocada, segun
indicaciones en planos, detalles constructivos e indicaciones de la presente memoria. En ningin
caso el hormigén quedara visto. Al interior se revocara y al exterior en algunas partes se indica
aplacar con tejuela o cascara de ticholo y revoque exterior o ladrillo visto segln indicaciones en
fachadas.

ENCOFRADOS

El encofrado debera cumplir con lo especificado en la Memoria Constructiva General y
debera ser aprobado por la Supervisién de Obra.

NOTA: No se admitira el uso de encofrados de chapones fendlicos. La prohibicién responde a gue
se indica revocar las superficies de hormigén y los chapones dejan superficies tan lisas que no
permite la correcta adherencia de los revoques y éstos se desprenden.

PREPARACION DEL HORMIGON
De acuerdo a la Memoria Constructiva General
COLOCACION DEL HORMIGON-

La Supervision de Obra podra solicitar los ensayos de resistencia de hormigén segun se
detalla a continuacion de acuerdo a las distintas etapas de la estructura:

Se realizaran en un todo de acuerdo con los procedimientos que se indican en la
Memoria Constructiva General y su Anexo i

Se elaboraran los siguientes grupos de minimo 3 probetas:

1 Un primer grupo proveniente del hormigdn de dados, pilares y vigas de fundacién.
2 Unsegundo grupo de pilares, vigas nivel 100.
3 Tercer grupo llenado de losas.

Totalizardn un minimo de 9 probetas con identificacion por grupo y fecha.
Sin perjuicio de lo anterior se podran solicitar probetas complementarias y si corresponde
los ensayos realizados por la empresa que suministre el hormigén.

CANALIZACIONES, PASES y PLATINAS.

Se deberan prever los pases para las instalaciones sanitarias, eléctricas etc. coordinando
la Direccion de obra, la Supervision de Obra, el Contratista y los Subcontratistas, asegurando que
los mismos se realicen segun el proyecto arquitectonico y de instalaciones que fueran parte del
Proyecto Ejecutivo. En caso de pases que impliquen atravesar vigas en sectores de armaduras
debera consultarse al calculista si los autoriza o0 no y/o si deben realizarse refuerzos.

En general la cafieria de sanitaria no atraviesa vigas de fundacién, en caso de ser
necesario, se consultara al calculista.

TRANSPORTE

Segun indicacién de la Memoria Constructiva General.
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3.1 FUNDACIONES
En un todo de acuerdo a lo indicado en planos y planillas de estructura.
3.2 VIGAS DE FUNDACION.
Se indica el descalce de vigas.
Se realizara segun se indica en planos de estructura.
3.3 PILARES.
Se realizara segun se indica en planos de estructura.
3.4 CARRERAS, DINTELES, ANTEPECHOS y OTROS
3.4.1 a- Carreras: Segun detalles en planos.

3.4.2 b- Dinteles: En aquellos casos donde sea necesario realizar un dintel (que no
coincida con el fondo inferior de viga de hormigbn armado), se procederd en general como se
indica:

Si el muro es de ladrillo se armaran las hiladas sobre el dintel, con 2 & 6, por hilada, las 3
primeras hiladas, y 1 & 6 por hilada las 4 hiladas siguientes. Cada hierro, de ser posible,
sobrepasara por lo menos en 50 cm a ambos lados del vano. De no ser asi deberd anclarse a
pilares, en caso que el dintel quede contiguo a un pilar y si el dintel queda contiguo a un muro que
se emplaza perpendicularmente, dichos hierros deberan doblarse y continuarse en el muro
paralelo en forma cruzada y alternada en un largo no menor a los 50 cm.En hiladas donde se
cologuen armaduras no podra usarse mortero de cal.

3.4.3 c- Antepechos: Los antepechos se realizaran en hormigén armado, con 4 hierros de
® 8y estribos de ® 6 cada 20cm y seran de 10cm de altura, con pendiente hacia el exterior (no
menor al 2%) ver detalles en planos. Deberan sobrepasar 50 cm. a ambos lados del vano o
anclarse en los pilares mas proximos. Se deberd impermeabilizar en su parte superior y revocar
posteriormente o terminar con baldosa o piedra laja segun detalles en planos.

3.4.4 d- Pretiles: en sector cocina y comedor a nivel de techos las vigas perimetrales son
vigas semi-invertidas que conforman pretil. Las aletas en algunos casos se deberan realizar segun
se detalla en planos, para proteger la impermeabilizacion.

Por encima de pretiles de H.A. se aplacaran tejuelas segin se indica en detalles
constructivos en laminas con indicacién de cortes.

3.4.5 e- Losas de mesadas. Losas de H.A. esp. 6cm. segun detalles en planos (mesadas).

Las mesadas en general, tendran las dimensiones indicadas en las laminas de albafileria
(ver detalles correspondientes), seran de hormigén armado, de 6 cm de espesor y estardn
armadas con @ 6 cada 20 cm en ambas direcciones. Todas las losas de mesadas a realizar, se
apoyardn en muretes de ladrillo macizo y en cajas realizadas en muros perimetrales (seguin
corresponda).

3.4.6 f- Rampas y escalones. Se realizaran segin detalles en laminas con contrapiso de
hormigon armado de acuerdo a lo indicado en punto 4.9. Pavimentos exteriores P1

3.5 CONTRAPISOS HORMIGON ARMADO.

Los contrapisos correspondientes al nivel de planta baja se indican en laminas.

3.6 TERMINACION DE CERRAMIENTO SUPERIOR AULA A CONSTRUIR.
(Cerdmica armada)

En cerdmica armada de acuerdo a especificaciones de laminas de estructuras.
Para hormigones rige lo indicado en punto “Estructura generalidades de hormigon”
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4 ALBANILERIA
NIVELES

Segun indicaciones en planos
4.1 MUROS

Generalidades

Todos los ceramicos seran de primera calidad y respetaran los tipos y dimensiones que se
indican en las Planillas de Muros de lamina, ver laminas L 4 A2 , L5 A3 , L6 A4 vy detalles
indicados en laminas de cortes, siguiendo todas las indicaciones de la Memoria Constructiva
General.

Muros ambas caras revocadas podran emplearse ticholos ceramicos siempre que ese
muro no soporte cargas.

Muros de ladrillo 20cms.

En los muros interiores y exteriores, en que se empleen ladrillos de campo, éstos
deberan ser de primera calidad, color rojo, con un 20% de quemados, no admitiéndose ladrillo
plateado bajo ninglin concepto, de modo de evitar futuras eflorescencias imposibles de eliminar. El
Contratista debera presentar muestras de los mismos a la Supervision de Obra antes de su puesta
en Obra.

Se levantara a junta travada, junta de 1 cm. de espesor. El ancho de la junta, tanto
horizontal como vertical, la calidad y el color de los ladrillos deberan estar en un todo de acuerdo
con la Memoria Constructiva General y deberan ser aprobados por la Supervisién de Obra. No se
admitiran juntas mayores a 1 cm.

En todos los casos donde se utilicen piezas menores a un ladrillo, las mismas se
obtendran mediante cortes.

Los no portantes deberan dejarse sin calzar, al llegar a las vigas o losas, hasta que se
realicen los debidos asientos. Una vez producidos estos y con la aprobacién de la Supervision de
Obra, se procedera al acufiado de los mismos, que se realizardn con material reforzado.

En general todos los muros interiores deben revocarse o revestirse segln sea el caso.
Previo a realizar éstas tareas se deberan rellenar bien todas las juntas para evitar fisuras
posteriores en revoques o desprendimientos de piezas de revestimiento.

Los apoyos de losas de mesadas (muretes) sélo se realizaran con ladrillos de primera
calidad, en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General.

Las cafierias para la instalacion eléctrica se realizaran en todos los muros embutidas en
canalizaciones realizadas a esos efectos, debiendo ejecutarse con total esmero. Estas cafierias no
podran dejarse vistas dentro de la camara de aire ni romper o debiltar la capa de
impermeabilizacion..

Los muros de ladrillo visto se levantara a junta trabada.
4.2 AISLACIONES
4.2.1 CAPA AISLADORA DE CIMIENTOS

De acuerdo a la Memoria General.
Impermeabilizacion horizontal de muros

Se revocaran las dos caras laterales y la cara superior de las vigas de fundacién con
mortero con hidréfugo segun Memoria Constructiva General.

En planta baja se levantaran las primeras hiladas con mortero con hidréfugo, revocando
con igual mortero en las 3 caras. El nimero de hiladas sera el necesario para superar en 2 hiladas
0 10 cm el nivel de piso exterior segun Memoria Constructiva General.
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422 IMPERMEABILIZACION DE MUROS DE FACHADA.
Impermeabilizacién vertical en muros simples.

Debera impermeabilizarse todo el sector de muro al exterior, desde el nivel de contrapiso
hasta fondo de cerramiento superior de acuerdo a lo indicado en M.D.G. para revoques de 3
capas.

4.2.3 IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE CERAMICA ARMADA.

Las losas de techo, los canalones de hormigén armado y aleros, se impermeabilizaran segun se
detalla a continuacion.

Se debera realizar siguiendo las siguientes especificaciones y las que se indican en la Memoria
Constructiva General y detalles indicados en planos:

a. Preparacion — sobre la losa de hormigobn armado y/o ceramica armada se dard una
lechada a escoba de pértland puro al dia siguiente de haber sido llenada.

b. _Alisado de arenay poértland (3 partes de arena gruesa x 1 de cemento)

c. Sobre el alisado se dara una mano de imprimacion en base a asfalto diluido, luego de
seca se colocara la membrana en fajas, solapandose una sobre otra un minimo de 8 cm y
se pegaran entre si mediante soldadura en caliente. Se debera prever el minimo de
uniones posibles. Las gargantas y las terminaciones de pretiles se efectuaran
prolijamente. La membrana debera quedar soldada a la base en toda su superficie.

Membrana asfaltica. La membrana asfaltica tendr4 un doble film de polietileno, de
espesor 4mm (minimo) y 40 Kg, con alma de 60 micrones de alta densidad.- La
membrana asféltica cumplira la NORMA ASTDM 146, elongacion media a la rotura
300%, plegabilidad sin fracturas A 5,ensayo de flexibilidad sin alteraciones ASTDMD
2939, NORMA RAM 6716, permeabilidad sin variaciones del nivel de agua. La membrana
a utilizar sera aprobada por el Supervisor de Obra, a partir de la informacién técnica
suministrada por el Contratista.

GARANTIA - Se exigira garantia por escrito, por 10 afios, tanto sea dada por el Contratista
0 sea traspaso de Subcontrato, a éste, que indique plazo y los términos que esta garantia
abarca.

Durante el plazo de vigencia de la garantia, el Contratista se hara cargo de los dafios y
reparaciones, debido a las posibles fallas de la impermeabilizacién.

4.2.4 CANALON DE HORMIGON ARMADO

Se realizar4 impermeabilizacion con 3 capas de velo de vidrio entre 4 capas de emulsion
asfaltica.

Se realizard capa de arena y Pértland con terminacion de pintura impermeabilizante
elastica color blanco, por caras interiores del canalon.

4.2.5- ARENA Y PORTLAND CON HIDROFUGO EN PRETILES
En general los pretiles son vigas semi-invertidas o invertidas.

Luego de construirlos seran impermeabilizados con arena y cemento portland con
hidréfugo y se terminaran con 03 manos de impermeabilizante blanco de primera calidad.

4.3 REVOQUES
4.3.1 Exteriores.

Las terminaciones exteriores de fachadas, seran de acuerdo a los gréficos de las laminas
correspondientes. En laminas de fachadas y cortes, se indican sectores de muros exteriores con
terminacién de revoque impermeable.

Los antepechos correspondientes a fachadas revocadas también seran revocados.
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4.3.2 Interiores.

Todos los elementos estructurales de hormigén y todos los muros interiores se indican con
terminacién de revoque fino y pintura.

Se revocaran todos los locales interiores y circulaciones etc., asi como en los interiores de
placares, bajo mesadas y por sobre los pafios de revestimientos ceramicos y las superficies de
hormigén, dejando bufias de 1 x 1 cm en los encuentros de los diferentes materiales.

4.4 CANTONERAS.
En todos los angulos salientes, deberan colocarse: cantoneras metalicas.

En general en todos los locales con terminacion de revoque interior, donde las mochetas
gueden con aristas vivas se colocaran cantoneras de chapa galvanizada hasta una altura de 2m.,
luego las aristas seran revocadas y pintadas, siguiendo la superficie que se trate. Las cantoneras
seran amuradas con mortero tipo 3 x 1.

En bafios y cocina con revestimiento cerdmico, las cantoneras seran de aluminio, perfil L
N° 3430.

4.5 CONTRAPISOS
4.5.1 Hormigon armado .

En general en planta baja y en espacios exteriores pavimentados, los contrapisos seran
de hormigén armado. Se realizaran sobre los rellenos indicados para lograr los niveles segun
plantas y cortes.

Hormigén armado esp. 8 cm.

En el espacio exterior, se realizar4d contrapiso de hormigbn armado con malla
electrosoldada, marcando juntas segun se indica en planos.

En veredas exteriores contiguas al edificio, se realizara contrapiso de hormigdén armado.

4.6 PISOS y ZOCALOS.

Normas Generales.

Se seguiran en todo momento las observaciones realizadas en normas generales para la
colocacién de pavimentos de la Memoria Constructiva General.

Responderan a lo estipulado en planos adjuntos, planillas y a esta memoria, debiendo el
contratista presentar muestras y ensayos de su colocacién, cuando la Supervision lo exija, a fines
de su aprobacion.

4.6.1 Pisos.

Los pisos se colocaran de manera tal, que no queden juntas salientes.

Baldosa monolitica monocapa 30 x 30, terminacion pulida, espesor 17 mm tipo
Compacto JB.

Se colocara también baldosa monolitica en el interior de todos los placares, de iguales
caracteristicas y color que las del piso contiguo.

Las entrepuertas interiores, se realizaran del mismo material que el piso del local que
gueda al lado en que la entrepuerta es vista cuando la hoja de la abertura esta cerrada,
manteniendo el mismo despiezo de las juntas. Se tendra especial cuidado en el replanteo a los
efectos de que exista una relacion continua de la junta.

Pastina para el tomado de juntas:
Composicién: CEMENTO: Blanco o Gris
ARIDOS: Impalpable

OTROS: Aditivos (Plastificantes, fluidificantes, hidréfugos)
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Caracteristicas generales: la pastina cementicia debe tener incorporados aditivos, que le confieran
propiedades de alta adherencia y plasticidad, fluidez, resistencia al desgaste y al impacto, y
propiedades de alto grado de impermeabilidad e inhibidores de rayos ultravioletas.

La pastina debera ser utilizada de la manera que indique el fabricante de las baldosas monoliticas
monocapa.

INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA COLOCACION DEL MONOLITICO
MONOCAPA TIPO COMPACTO JB
Colocacioén:

A)- Sobre contrapiso de hormigén 6 material compactado:

e Utilizar mezcla de asiento formada por Cemento de albaiiileria en una parte del mismo y 4
de Arena Mediana (o entre Fina).

e Prepararla con la minima cantidad de agua para obtener una mezcla de consistencia plastica y
asi evitar un posible asentamiento de las placas.

e Distribuirla con la cuchara de albafiil cortdndola en los bordes para que ésta no ascienda por la
junta.

e Pintar la cara del revés de las placas en el momento de colocarlas con una lechinada bien
espesa constituida por 2 partes de cemento de albafileria y una de agua. Utilizar para tal
fin una esponja de goma espuma. Untar la lechinada y apoyar con leve presion sobre la
cara posterior cubriendo la misma, pero dejando sin pintar la zona central.

e Luego colocarlas sobre la mezcla de asiento y llevarlas a su correcto nivel con golpes
de cabo de martillo ya que estas lo admiten por ser de alta resistencia.

e Puede utilizarse también un taco de madera de unos 10 cm. de lado y colocandolo sobre
las puntas de 4 placas, golpearlo suavemente para que las mismas queden a nivel, como
se ve en la figura 1.

e Prever el espacio de la junta que debe ser de 1mm. a 1,5 mm. Para lo cual se puede
disponer de espaciadores que se pueden solicitar y colocar como indica la figura 2.

Taco de madera

COMPACTO

Fig. 1

El espesor de la mezcla de asiento debe ser de 2 cm. aproximadamente.

B)- Sobre carpeta alisada con pegamento:

e Se sugiere utilizar el pegamento tipo“Blangino” formulado especialmente para la mejor
adherencia de la baldosa monolitica tipo Compacto JB, en una proporcién de 5 partes de
adhesivo en una parte de agua.

Utilizar una llana de 8 6 10 para extender el pegamento.

Mantener el espesor de junta antes sugerido.

Llevar las placas a su posicion y nivel con golpes de cabo de matrtillo.

En caso de utilizar otro pegamento, seleccionar de marca reconocida.

IMPORTANTE: Humedecer el piso inmediatamente después de colocado y mantenerlo
humedo hasta 24 horas. posteriores al tomado de juntas.(si es necesario rocielo con agua).

Tomado de juntas: Debe realizarse después de las 24 hs. y antes de las 48 hs. de finalizada la
colocacién. El espacio de la junta y el piso deben estar perfectamente limpios. La superficie a
empastinar no debe estar sometida directamente a los rayos solares o a la accién del viento.

Proporciones: Pastina: 1 Kg.yagua: 1/2 L.
e Regular la cantidad de pastina a preparar teniendo en cuenta que el tiempo de trabajo no
exceda los 45 minutos.
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e Verter agua en un recipiente y agregar la pastina gradualmente hasta la proporcion
indicada mientras se va revolviendo para obtener una mezcla fluida y sin grumos. La
pastina debe ser mezclada hasta presentar un color homogéneo, similar al de la baldosa.

e Una vez preparada debe ser utilizada en forma inmediata y en su totalidad. Si la pastina
endurece no agregar agua, tirarla y preparar pastina nueva.

Distribuirla con secador de goma hasta que la pastina penetre en la totalidad de la junta.
Efectuar los movimientos del secador en forma Q S eoador de Fiso

diagonal a la junta, para no arrastrar la pastina -

de las mismas, como lo muestra la figura N°3. /

FIG. 3

e Eliminar todo el sobrante limpiando bien las placas; para ello puede espolvorearse el piso
con pastina seca sin preparar por tramos y retirarla inmediatamente con trapo.

e Se puede tomar la junta al ras de la superficie de la baldosa, como en la figura N°4 6
utilizar un taco de madera, dejando el bisel de la placa visto, tal como lo muestra la figura
N°5.

FIG. 5

F I G. 4 Taco de Madera d Plastico

SUP. COMPACTO para tomar 3 jurta

\
-

SUP. JUNTA SUP. JUNTA

Es importante poner el maximo cuidado en la medicién de las escuadras y niveles de las
piezas, evitando dejar diferencias de alturas en los bordes de las mismas.

Acabado:

e Para lograr una mayor protecciéon y mantener un brillo constante, se aconseja encerar los
pisos con productos de marca reconocida.

4.6.2 Z6calos monoliticos 7x30 tipo Compacto JB.

Seran monoliticos compactos monocapa de 7 x 30. Se colocaran al interior en comedor y
aula a construir. Las juntas de los z6calos deberan coincidir en todos los casos con las de los
pisos. No se colocaran zécalos en aquellos sectores que se indican revestir con plaquetas
ceramicas color blanco 20x20.

4.7 PAVIMENTOS EXTERIORES.
Procedimiento general para la realizacién de los pavimentos exteriores:
1 - Retirar capa de suelo natural con materia organica.

2 - Rellenar con material compactable o con arena en capas menores a 15 cm, regando y
compactando sucesivamente.

3 - Realizar contrapiso con tosca cementada, espesor 15 cm.
4 - Realizar el pavimento correspondiente.
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Se indican en laminas de espacios exteriores. En planos se indican las juntas a realizar y
los niveles existentes y niveles segun proyecto.

P1- Hormigdn Fratasado con juntas

El sustrato de pisos de espacios exteriores debera preparase de acuerdo a los niveles
indicados en planos. Luego de asentar correctamente los rellenos, se realizara el contrapiso y se
terminara como se indica en planos.

Hormigo6n Fratasado con juntas

Patio  entre nivel + 0.00 y aproximadamente - 0.30, se indica realizar pavimento de
hormigdn con junta, segin detalle en lamina. Se indica el disefio del marcado de juntas en planos.

En el caso de P1, el hormigdn se armara con malla electrosoldada C24 de 15x15cm y se
realizara arena y Pdrtland fretazado antes de que el hormigén tire. Se realizaran juntas
completas de asfalto en caliente al ras segun planos.

Las losas de pavimentos se construiran planas (no tendran curvaturas ni alabeos) y con las
pendientes indicadas.

El vertido de hormigdén se realizara lo mas cerca posible del lugar de utilizacion con el fin de
minimizar la segregacion. El tendido del hormigén se realizara manualmente a pala 6 por
medios mecanicos.

A medida que se va colocando se vibrara con vibrador de punta quedando el hormigén
perfectamente compactado, no produciendo la segregacion de los materiales componentes del
mismo.

Luego de iniciado el fraguado y cuando la superficie presente la consistencia apropiada se
procedera a dar la terminacidn con llana.

4.8 REVESTIMIENTOS EN BANOS Y COCINA

Revestimientos con baldosa cerdmica

Se colocara revestimiento de baldosa ceramica de 20x20 cm aprox. Blanco mate, altura
2,00mts del nivel de piso terminado. Las juntas se rellenaran con pastina realizada con cemento
blanco y carbonato. Estas seran cuidadosamente lavadas eliminando toda mancha del mortero o
pastina de la superficie. Para su colocacidon se seguiran estrictamente las especificaciones
técnicas del fabricante con adhesivo tipo BINDA.

Dicha baldosa cerdmica cumplira con las siguientes especificaciones técnicas: absorcion
al agua 12%, resistencia minima a la flexién 3245 Kg / cm2, resistencia a los acidos por encima del
20% ASTM C-650, resistencia al cuarteo segun IRAM 11571, resistencia a la abrasion segun
norma europea en 154, PEIIII.

4.9. REFACCION GENERAL DE SSHH EXTERIORES.

De acuerdo a indicacion en planta se debera refaccionar integralmente los sshh exteriores.
Cambio de red de abastecimiento y desagues.

Sustitucion de revestimientos y pisos. Por ceramica 20x20 color banca y baldosas calcareas
20x20 color gris en pavimento

Cambio de cisternas y artefactos sanitarios. Accesorios en losa sanitaria color blanco (de
semiembutir tipo modelo nérdico de fabricacién Nacional o similar calidad Ej. Ferrum)

En SSHH de alumnos, se colocara 1 portarrollos y una percha de semiembutir en cada
gabinete.

4.10. BANO ACCESIBILIDAD.

CREACION DE BANO PARA ACCESIBILIDAD.

De acuerdo a planta que se adjunta, se dispone crear SSHH accesibilidad.

Se realizard nuevo bafio para discapacitados como indica en el plano S2, su desague
conectard a la camara existente, para ello sera necesario construir una camara de
40X40 dentro de los servicios higiénicos generales con tapa y contratapa.
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Esta camara de inspeccién se construira de forma que su cafieria de salida conecte en
la actual cojinete de la cafieria de desagle de la pileta de patio, modificando
parcialmente el desagiie secundario del SS.HH. general.

El abastecimiento de agua sera fria solamente, se tomard de la instalacion existente
en el SS.HH. generales.

Se colocara:

e Llave de corte general al bafio de
discapacitado. (m m)

e Inodoro con cisterna incorporada, modelo M“"
nordico, codigo N° 4184 y N° 4370 del |l @45
catalogo de Olmos, colocado sobre zécalo 118
de 14,50 cm.

445 [-EF}

e Lavamanos modelo nérdico cédigo N° o A 21;5

4211 del catalogo de Olmos. )
—

e Unicamente en bafio de personas con

capacidades diferentes suministrar vy

colocar en lavamanos, una canilla segun

muestra de igual o superior calidad y

performance que del “tipo Acerenza’
segun imagen adjunta.

\'.

Al efectuar el anclaje de la tuberia de
agua que abastece esta canilla, se debera -
tener en cuenta la importante palanca que S
el usuario ejerce sobre la misma. ' ‘
Se _debera presentar muestra _que sera
aprobada por la direccién de obra.

\;*»f \}// /
) ’<
\

W

4.11 TERMINACIONES EN CERRAMIENTO SUPERIOR. CUBIERTA EN COCINA'Y
AMPLIACION DE SALON COMEDOR.

Suministro y colocacién de babetas metalicas y construccién de pretiles garantizando la
estanqueidad de la cubierta.

Arenay Portland en pretiles y antepechos

Los pretiles y antepechos se impermeabilizardn siendo revocados con arena y cemento Pértland
con hidréfugo, terminacion mezcla fina y 03 capas de membrana liquida impermeable color blanco.

4.12 GALERIA TECHADA.
Cerramiento superior galeria techada de chapa galvanizada
Para la ejecucidn de la cubierta superior, segin lamina correspondiente a planta de techos v,
se utilizara chapa galvanizada perfil trapezoidal tipo Autopanel o similar, de igual o superior
calidad y performance, con 0.71 mm. de espesor y con sus correspondientes accesorios.
Las chapas seran unicas sin solapar sobre estructura metalica.
Se recomienda levantar el valle de la chapa en el extremo superior.
Debera cuidarse el solape entre chapas debiéndose respetar las especificaciones técnicas
indicadas por el fabricante.
Se respetara la pendiente de las cubiertas proyectadas tal lo indicado en laminas de albaiiileria
correspondientes.
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Procedimiento

Las chapas deberan anclarse siempre en la parte superior de la onda mayor, segun se indica en
planos de albafiileria y detalles correspondientes.

Se respetaran en forma precisa las especificaciones del fabricante.

Certificado de calidad:

La Supervision de Obra podra exigir la presentacién de certificados de origen y calidad de los
materiales componentes de las estructuras proyectadas.

Sellado del panel bajo cumbrera o babeta superior
) !

b w Wrde2n

e ol exdre e Sin hocer cortes gor el vo A

Goterén al término del panel sobre alero o canalén

\

ohe €1 pone 0 ODOYO 0 WO Cessn00

4.13 IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EXISTENTES.

Descripcion de trabajos a realizar:
A. Limpiezay retiro de material suelto y membrana existente.
Preparacion, alisado de la superficie y alisado de arena y portland con hidréfugo.
Reparacion de pretiles.
Imprimacion de desagues y canalones.
Imprimacion de losas.
Impermeabilizacién de desagues, canalones y cubierta con membrana asfaltica.
Garantia.

GTMmmMmoOw

CARACTERISTICAS DE LA MEMBRANA.

La membrana ofertada serd de marca reconocida, llegara a la obra en su embalaje original,
tendra caracteristicas especializadas en las Normas UNIT ( Instituto Uruguayo de Normas
Técnicas). Contara con certificacion de calidad otorgada por el LATU (laboratorio Tecnoldgico
del Uruguay)

Estard conformada por 4 elementos:

Anti-adherente. ( Film de polietileno de alta densidad con espesor de 15 micrones).
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Alma central o refuerzo. (film de polietileno de alta densidad con espesor minimo de 50
micrones).

Asfaltico plastico.

Terminacion superficial aluminio gofrado espesor 40 micrones como minimo.

La membrana serd de 4 milimetros de espesor como minimo, cada rollo de 10 metros pesard
aproximadamente 40 Kg.

No se admitirdn membranas que contengan asfaltos con agregados de talco minerales, o algun
otro tipo de agregados que absorban los aceites de asfalto.

Trabajos preparatorios

A)- Limpieza y retiro de material suelto y membrana existente.

Se procedera a preparar la superficie de azotea, retirando toda la impermeabilizacion de
membrana asféltica existente. Aquel material que se encuentre desperdigado de la base, suelto
o0 descompuesto, hasta lograr que el mismo resulte perfectamente firme en toda su extension.
Se retirarn raices y limpiaran los desagues.

B)- Preparacion, alisado de la superficie y alisado de arena y portland con hidréfugo.

Sobre la superficie descubierta y limpia, se realizara un alisado total con mortero de arena y
portland con hidr6fugo en proporcion 4 a 1, tendra un espesor minimo de 3 centimetros
terminada con fretacho de madera. Se mantendran, de ser necesario se acentuaran,
pendientes hacia desagues y canalones con un minimo de 1,5%. (Verificar en obra).

C)- Reparacion de pretiles.

El contratista debera verificar su estado, sustituyendo y reparando las partes faltantes y flojas a
los efectos de que al momento de recibir la impermeabilizacion se logre una perfecta
adherencia y estanqueidad al pretil asegurando la estanqueidad de la cubierta.

Posterior a la colocacién de membrana en azotea, canalones y desagues, como terminacion de
obra, se aplicara sobre pretiles 03 manos de impermeabilizante color blanco del tipo
INCAFRENT, similar o superior calidad.

D)- Imprimacién de desagues y canalones.

Una vez preparada la superficie con las siguientes condiciones:

Lisa, limpia, libre de polvo, suciedad, 6xido, musgo, etc.

Pendiente uniforme, firme, plana y uniforme sin fragmentos, piezas sueltas, fisuras,
irregularidades o rugosidades que puedan dafar la membrana. Se

Sobre toda la superficie de la capa de arena y portland se aplicara imprimacion que sera de
asfalto (RC2) rebajado con nafta o aguarras al 50% como maximo; como alternativa puede
utilizarse solucion asfaltica de secado rapido, no se utilizara emulsién asfaltica debido a su
contenido de agua. Esta se debera dejar secar 48 horas antes de la fijacion de la membrana
verificando que no se produzca desplazamientos ni desprendimientos del mismo.

E)- Imprimacion de losas.
Idem punto D. (Impermeabilizacién de desagues y canalones).
Se diferencia a los efectos de conocer los tiempos del procedimiento.

Impermeabilizacién de desagues, canalones y cubierta con membrana asfaltica..

Procedimiento de colocacion

La membrana se aplicara con el sistema de adherencia total.

La colocacion se comenzara por desagues y canalones, colocando desde el nivel inferior hacia
el superior.

F)- En desagues se confeccionaran embudos con la membrana asféltica, introducidos en la
totalidad de los canales de desague y/o gargantas, en forma continua se formara pollera en
15cms del perimetro de parte horizontal de la losa y/o canalén previo al desague. Totalmente
adherido a la superficie.
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En cubierta se colocara un rollo en el nivel inferior y se avanzara hasta la parte mas alta
solapando en 10cms la membrana.

Antes de la fijacion, se desarrollara y se dara un tiempo prudencial de estabilizacion a la
membrana, a efectos de que se eliminen las ondulaciones propias del bobinado.

Se calentara la superficie del film antiadherente con un soplete a gas adecuado fundiendo el
polietileno y parcialmente el asfalto hasta que aparezca un brillo superficial y cuidando que no
se queme el asfalto hasta el alma central. Se adherira a la cubierta con una leve presion.

El material exudado en el borde, se alisara con cuchara metalica caliente.

El proximo rollo se colocara siguiendo la pendiente, se colocaran membranas a soldar, se
juntaran realizando el alisado indicado anteriormente. Las uniones se terminaran con dos
manos de aluminio asfaltico.

Nota: Tratamiento en fisuras

En el caso de fisuras o grietas notorias, se debera realizar un puente que permita la elasticidad
de la membrana. Este puente consiste en dejar flotante la membrana a ambos lados de las
fisuras para lo cual no se realizara la imprimaron ni se soldara la membrana en una faja de
unos 20-25 cm centrados en la fisura.

G)- Garantia

Se exigira garantia escrita por un minimo de 10 afios. Durante el plazo de vigencia de la
garantia el contratista se hara cargo de todos los dafios y reparaciones necesarias, debidos a
las fallas en la preparacién de la superficie o colocacion de la membrana.

4.14 ASISTENCIA A SUNBCONTRATOS.

4.14.1 ASISTENCIA A SUBCONTRATISTAS ELECTRICA.
Segun MCP

4.14.2 ASISTENCIA A SUBCONTRATISTAS SANITARIA.
Segun MCP

5 INSTALACION SANITARIA

El escuela esta abastecida desde red urbana con entrada de 2", ubicado en el predio de la
escuela.

La evacuacion de aguas servidas se realiza mediante conexion a red saneamiento urbano. El
contratista deberd contratar con el organismo competente nueva conexion por calle Lavalleja
de acuerdo a recaudos graficos.

Las pluviales de patios se conducen a calle bajo cordén de vereda por calle Capdevielle.

Instalaciéon Sanitaria

Rige lo establecido en M.C.G. Y la Memoria Constructiva y Descriptiva Particular de
Acondicionamiento

Sanitario de ANEP- CODICEN (M.C.D.P.A.S.) en lo aplicable.

El contratista debera regirse por las disposiciones, ordenanzas y reglamentaciones de la
Intendencia Municipal de Rio Negro.

Como las obras a realizar se conectardn a instalaciones existentes debera asegurarse el
correcto funcionamiento de estas, reparandose en caso de ser necesario a cargo del Contratista.
Como norma general, se verificara que la totalidad de la instalacién quede en perfecto estado de
funcionamiento, para lo que se realizaran los trabajos necesarios a cargo del contartista.

ABASTECIMIENTO.
5.1 AGUA FRIA Y CALIENTE.

Para el abastecimiento se conectara a instalacion existente. Se realizara red interna en
polipropileno termofusionable tricapa marca Rondon (U.N.L.T). En las conexiones con
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los distintos artefactos se colocara pieza de metal inyectado, se colocara llave de cierre esférico
en cisternas.

5.2 ARTEFACTOS, ACCESORIOS, CISTERNAS Y GRIFERIA.

Al momento del relevamiento los artefactos, accesorios, cisternas y griferia se encuentran en
buen estado y en funcionamiento. No obstante el contratista deber& cambiar y suministrar
nuevos, una vez terminada la obra, revisar tota la instalacion de sshh y cocina a construir,
dejando todo en perfecto funcionamiento previo a retirarse.

Sera de cargo del contratista reponer artefactos, accesorios, cisternas y griferia que previo a la
culminacién de las obras se encontraran rotas, o con funcionamiento defectuoso.

5.2.1. ARTEFACTOS.
En caso de reposicidn se debera suministrar artefactos marca Ferrum integral color blanco, 5.2.2.

5.2.2 ACCESORIOS.
Accesorios de losa color blanco.

5.2.3. CISTERNAS.
Cisternas marca Magya exteriores.

5.2.4. GRIFERIA.

Griferia para cocina, para SSHH, para bafio maestros del tipo mono-comando Vindex o similar
calidad.

Ser4 a cargo del contratista las adaptaciones necesarias que requiera la instalacion de
artefactos, accesorios, griferia y cisternas.

5.2.5. PILETA DE ACERO INOXIDABLE EN COCINA

Se deberan suministrar y colocar pileta doble 70 x 37 tipo Johnson C37/ 18 en mesada de cocina.

No se prevee el suministro de calefén por lo que se utilizarén los existentes que desinstalara y
colocara la empresa contratista.

5.3 DESAGUES.-

5.3.1 PRIMARIOS Y SECUNDARIOS.

La cafieria serd de PVC e ira encajonada con ladrillo, asentada y recubierta con arena. Llevara a
modo de anclaje cada, 5 metros, un punto de apoyo realizado con hormigén pobre. Se preveran
las pendientes del piso para que desagiien en resumideros de piso. Todos los artefactos,
primarios o secundarios tendran sifon.

5.3.2 CAMARAS DE INSPECCION.

Se construiran con ladrillo, tendran banquinas con pendiente mayor a 30°. Se revocaran con
arena y portland 3x1, que se terminara con portland lustrado Se instalaran las tapas completas
(marco, tapa y contratapa). Se coordinard con la colocacion de pavimentos para ajustar el recorte
de los mismos.

5.3.3 INSTERCEPTOR DE GRASAS.
Uno de 100 Its Seguin detalle sanitario N° 3. Tapa prefabricada Lachs.

5.3.4 PP; BD; RP.
La boca de desagiie sera sifonada y con rejilla de piso. Las rejillas de piso seran de acero
inoxidable (no se admiten de plastico).
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5.3.5 VENTILACIONES.
Segun M.D.G.

5.3.6 REPARACION DE RED EXISTENTE.

El contratista cotizara la reposicion, sustitucién y/o reparacién de la red existente garantizando
un correcto funcionamiento de evacuacion de desagiies primarios y secundarios al momento
de entregar la obra.

5.3.7. CONEXION A COLECTOR.

Sera de cargo del contratista tramitacién, contratacion y ejecucion de conexion a red de
saneamiento por calle Lavalleja de acuerdo a las reglamentacion vigente y en coordinacion con
personal de OSE.

5.4 PLUVIALES.

5.4.1 DESAGUES PLUVIALES.

En patio recreo de acuerdo a lo indicado en graficos se debera ejecutar 06 camaras de 40x40
con tapa perforada conectadas entre si con cafios de PVC 110mm.

En sectores de vereda donde se deban colocar cafios de pluviales, se debera tener especial
cuidado al colocarlos para no aplastarlos con el contrapiso. Se tomaran precauciones de
proteccion colocando entre cafios separadores de ladrillo y superiormente una carpeta de
arena y portland armada con malla electrosoldada.

5.4.2. BD nuevas.
En espacios abiertos las bocas de desaglies abiertas o tapadas seran de hormigon pre fabricado
segun Norma Unit.

5.4.3. REPARACION DE INSTALACION EXISTENTE (BD, REGUERAS, ETC).
El contratista cotizara la reposicion, sustitucion y/o reparacién de la red existente garantizando
un correcto funcionamiento de evacuacion de pluviales al momento de entregar la obra.

5.5. PRUEBAS E INSPECCIONES
De acuerdo a M.C.G.y (M.C.D.P.A.S.)
Se entregara la obra con desobstruccion de red existente.

5.6 PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista deberd confeccionar y presentar los planos, de la Instalacion Sanitaria, para ser
aprobados en la Intendencia Municipal de Rio Negro, segun se expresa en el Pliego General de
ANEP. Se controlaran estrictamente las cotas indicadas en desagles primarios, secundarios y de
pluviales

6 INSTALACION DE GAS

6.1 Los trabajos de instalacion seran realizados por Instaladores Matriculados en el Ministerio

de Industria y Energia.

Las cafierias seran de cobre y las llaves de paso seran las Normalizadas para gas

Se suministraran e instalaran 1 garrafas de 13kg en serie, como indica el esquema de Acodike
Supergas, la garrafa contara con su valvula de presion directa, manguera de goma y tela para
GLP, un colector de H.G. con epoxi ®3/4” Sch40, En la valvula de cierre garrafa se ubicara la
reguladora comun (A30) en el extremo del colector y su instalacion en ubicacién en direccion
vertical con su gatillo hacia arriba.

7 INSTALACION ELECTRICA.
Rige, en lo aplicable, lo establecido en M.C.G.
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REGLAMENTOS
La instalacién sera construida de acuerdo con el reglamento de instalaciones de UTE y debera ser
aprobada por este organismo previamente a la finalizacién del contrato del Contratista.

ALCANCE DEL CONTRATO.

Incluye: Calculo y Proyecto de la instalacion, planos y documentos para ser autorizados por UTE,
tramitacion, gastos de tramitacién y obtencion de la Inspeccion Final. Sera realizado por Técnico
Instalador autorizado por UTE. Finalizada la obra, antes de la Recepcion Provisoria, el Técnico
debera firmar el documento de Asuncién de Responsabilidad. Se entregara a la Administracion
un juego de planos y documentos y copia en soporte magnético (Autocad)

También se incluye: suministro, instalacién completa y ensayo final satisfactorio de todos los
equipos, materiales y accesorios, se entregaran listos para funcionar. Se conectara a instalacién
existente. Se reforzaran las lineas de alimentacion de los tableros a instalar por cuenta del
contratista en caso de resultar necesario. El instalador debera comunicar oportunamente la
necesidad o no de solicitar un aumento de carga a UTE, trdmite que realizara el organismo.

7.1- MATERIALES CANOS.

Seran de PVC y sus dimensiones responderan a la Reglamentacion vigente.

Conductores Calidad, aislacién y secciones segun Reglamentacion vigente. Se asignara una
carga de 300 w a cada Toma corriente, 100 w a ldmparas incandescentes.

7.2- TABLEROS.

Los tableros serdn embutidos y cumplirdn con la Reglamentacion vigente. Presentaran cerradura
de giro. Estaran equipados con interruptores automaticos. Se instalaran los tableros indicados.
Interruptores automaticos Los interruptores de 10 a 25 amperios seran bipolares o tripolares de
tipo TQ para riel DIN, con un poder De corte minimo de 6KA.

Los interruptores tipo TQ seran de alguna de las siguientes marcas exclusivamente: Merlin-Gerin,
MEDEX, ABB o LEGRAND. El tablero contara con interruptor diferencial que controle todas sus
derivaciones. Los Diferenciales seran de alta sensibilidad.

7.3 CAJAS LLANAS, HONDAS Y DE BRAZO.

Se autoriza el uso de cajas plasticas de la mejor calidad en cuanto a resistencia, y que presenten
orejas Metalicas muy firmes para el atornillado de las piezas correspondientes. La Supervision de
Obra podra Rechazar aquellas que a su juicio no cumplan esta condicién.

La altura para tomas sera de 40 cm. Las llaves y tomas a utilizar seran de una calidad equivalente
o superior a la linea AVE, y presentaran. Contactos de tipo prisionero. Las tomas seran de tipo
SICURAVE

7.4 SISTEMA DE DESCARGA A TIERRA.
Rige M.C.G. Se realizara la instalacion de descarga a tierra desde cada tablero.

7.5 CANALIZACIONES EMBUTIDAS

Respondera a la reglamentacion de UTE vigente, respetando el porcentaje a dejar libre,
coeficientes por temperatura, tipo de aislamiento del conductor, sistemas de montajes y
profundidades de enterramientos.

Las canaletas para alojar las canalizaciones en estructuras inconsistentes se realizaran con
magquinaria eléctrica o neumatica adecuada, no admitiéndose herramientas que por golpes o
importantes vibraciones deterioren sectores lindantes.

Se pondra especial cuidado en las terminaciones de los sistemas de canalizaciones, quitando
las rebabas y filos que puedan deteriorar las cubiertas aislantes los conductores.

Las canalizaciones se instalaran sin sus conductores, los que no se enhebraran hasta que
exista proteccion mecanica y se halla concluido con todo trabajo que pueda causar dafio a
canalizaciones, conductores y cualquier otro componente de la instalacion eléctrica.
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No se admitirdn canalizaciones que tengan mas de tres curvas y/o cuyo angulo no cumpla con
los radios de curvatura reglamentarios, de ser inevitable se deberan registrar.

En los lugares que se encuentren las juntas de dilatacion de la estructura edilicia se
tendré especial cuidado con las cafierias para evitar su rotura, de ser necesario se
instalara caja de registro en dicho punto.

Toda canalizacion debera tener a su inicio y a su final su correspondiente buje. Las llegadas
de los cafios a los tableros mantendran correlatividad con la distribucion.

Las cajas de embutir de material aislante deben cumplir con la norma IEC 670, antillama. Se
utilizara la misma marca y linea para toda la instalacion.

Tendran clavijas metdlicas fuertemente adheridas a las paredes interiores de la caja para el
correcto atornillado de los soporte de los puentes porta modulos.

Sus lados deberan tener estampado los accesos y se retiraran solamente aquellos necesarios
para permitir el correcto ajuste a presién de los bujes.

Las canalizaciones en cafio corrugado, deberdn cumplir con la Norma UNIT 614-1, antillama.
Salvo las secciones especificadas en planos y unifilar la seccion minima a utilizarse en todas
las derivaciones sera de 20 mm.

Los puntos del plano donde se marcan luminarias, tanto de techo como de pared deberan
contar con su caja de centro o brazo correspondiente aunque no este marcado en los mismos
para facilitar el entendido de los planos.

7.6 CANALIZACIONES APARENTES

Tubos de Acero: Toda desviacion o curvatura que se deba realizar para adaptar el tubo a
la estructura se deberd realizar con la herramienta adecuada para conservar la
circunferencia del tubo evitando deformaciones.

Se conectaran al conductor de proteccidon con un juego de bronce constituido por: tornillo,
arandela plana, arandela de presion y tuerca, cada 20 metros de tendido. Este conductor
sera exclusivamente para éste fin y partira de la bornera de los cuadros de distribucion, no
se podra utilizar para conectar otras descargas a tierra.

Toda pintura de recubrimiento de aquellos materiales no galvanizados que al ser tratados
mecanicamente sea estropeada se debera reponer lo antes posible con idéntico sistema de
cobertura.

7.7 CANALIZACIONES SUBTERRANEA

Respondera a la reglamentacion de UTE vigente, respetando niveles de drene, porcentaje a
dejar libre, coeficientes por temperatura, tipo de aislamiento del conductor, sistemas de
montajes y profundidades de enterramientos.

No se aceptaran conductores aislados enterrados directamente.

Se deberd tener en cuenta para instalar las canalizaciones subterraneas, el peso del
transito vehicular sobre zonas de acceso o estacionamientos.

Canalizaciones exteriores con recorridos por zonas no pavimentadas.

Se asentaran sobre una cama de arena sucia de 0.10 m, una vez en posicién el tubo se
cubrir4 con una capa de 0.10 m de arena sucia y se colocaran ladrillos transversalmente a la
canalizacion con un espacio entre ellos igual a su altura y se cubrirdn con 0.10 m de arena
sucia.

Luego se pondra una cinta de Nylon de Color Verde del ancho de la canaleta siguiendo todo el
recorrido de los ladrillos, se cubrir4 con una capa de tierra sin escombro

Se compactara evitando la posible deformacién del cafio y se colocara la capa final de
terminacion con el tipo de suelo que corresponda.

7.8 ARTEFACTOS DE ILUMINACION.
Se instalaran los artefactos indicados en planos. La Supervision de Obra Podra rechazar aquellos
que a su juicio no se ajusten a dichas especificaciones o muestren fallas en cuanto a su disefio o
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bajo nivel de calidad por lo que se deberan presentar muestras o catélogo previo a la instalacion.
La Supervision de Obra se reserva el derecho de elegir artefactos de distinto tipo o disefio.

L1 Luminarias de 2 tubos fluorescentes. Tipo y modelo. (Luciola Light suspendida. Cadigo
BTS 228. Potencia 2x28, medida L- 1200 A 280 x H- 58. Color blanco.

7.9 TERMINACIONES

Se prestara sobre la base de la Linea AVE - Habitat de CONATEL.

Los toma corrientes modelo schuko permitiendo la conexion de tres en linea.

Todo material y elemento eléctrico sera protegido cuidadosamente durante la duracion de los
trabajos de obra, presentando al momento de la entrega una perfecta terminacion.

7.10 EXTRACTORES DE AIRE- Turbinatipo Soler y Palau

En cocina, se deberd suministrar y colocar 1 extractor del tipo turbina de acuerdo a
especificaciones dadas en la Memoria Particular de Instalacion Eléctrica. En fachada se
colocara tapa con persiana para exterior fija, de aluminio, amurada a plomo exterior de
fachada.

7.11 PLANOS Y DERIVACIONES CONFORME A OBRA.

Contratista presentara a la Direccion de Obras, planos, esquemas y unifilares conforme a obra. En
autocad y 02 copias impresas de los planos.

8 ALUMINIO

Generalidades.

Se suministraran y colocaran los tipos de aluminio indicados.

Se deberan seguir todas las especificaciones detalladas en plantas y las descritas en la Memoria
Constructiva General.

El aluminio a utilizar debera tener las siguientes caracteristicas mecanicas:

Resistencia a la traccion 2.340 k/cma3 (tipico)

Limite elastico 1.970 kg/cm3 (tipico)

Dureza Rockwell “F” 72

Terminacion superficial Anodizado 10 micras (minimo)

(Estos valores seran verificados en aberturas entregadas en obra)

Se cuidara especialmente el amure de los conectores verticales de las aberturas de aluminio en
antepechos y dinteles respectivamente.

Se tendra presente y se suministraran todos los accesorios necesarios que hacen imprescindible
al funcionamiento de las aberturas propuestas, sean grampas, herrajes, accesorios, topes, brazos,
terminaciones, etc.

El contratista deberd consultar a la Direccion, Supervision y/o Proyectista de la Obra de toda
observacién que entienda pertinente con respecto a la forma, funcion, accionamiento, cierre, etc.
de las aberturas.

Los encuentros con el hormigén o con mamposteria seran de acuerdo con los detalles.

8.1. AL1
Ver planilla adjunta. L10-AL1.

8.2. AL2
Ver planilla adjunta. L11 AL 2

8.3 AL3
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Ver planilla adjunta. L12 AL3

8.4 AL4
Ver planilla adjunta. L13 AL4

8.5 Ver planilla adjunta. L14 AL5

9 CARPINTERIA MADERA Y HERRAJES
De acuerdo a planillas se suministrara y colocaran.

9.1
Ver planilla adjunta. L15 C1

9.2
Ver planilla adjunta. L16 C2

9.3
Ver planilla adjunta. L17 C3

9.4
Ver planilla adjunta. L18 C4

9.5
Ver planilla adjunta. L19 C5.

10 HERRERIA

Se deberan seguir todas las especificaciones detalladas en cada planilla y las descriptas en la
Memoria Constructiva General.
Se suministraran y colocaran los tipos de herreria que se indican en las planillas correspondientes.

10.1
Ver planilla adjunta. L20- H1; H2; H3.

10.2
Ver planilla adjunta. L21- H4.

10.3
Ver planilla adjunta. L22-L23. H5.

10.4. REJAS.

Se colocara rejas con varillas de 16mm verticales cada no mas de 14cms de separacién en todas
las aberturas amuradas a las mochetas y puertas al exteriores gque permitan el movimiento.

En el caso de las rejas se admitird a los efectos del trabajo en obra la subdivision en  mddulos
horizontales con planchuelas de 171/2 *3/16 a los efectos de rigidizar la estructura de reja, sin
afectar el disefio propuesto, debiendo contarse en todo momento con la aprobacion del Arquitecto
Proyectista y Supervisor de Obra.

11 ACERO INOXIDABLE.

11.1
Ver planilla adjunta. L24- Al 1.

11.2 Ver planilla adjunta. L25- Al2.
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11.3 Ver planilla adjunta. L26- Al3.

12 PETREOS.

12.1
Ver planilla adjunta. L27- P1

13 PINTURAS

Pintura obra nueva

Se deberan seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y las
que indique el proveedor.

Las manos de pintura indicadas son las minimas a aplicar, se daran las manos necesarias para
cubrir bien y parejo las superficies.

Muestras y pruebas de color: se deberan hacer tantas muestras como la Supervisién de Obra lo
indique.

Se realizara pintura en locales a reformar, ampliar y a construir.

No se intervendra en los locales donde no se realicen obras.

13.1 INTERIOR DE MUROS.

En revoque interior: los revoques interiores se terminaran con pintura de igual o superior calidad y
performance que tipo Incalex Dulux superlavable semi-mate para paredes interiores, color a definir
en obra.

13.2 EXTERIOR DE MUROS. Los revoques exteriores se terminaran con pintura acrilica para
exteriores, el color a determinar por la direccién de obras.

13.3 CIELORRASOS.
En cielorrasos en sector a ampliar y en sectores donde se intervienen se aplicara 03 manos de
pintura para cielorraso antihongos color blanco.

13.4 EXTERIOR PRETILES.
Ver punto 4.4.5 Impermeabilizacion pretiles.

13.5 ESMALTE EN MADERA.
En carpinteria: se terminaran con laca transparente catalitica semi-mate o lo que se indique en las
planillas o detalles correspondientes.

13.6 ESMALTE EN HIERRO.

En perfileria metélica: se terminaran con tres manos de antioxido y tres manos de esmalte sintético
color a definir en obra o lo que se indique en las planillas o detalles correspondientes.

Pintura exterior edificio existente

Preparacion de superficies

RETIRO DE ELEMENTOS FLOJOS.

Se retiraran con cuidado todos los sectores de revestimientos y revoques flojos o a punto de
desprenderse asegurando que no exista material suelto.

LIMPIEZA DE PARAMENTOS VERTICAL.
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Las superficies a pintar deberan estar limpias exentas de moho, liquenes y particulas sueltas asi
como de restos de pintura envejecida que no esté bien adherida.

Previo a los trabajos de reparacion se procedera a limpiar todas las superficies.

El procedimiento de limpieza incluye una primera etapa de pruebas de hidrolavado en los distintos
sectores del edificio a los efectos de definir el grado de intensidad del trabajo.

Las tareas de limpieza se pueden agrupar en tres acciones:

- Hidrolavado suave, a baja presion de todas las superficies para eliminar las capas mas
gruesas de suciedad. Se efectuara con un equipo a muy baja presion (entre 50 y 60kPa).
Se protegeran debidamente todos los puntos posibles de ingreso de agua al interior del
edificio. Se dispondra un barrido inicial de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha con
agua fria, con puntero de trabajo entre 60cm y 1.20m de distancia.

- Cepillado de todas las superficies. Se realizara con cepillo de cerda o nylon con agua y
jabén neutro.

- Si la superficie presentara manchas de hongos, verdines, etc. eliminarlas por lavado
especial con una mezcla de una parte de soluciéon de hipoclorito de sodio y 10 partes de
agua con cepillo.

- Enjuagado de los sectores intervenidos. Se retiraran jabones mediante un enjuage con
agua limpia en todos los sectores de actuacion.

En todas las tareas de limpieza se utilizard agua limpia de OSE.

14- LIMPIEZA DE OBRA Y DEL LOCAL TERMINADO

En un todo de acuerdo a lo indicado en la Memoria Constructiva General. El Contratista
efectuard toda la limpieza de obra, tanto en los locales interiores, como en azoteas, patios, todos
los espacios exteriores, escaleras, pisos, artefactos sanitarios, cajas de Instalaciones Eléctricas,
herrajes, vidrios, etc. por lo tanto el local debera entregarse con vidrios perfectamente limpios,
pisos limpios y encerados (si bien las baldosas que se indican colocar vienen de fabrica con una
proteccion de cera, igualmente se solicita entregar pisos encerados).

La limpieza en los espacios exteriores implica entregar el predio libre de escombros etc. Los
canteros estaran limpios de escombros, etc. No se admitira dejar casillas u obrador.

Al momento de la entrega provisoria e igualmente en la entrega definitiva, se procedera
también a cortar el césped y al retiro de malezas en toda el area comprendida en los espacios
exteriores, ya sean patios o espacio de vereda y cunetas.

No se recibird la obra, ni podra considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se
hubiera ejecutado en perfectas condiciones y a entera satisfaccion de la Supervisién de Obras.-

Por lo expuesto al término de la obra y antes de la Recepcién Provisoria de la misma, el
Contratista quedara obligado a dejar despejado el terreno, de tierras acumuladas, escombros,
materiales y Utiles sobrantes.
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