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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR INSTALACIONES SANITARIAS

A) ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LAS INSTALACIONES SANITARIAS

1- Documentos

Los siguientes documentos tendran aplicacion y regiran el trabajo en esta seccion de las
especificaciones de acuerdo a lo indicado en las condiciones generales.

2- Requisitos de los Contratistas

El contratista de las Instalaciones Sanitarias debera ser calificado y dedicado regularmente a este
tipo de instalaciones y contar con probada trayectoria en la actividad.

3- Alcance del Trabajo

Esta memoria incluye la provision de toda la mano de obra, equipos, materiales, y servicios
necesarios a las instalaciones completas, prueba, ajuste y puesta en funcionamiento de los
diferentes sistemas que comprenden a las instalaciones sanitarias como se indica en los planos y
en la presente especificacion.

Los planos y especificaciones son complementarios y el trabajo requerido por cualquiera de ellos
se debe tomar como parte de ambos.

Los planos brindan la disposicion general y los tamafios aproximados de los equipos y desaglies
en forma esquematica.

Toda pieza, soportes, etc. que no este necesariamente especificado o indicado, todos los items de
acuerdo a lo que pudiera necesitarse necesaria o incidentalmente para el funcionamiento correcto
y confiable del sistema, son requerimientos de este pliego ya sea que estén especificamente
referidos o no.

Es suficiente que un detalle y/o alguna nota figure un una de las piezas del proyecto, aunque no
figure en las restantes para que el subcontratista este obligado a realizarlas.

En caso de contradicciones, estas seran resueltas por la Direccién de Obras de la ANEP en la
forma que a juicio de los técnicos sea la mas favorable para las instalaciones.

El trabajo incluido en este pliego consistira en, pero no estard necesariamente limitado a los
siguientes items:

Gestionar, obtener y afrontar el conjunto de los permisos de construccién ante la Intendencia
Municipal correspondiente y honorarios para la ejecucion de las obras correspondiente a las
instalaciones sanitarias. (elaboracion de recaudos, costos de tramitacion etc.).

Instalar y suministrar los siguientes sistemas integrantes de las instalaciones:

Sistema de distribucion de agua fria y caliente: El sistema debe incluir tuberias, piezas,
soportes, valvulas, llaves de corte y todo aquel elemento que no haya sido descrito y sea
necesario para el funcionamiento del sistema.

Sistema de desagiies en general: Este sistema debe incluir las cafierias, soportes, piezas,
abrazaderas, conexiones y todo aquel elemento que no haya sido descrito y sea necesario para el
funcionamiento del sistema.

Perforacion a través de losas, paredes, vigas u otros elementos estructurales.

Soportes adecuados para las cafierias (colgantes o laterales).

Planos ejecutivos de obra, para su presentacion frente a la Autoridad administrativa local que
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tenga competencia en el rubro (Intendencia Municipal de Young, Depto. Rio Negro y o ante OSE),
gréfico veras y todo tramite necesario para la aprobacion final de la obra.

Elevacion, posicionamiento y fijacion de todos los elementos necesarios para la construccion de
las instalaciones proyectadas.

Retirar diariamente de la obra todos aquellos materiales excedentes que generan basura o
escombro y dificulten el trabajo del contratista propiamente dicho o de terceros. Vallado y/o
indicaciones que garanticen la seguridad durante el proceso de obra.

4- Codigos y Reglamentaciones

Todo el material y la mano de obra a emplearse deberan cumplir con todas las reglamentaciones,
cédigos y ordenanzas nacionales, en particular con lo dispuesto en el Departamento Rio Negro —
localidad de Young.

En caso de discrepancias entre los codigos y reglamentaciones mencionadas y ordenanzas de
edificacion, el contratista dara cuenta a la Supervision de Obra de tal discrepancia antes de
proseguir con los trabajos.

En caso de que el contratista realizara trabajos que contradijeran los cédigos y ordenanzas de
edificacion, sera de su cuenta la correccion de los mismos y su arreglo a las normas prevalentes.

5- Presentacion de Planos e Informacién

Antes de comenzar los trabajos de instalacién, el contratista suministrara a la Supervisién de
Obras una copia de planos aprobados por la Intendencia Municipal de Rio Negro - Young., que
debera permanecer en la obra por todo el transcurso de ésta.

Los planos de obra deberan colocarse en una superficie dura (p.ej. fibra de madera) y protegidos
con un film plastico de preferencia autoadhesivo.

El contratista no procederd a la ejecucion de la instalacién si no cuenta con la aprobacién de la
Supervision de Obra, sobre los planos de taller, catdlogos, etc. Asimismo esta aprobacion no
exime al contratista de la responsabilidad por cualquier omision en los items que fueran sometidos
a la aprobacion de la Supervision de Obras. La aprobacion sellada de los planos de taller,
catalogos etc., no significara un control completo sino que su alcance se refiere a la aprobacion
del sistema constructivo y que su disefio es satisfactorio.

Sera de cargo del contratista el suministrar todo detalle o aclaracién que sea solicitado por la
autoridad administrativa (IMR-OSE) encargada del contralor de las instalaciones sanitarias.

Finalizada la obra y antes de efectuarse la recepcion definitiva de las mismas, el contratista debera
suministrar a la Supervision de Obras una copia de los planos ajustados a obra, los que deberan
contar con la conformidad y aprobacion de la direccion de obra de las instalaciones.

6- Realizacion de los Trabajos.

El contratista debera tener durante todo el transcurso de la obra un supervisor o encargado
competente (Técnico Instalador Sanitario), quien sera responsable por el avance y ejecucion de
los trabajos. La mano de obra a emplear sera calificada y respondera a las exigencias nacionales
y departamentales que se refieren a las instalaciones sanitarias.

7- Seleccién de Equipos vy Materiales

Todos los materiales a emplearse deberan cumplir las normas nacionales en lo que sea aplicable.

En caso de la no-existencia de normas nacionales que regulen la fabricacion de elementos
integrantes del sistema, seran validas aquellas normas internacionales que sean reconocidas al
respecto.
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Las ofertas deberan tener en cuenta y contemplar lo que se ha especificado en planos y memoria,
asi como todo elemento que a se haya omitido y a juicio del contratista sea necesario especificar,
para garantizar un correcto funcionamiento y/o mantenimiento de la instalacion.

8- Definiciones

En todas aquellas partes que se utilicen palabras en singular, también valdra su plural cuando el
contexto a que se refiere asi lo indique. Cuando se utiliza el término Direccion de Obra se hace
referencia al Arquitecto encargado de la misma, o persona delegada por esta para efectuar dicha
tarea.

Cuando se utiliza el término Supervision de Obra se hace referencia al Arquitecto representante de
ANEP.

Cuando se hace referencia a lo “indicado en planos”, se quiere marcar todo lo que haya escrito en
ellos y en sus referencias correspondiente en la memoria descriptiva de la instalacion.

Cuando se hace referencia a “material” o “materiales” en las especificaciones las mismas
significaran toda pieza, producto, equipo o dispositivo requerido bajo el contrato de acuerdo a lo
indicado por la denominacion comercial, nombre del fabricante, referencia de fabricacion estandar
0 cualquier otra descripcion.

Cuando se emplea la palabra “aprobacion” o “aprobado” significara la aprobacién por escrito del
Supervisor de Obra.

Cuando se indica “cafieria” se incluyen ademas de los cafios, sus accesorios, valvulas, soportes,
anclajes y elementos conexos a la misma.

9- Coordinacién del Trabajo

El contratista debera coordinar con la Direccion de Obras todo su trabajo de forma de no interferir
con el de otros contratistas. Todos los cambios que se efectuaren debido a negligencia por parte
del contratista seran realizados a su cargo.

El contratista sera responsable por la ubicacién adecuada de todas las bocas de desagiie,
camaras, tuberias, soportes, anclajes, etc. de la instalacion. Sera de cargo del mismo la correccion
de los errores antes mencionados.

La ubicacion de las cafierias y sus recorridos deberan ser ajustadas para no generar atrasos en
otros subcontratos. Asimismo las cafierias que posean pendientes o declividades (generalmente
desagues) tendran preferencia de paso frente a aquellas que no sea necesario que la posean.

Debido a estos posibles cambios el contratista prevera la instalacion de drenajes y demas
elementos necesario para salvar la interferencia.

Los planos de programa contractuales son diagramaticos y tiene la funcion de mostrar
orientaciones generales y ubicaciones de cafierias y equipos especiales. No necesariamente
muestran la totalidad de los elementos a ser conectados a las instalaciones de abastecimiento de
agua o de desagles pero debe suministrarse y colocarse la totalidad.

Cuando los planos contractuales puedan entrar en conflicto con los requerimientos de Codigos u
Ordenanzas especificas, sera de cargo el contratista la resolucién del mismo.

10- Uso de las instalaciones

El contratista limitara el almacenaje de elementos y su movilidad a las areas indicadas por la
Direccién de Obra. Asimismo podrd restringir el acceso a las areas determinadas, previa consulta
con el Supervisor o la Direccién de Obra.
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El contratista sera responsable por dafios, reparaciones, limpieza o remiendos que sean
necesarios realizar en las areas que ocupe durante el transcurso de las obras.

No obstante la indicacién que pudiera realizar el Supervisor de la obra o la Direccién de la misma,
con relacién al uso de las instalaciones, la responsabilidad por la seguridad en las condiciones del
trabajo en la obra sera de cuenta del contratista, no siendo considerados el Supervisor, Director de
Obra o persona delegada de ellas como responsable de las mismas.

11- Equipo-Materiales-Accesorios

Los equipos y materiales seran enviados a la obra en sus contenedores originales y deberan ser
almacenados en las areas especificamente designadas y ser accesibles a la Supervision de Obra
para su inspeccién, hasta que sean instalados.

Los equipos que puedan sufrir dafio por humedad o por otros agentes (polvo, agentes quimicos,
robo parcial o total, etc.) deberan ser almacenados en lugares que cuenten con las protecciones
necesarias para cada caso.

El contratista notificara a la Direccion de Obra de todo conflicto posible relativo al respecto, y
obtendra del mismo las indicaciones necesarias para la solucion del mismo.

Los equipos y accesorios instalados deberan ser entregados limpios de todo material de obra que
los pueda haber afectado. Serd de cargo del contratista la correccion, y limpieza de los items ya
indicados antes que el Supervisor reciba las instalaciones.

El contratista estudiarda cuidadosamente todos los planos del sistema para determinar como las
cafierias o equipos deberan ser soportados y montados, proveyendo apoyos extras, ménsulas,
grapas, etc. estén estos o no especificados en los planos.

12- Dafios a otros Trabajos

El contratista debera pagar todos los dafios que pudiera efectuar por su trabajo a la estructura del
edificio o equipos de otros subcontratos. La reparacion del dafio indicado sera a entera
satisfaccién del Supervisor de Obra.

13- Trabajo Extra

De forma de imprimir una mayor actividad a las tareas podra exigirse al contratista un aumento en
las horas dedicadas al trabajo. La Supervision de Obra no aceptara ningun reclamo por este
concepto.

14- Correcciones en el Trabajo

El contratista deber& corregir prontamente todos los trabajos que rechace la Supervision de Obra
por considerarlos defectuosos o que no conformen a la misma, ya sea que hayan sido observados
antes o después de su terminacion, ya sea estén o no fabricados o instalados.

El contratista asumira todos los gastos que ello demande.

15- Del Contratista

- El contratista hara sus propias observaciones y no hara responsable al Supervisor, Direccion de
Obra o sus agentes empleados.

- El contratista ejecutara fielmente su trabajo de acuerdo a los términos contractuales que se
desprenden del presente pliego y tomara toda la responsabilidad y se hara cargo de todas las
perdidas que le resultaren de la ejecucion de los mismos.

- El contratista proveera todos los materiales y hara todo el trabajo en concordancia con las
especificaciones entregadas y cualquier documento que se aporte por parte de la Supervision o
Direccién de Obras. El trabajo incluird todos los elementos indicados o descriptos en planos y

CEIP - Jordin N°80 - Young — Rio Negro. Pagina 4 de 18



MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR INSTALACIONES SANITARIAS

memorias, que seran nuevos y de la mejor calidad.

- El contratista colaborara de manera que no se utilicen materiales defectuosos o no se cumpla
con lo establecido como espiritu general del pliego.

16- Documentos en obra

Desde el inicio y hasta la finalizacion de los trabajos sanitarios debera permanecer en obra a la
orden para lo que corresponda la siguiente documentacion: un juego de la Memoria de
Acondicionamiento Sanitario; un juego completo de planos del Proyecto Ejecutivo Definitivo
aprobado por el Area Obras y o Area Proyectos de A.N.E.P., y toda documentacién generada por
modificaciones aprobadas al proyecto inicial.
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B) ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS
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1- Descripcion del padrén

En esta zona de la ciudad el saneamiento es dindmico separativo, por lo tanto las aguas
servidas son evacuadas por gravedad al colector publico sobre la calle Gral Artigas. Las aguas
pluviales son conducidas por gravedad a corddn de vereda sobre las calles linderas. El
abastecimiento de agua es directo de la red de O.S.E., alimentando los servicios.

Las obras se podran abordar por sectores y en etapas, las cuales se pueden desarrollar
simultaneamente con otros sub contratos previa coordinacién con los mismos, los rubros

generales son:

o Gestiones Ante la Intendencia Municipal de Rio Negro - Young y 0 O.S.E..
o Sistema de Desagues Nuevos (Primaria, Secundaria y Pluviales).

o Sistema de Red de Abastecimiento Externa e Interna Nueva.

o Pruebas Hidraulicas, abastecimiento y desagies.

o Suministro e Instalacién Red de abastecimiento de Super Gas.
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o Suministro e Instalacion de Colectores Solares.

o Suministro y Colocacion de Aparatos y Griferia.
2- Generalidades

Las instalaciones sanitarias que integran la presenta Memoria seran realizadas de acuerdo a lo
establecido en la misma, planos, detalles complementarios suministrados, Ordenanzas vigentes
de la Intendencia Municipal de Young Depto. Rio Negro y las Ordenanzas de Obras Sanitarias del
Estado, Reglamento de OSE. (en lo que sea aplicable).

Todo elemento de obra, equipo, artefacto o pieza que no haya sido expresado en estas
especificaciones y figure en los planos, o viceversa, debera considerarse de hecho incluida en la
oferta a ser presentada, asi como todo otro detalle que se considere necesario o importante por la
Supervisiéon de Obra, para el correcto funcionamiento de las instalaciones. Sera de cuenta del
oferente indicar las omisiones que a su juicio hubiera detectado.

Integran el presente proyecto de Instalaciones Sanitarias, ocho planos, indicados en rotulo como
I1S01, 1S02, 1S03, 1S04, 1S05, 1S06, I1S07, 1S08 y las presentes especificaciones particulares, asi
como las especificaciones generales.

Las instalaciones de desagie, la distribucion de agua potable, seran totalmente nueva , salvo
indicacién contraria y no tendran ningun tipo de vinculacién con las de los predios vecinos.

Se incluira en la cotizacion la totalidad de los materiales y la correspondiente mano de obra que
sera de alto nivel técnico practico, dentro de las maximas normas de prolijidad y buena ejecucion,
los cuales seran realizados y/o dirigidos por un Técnico Instalador Sanitario, con diploma
habilitado por U.T.U., el cual debera estar presente en las correspondientes inspecciones de los
trabajos realizados.

Todo trabajo mal ejecutado o que parte de los mismos fuera realizado con materiales no
aprobados sera demolida, enteramente a cuenta del Técnico Instalador Sanitario.

Una vez finalizado los trabajos el contratista limpiara y retirara todo su equipo, los materiales
sobrantes, los desperdicios dejando la obra limpia en condiciones de habilitacion a satisfaccion de
la supervision de obras.

El oferente debera prever la permanencia en obra y durante todo el transcurso de la misma de
un Técnico Instalador Sanitario, de reconocida competencia e idoneidad, con titulo vigente de
UTU.

El Técnico Instalador Sanitario se comprometera a acompasar en un todo de acuerdo el
avance de obras que el Supervisor de Obras establezca. También serd responsable por la
coordinacién con el Contratista de Albafiileria, respecto a los niveles altimétricos para cdmaras
de inspeccion vy la definicibn de los planos de revestimiento, de forma de asegurar un
adecuado recubrimiento de las cafierias, de las llaves de paso, codos terminales en colillas,
niveles de tapas, etc.

3- Piezas Integrantes del Proyecto

- L381S01-Planta General de Desagles- Escala 1/100.

- L39 S02-Planta General de Abastecimiento-Escalas 1/100.

- L41 S03-Planta General de Techos y Proyecciones-Escala 1/100.
- L42 1S04-Detalles Constructivos Concina. Escala 1/50 -1/20

- L431S05-Detalles Constructivos SSHH. Escala 1/50.

- L44 S06-Detalles Constructivos Drenes — 1/100-1/20.

- L45 S07-Detalles Constructivos Camaras .1/20.

- L46 S08- Detalles Constructivos Camaras. 1/20-1/10.
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- La presente Memoria Constructiva Particular de Acondicionamiento Sanitario.
4- Materiales

Todos los materiales a emplearse en las instalaciones seran nuevos y de primera calidad. En
aquellos en que sea aplicable deberan contar con la certificacién del Instituto Uruguayo de Normas
Técnicas (UNIT).

Los materiales de origen extranjero y que no estén normalizado segin UNIT, deberan cumplir con
las normas del pais de origen, debiendo adjuntar estas normas a la Direccion de Obra antes del
ingreso del material a la obra.

En caso de que estas normas no estén en idioma espafiol se debera presentar su traduccion
certificada por traductor publico.

Todo material no aprobado, debera ser retirado de la obra antes de las 24 horas de haber
efectuado la observacion por parte de la Direccion y o la Supervisién de Obra.

En las tuberias de agua corriente cuando sean con union por interfusién solamente se aceptaran
las marcas que se encuentren aprobadas por la autoridad administrativa encargada de la
aprobacion correspondiente. A titulo de ejemplo se podran colocar las marcas de igual o mejor
performance que las del tipo: Acqua System (del grupo Dema Arg.), Hidro 3 Saladillo (de Tubacero
S.A)) o similar.

El oferente deberd suministrar y colocar todos los materiales que aunque no se describan o
detallen en esta Memoria y en los planos que sean necesarios para el correcto funcionamiento
global de las instalaciones.

No seran aceptados materiales que no se ajusten a lo establecido en esta Memoria 0 que la
Supervisiéon de Obras no apruebe, siendo de cargo del contratista el retiro de todo aquel material
inadecuado.

El contratista debera suministrar, antes de su colocacion, muestras de los materiales a emplearse.

4.1- Materiales para Desagies, Pluviales y Ventilaciones.

Tuberias Polipropileno Sanitario con Unién con O’ring de doble labio Intemperie Negro (PPSN)
norma UNIT o ISO, para columnas pluviales expuestas.

Tuberias de Polipropileno Sanitario con Unién con O’ring de doble labio (PPS) norma UNIT o
ISO, para desaguies (Pluviales, secundarios y Primarios) en muro y bajo piso.

Tuberias de Fibrocemento (FC) norma UNIT o ISO, para columnas de ventilacion expuestas.

4.2- Materiales abastecimiento de agua

El abastecimiento de agua serdn de tuberias de polipropileno con uniones soldadas por
termofusion (“Aquasystem”, “Hidro 3” o similar aptas para agua fria y caliente) con accesorios del
mismo material con insertos metalicos en los puntos de conexién con tuberias de diferente
material o llaves de corte.

TABLA DE EQUIVALENCIAS ACEPTABLES ENTRE DIAMETROS INDICADOS EN PROYECTO
Y TUBERIAS PARA TERMOFUSION

Diametro nominal AQUAS.Y.STEM’ HIDRO 3 o Similar
0 Similar
E Tuberlas_ aptas SOI.O para Tuberias aptas para termofusién
xpresado en planos termofusion @ nominal en y rosca g nominal en pulgadas
mm. )

didmetro nominal 20 mm 20 (PN 20 — serie 3,2) 1/2”
didmetro real interior 144 14,5
diametro nominal 25 mm 25 (PN 20 — serie 3,2) 3/4”
diametro real interior 18,0 19,1
diametro nominal 32 mm 32 (PN 20 —serie 3,2) 1”
didmetro real interior 23,2
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Las tuberias en la red de abastecimiento expuestas a la intemperie, se deberan instalar en cafios
y piezas de hierro galvanizado UNIT 139.

4.3 - Valvulas (llaves de corte)

Todas las llaves de paso seran esféricas y cumpliran con las
especificaciones de las normas DIN 259, B5 2779 u otra
internacionalmente aceptada. La esfera sera de bronce o
laton cromado de alta resistencia, el sello de la esfera con el
cuerpo se realizara mediante asiento de teflon. El eje sera de
latén o bronce y su sello se realizar4 mediante doble asiento
de teflén. El cuerpo de la valvula serd4 de laton o bronce
niquelado.

Las llaves de corte de los locales sanitarios seran del tipo
embutir con palanca cromada en  polipropileno
termofucionable.

Todos los aparatos sanitarios llevaran llaves de corte mini,
incluido el termo tanques eléctricos.

4.5- Materiales abastecimiento de Super Gas.

Las tuberias para abastecimiento de super gas y sus accesorios deberan cumplir con las
especificaciones establecidas para estas instalaciones y su ejecucion en obra, segun la Norma UNIT
1005/2010, el Reglamento de Instalaciones Fijas de Gas Combustible de la URSEA y las
especificaciones en los catalogos del los fabricantes de los materiales a utilizar.

4.6- Proteccion vy Sujecion:

Las cafierias exentas se sujetardn con abrazaderas doble con rosca, separadas
1.5 mtrs. como maximo, confeccionadas en acero zincado. Las abrazaderas
deberan permitir la dilatacién de la cafieria segun su generatriz.

Las abrazaderas propuestas deberan ser de igual o mayor calidad que las
marca Walraven de ANILLCO S.A., Abrazadera Bis (25(M8/10)).

5- Desagiies Conductuales:

Las caflerias entre registros en
subterraneos de Polipropileno Sanitario
por union QO’ring de doble labio (PPS)
serdn marca "AWUADUCT", o de similar
calidad, la instalacion se realizara segun
las indicaciones del fabricante.

Las cafierias subterrdneas se asentaran
sobre un lecho de 10 cm. de arena y se
amojonaran cada 1.5mtrs con hormigén
pobre para posicionar la cafieria, luego se
procederd a tapar la cafieria con un
minimo de 20 cm. de arena, apisonando
cada etapa antes de completar el llenado
de la zanja.

Las cafierias de Polipropileno Sanitario por
unién O’ring de doble labio (PPS) en
contra pisos se apoyaran y protegeran con
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arena.

El Subcontratista dejara posicionadas las conexiones para desagiies de aparatos, de acuerdo al
proyecto y en coordinacién con la Direccion de Obra, de manera de permitir la correcta terminacion
de los pavimentos y revestimientos.

Las cafierias de Polipropileno Sanitario por unién O’ring de doble (PPS) labio no podran quedar
expuestas a la radiacién solar directa, excepto los previstos para tal caso como son los de la linea
de Intemperie, color negro linea Duratop (PPS (N)).

No se podran tapar las cafierias subterraneas sin las debidas pruebas hidraulicas o sin la previa
autorizacion de la Supervision de Obra.

6- Camaras de Inspeccidn y Limpieza:

La construccidon de camaras, bocas desagles y piletas de patio se observaran las exigencias de
los articulos de la ordenanza municipal de obras de sanitarias vigente del departamento de Rio
Negro, referente a su profundidad y dimensiones. Sin perjuicio se debera respetar en su
construccién los detalles constructivos proporcionados para la correcta ejecucion de estos
elementos.

La construccion de cédmaras, bocas desagles y piletas de patio pueden ser prefabricadas o
construidas en sitio.

Para la construccién de las camaras, bocas de desagues y piletas de patio, el ladrillo a emplear
sera de primera calidad, ira tomado con arena y pértland en una proporcion 3x1, el revoque de la
misma calidad y proporcion, lustrado su interior con poértland puro aplicado a cuchara o llana, no
se permitira lustrados con pincel y / o0 goma. Contaran con tapa y contratapa de hormigén vibrado
marca “Petraglia” o “FP S.A.”. Se construiran segun los graficos indicados en las laminas N°IS07 Y
1S08.

Las tapas y contratapas de las cdmaras, bocas de desagie tapadas seran (salvo indicacion en
contrario) de hormigén con marco de hormigon vibrado, reforzadas de la mayor calidad a juicio de
la direccion de obra o su representante. Las exteriores y en veredas seran lisas y mantendran el
mismo nivel del pavimento proyectado, excepto las ubicadas sobre pavimento permeable donde
las tapas estaran 5cm sobre en nivel natural del terreno.

Las tapas de las Bocas de Desagiies Abiertas seran de Rejilla Electro soldada Grating de 30mm x
30mm, con marco tipo L de 1” y 1/2”, amuradas con grampas @ 10mm (Segun Gréficos).

7-Puntos de Inspeccion en Desaqlies.

Se debera dejar un tramo de inspeccion (T.l.) o punto de inspeccion (Pl) al pie de cada columna
de desague pluvial, del mismo material y didmetro que la columna (Ver L. 1S03).

Los puntos de inspeccidon sobre pavimentos exteriores, seran de tipo “seco”, construidos segun
se indica en los detalles, incluidos en los recaudos gréficos (Ver L. 1SO7-08).

Seran hechos en sitio con base de hormigbn armado, y paredes de igual material o de
mamposteria de ladrillos tomados con mortero de arena y cemento portland 3x1. Toda la
superficie interior de las paredes y base, sera revocada con mortero de arena y cemento portland
3x1, alisado a llana y lustrado con cemento portland. Dentro del registro seco se dispondra un
ramal “T” de polipropileno sanitario (PPS) , con tapa rosca , orientado hacia arriba que sirva como
punto de acceso. Las tapas y marcos de estos registros seran ciegas de hormigon con tirador
metalico.
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8- Abastecimiento:

Las caferias de polipropileno termofusionable
(PPTF) embutidas en muros de mamposteria, se
amurardn con mortero de arena y cemento, se
evitard su contacto con morteros de cal, se alojaran
en canaletas amplias que permitan la libre dilatacion
de cada tramo segun la generatriz del cafio.

Las cafierias de agua caliente contardn con
aislamiento que evite las pérdidas térmicas en el
recorrido desde la fuente de generacién hasta los
puntos de consumo.

Las cafierias en contrapisos tendran una tapada
minima de 15 cm. de arena.

El subcontratista dejar4 posicionadas las tomas
terminales de abastecimiento, de acuerdo al
proyecto y en coordinacion con la direccién de obra, de manera de permitir el correcto aplacado y
terminacion de los tabiques.

Las cafierias observaran una rigurosa ortogonalidad. Todas las curvas a 90° se realizaran con
codos o curvas, evitandose el doblado del cafio.

9- Pruebas Hidraulicas.

Se realizarén las pruebas hidraulicas que se indican a continuacion en todas las instalaciones
antes de ser tapadas:

Desaglles: se realizara una prueba hidraulica total de las cafierias, incluidas las ventilaciones,
columnas pluviales y camaras de inspeccion, las que se llenardn de agua que debera mantenerse
en el sistema sin detectarse pérdidas, durante cuatro horas.

Agua Fria y Caliente: se realizara una prueba manométrica de todo el sistema a una presion de 7
bars. Las cafierias deberan llenarse totalmente de agua por el extremo superior y se establecera
la presion fijada mediante una bomba adecuada (no se permitira realizar la prueba con otro
elemento de presién que no sea una bomba, de preferencia manual). Se debera asegurar el libre
flujo en la cafieria, que fluya el agua en cada pico de consumo.

Cuando las instalaciones estén prontas para ser inspeccionadas se dara cuenta a la Supervisién
de Obra, la que aprobara o rechazara la misma. En caso de rechazo seré de cargo del contratista
realizar las modificaciones necesarias.

Asimismo debera dejarse la linea de agua corriente con una presién de 2.5 kilos durante el
transcurso de la obra.

No se permitira el tapado de las cafierias o tuberias sin la autorizacion expresa de la Supervision
de Obra; en caso de que se tapara sin autorizacion sera de cargo del contratista proceder a
descubrir las cafierias y su tapada posterior.

Las Pruebas Hidraulicas deberan realizarse antes de cubrir la cafieria. Las pruebas hidraulicas
pueden abordarse de forma parcial o total, previa coordinacion con la Direccion de Obra.
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10- Alcance de los trabajos

El contratista debera mantener, conservar y poner en funcionamiento todas las instalaciones que
componen el presente proyecto, hasta la entrega definitiva de las obras. Si a posteriori de la
recepcion de las obras se detectara algin vicio de construccion o funcionamiento inadecuado de
las instalaciones, sera de cargo del contratista realizar las reparaciones necesarias.

Los trabajos una vez comenzados no se interrumpiran bajo ningin concepto.
En caso de que se deba imprimir una mayor actividad para la finalizacién de alguna tarea o
instalacion, serd de cargo del contratista prever los Utiles, equipos, herramientas y personal

necesarios para los mismos.

11- Normas y ordenanzas

Respecto a la calidad de los materiales: Normas UNIT o ISO correspondientes.

Respecto a procedimientos constructivos: Normas UNIT o ISO y Ordenanzas de la Intendencia
Municipal de Rio Negro y las Disposiciones de las Obras Sanitarias del Estado.

Ademés de las protecciones dispuestas en la Ordenanza Municipal de Rio Negro, las cafierias,
accesorios y equipos se protegeran segun las prescripciones del fabricante respectivo.

El procedimiento constructivo de ejecucion de todos los elementos de las obras sanitarias estara
100% de acuerdo a las Normas UNIT o ISO y la Ordenanza de la Intendencia Municipal de Rio
Negro y las Disposiciones de las Obras Sanitarias del Estado.

Para la ejecucion de todas las instalaciones se exigira un trabajo perfecto y una terminacion
esmerada en todos los detalles pudiendo la Supervision de Obra ordenar se rehagan total o
parcialmente las obras contratadas en forma que crea mas conveniente, sin que tenga el
Contratista derecho a reclamacion o indemnizacion alguna.

Sera de cargo del Contratista el marcado de todos los pases y atravesamientos que deban
realizarse en la estructura, previamente se debera solicitar autorizaciéon a la Supervisién de Obra,
la que dara las instrucciones necesarias de como realizarlos. Los pases se realizaran mediante la
utilizaciébn de mechas de copa de diametro adecuado, no se permitira el uso de equipos
neumaticos o eléctricos.

12- Descripcién de los trabajos.

12-1 Instalacién A Reubicar.

El medidor (M.A.P.) existente sobre la calle Gral. Artigas y las tuberias de abastecimiento de agua
que atraviesan el predio dotando de agua a la Escuela N°52 se debera reubicar, previo a los
movimientos de tierra en el predio. La reubicacién del medidor se debera coordinar con la
Direccién de Obra y la Direccion de la Escuela a los efectos de no alterar el suministro de agua.

12-2 Conexion al Colector.

La conexion de la camara N°1 al colector publico se realizara por Sifon Desconector
160mmX160mm en polipropileno sanitario de doble labio (PPS) (Ver L. IS01). La empresa
adjudicataria deberd tramitar ante la O.S.E. de la localidad de Young la conexion al colector. La
profundidad de conexién sera aprox. 0.60mtrs. sobre el nivel de vereda sobre la calle Gral
Artigas.

Vale para estos trabajos lo indicado en él titulo “desagiie subterraneo” para la ejecucion de zanjas,
tapado y construccion de camaras de inspeccion.
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12-3 Caiierias de Desagiies Subterraneos.

Se construiran en Polipropileno Sanitario con O’Ring de doble labio (PPS) segin norma ISO 7671
y accesorios del mismo material. Segun trazados, pendiente y diametros indicados en los planos.

Los desaglies secundarios de lavamanos (Lo) y la Pileta de Cocina (PC), seran en Polipropileno
Sanitario con O’Ring de doble labio(PPS) en un didmetro de 50mm.

Los desagles secundarios del Pileton Ac. Inox. seran en Polipropileno Sanitario con O’'Ring de
doble labio(PPS) en un diametro de 63mm.

El sifon del Pileton Ac. Inox. de la cocina se realizara con piezas en Polipropileno Sanitario y se
pintaran con pintura aluminizada (Ver Lamina S04).

Las Cajas Sifonadas, Cajas sin sifon Tapadas o Abiertas (CSA/CT/CST/EAA) pueden instalarse
en los materiales PVC o PPS, igual que las Cajas Tipo Pinoplas de 4 conexiones 110mm/63mm.
Respetando los diametros de los desagties disefiados.

Para el Local N°02 Cocina, se construira 1 Interceptor de Grasa de 100 litros de capacidad, en los
graficos hay elementos completos respecto a sus dimensiones y materiales (Ver L.S04).

Vale para la ejecucion de estos trabajos los indicados en el punto 5y 6.

12- 4 Caiierias Pluviales y Ventilaciones.

El sistema de desagiies es dinamico separativo, por lo cual los desagiies pluviales se conduciran
al cordén de vereda. (Segun Gréaficos).

Los desagies de las cubiertas horizontales, son conducidas mediante escurrimiento superficial
hacia las tomas de captacion ubicadas en los extremos de las columnas de Polipropileno Sanitario
de Doble Labio exentas o0 en mochetas, que los conducen a los registros al pie de las mismas.

Todas las columnas de desagiies pluviales expuestas seran
de Polipropileno Sanitario de Doble Labio de la marca
Awaduct Intemperie color negro (PPSN) o de la marca
Duratop, y las columnas interiores en mochetas de
mamposteria se instalardn en Polipropileno Sanitario de
Doble Labio de la marca Awaduct.

Cada columna contara con un tramo de inspeccién (T.l.) o
punto de inspeccion del mismo material y didmetro que la
columna desague, ubicado a 1.00mtrs de piso terminado.

Todas las columnas Pluviales tendrdn embudos laterales o
verticales para la captacion de las aguas pluviales, segun sea
el caso. (ver L.ISO3). Se instalaran 3 tipos de embudos
pluviales, para azoteas transitables y no transitables,
embudos laterales y verticales. Los embudos verticales y
laterales a suministrar seran de igual o mayor calidad de la
marca Awaduct.Los embudos a suministrar e instalar son:

e Embudo lateral Piramidal horizontal, para azoteas
transitables.

e Embudo vertical Piramidal con disco anti filtraciones,
para columnas de desagies verticales, azoteas no
transitables.

e Embudos de acero inoxidable lateral para azoteas no
transitables

Se debera colocar en cada embudo de acero inoxidable un globo de alambre segun el didmetro de
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la columna.

Al pie de cada columna pluvial se colocaran codos 87°30” de alto impacto con base, ahogados en
hormigén magro.

En las azoteas, proximo a las columnas de desagiies pluviales, se dejara previsto un Desborde
(Gargola) de acero inoxidable (tubo rectangular de 20 cm x 10 cm,e= 2mm), ubicados segin se
indica en la Planta de Azoteas (Ver Graficos L.I1S03).

Toda la red bajo piso 0 en mochetas se ejecutara en Polipropileno Sanitario con O’Ring de doble
labio (PPS), el trazado, diametros y pendientes estan indicados en las plantas respectivas, vale
para estos trabajos lo indicado en él titulo “Desaglie Subterraneo” para la ejecucion de zanjas,
tapado y construccion de bocas de desagie.

Se coordinara con la Direccidon de Obra los paces en pretiles, para los embudos y columnas de
desagues pluviales.

Las tapas seran de hormigon lisas para Bocas de Desaglies Tapada y para las Bocas de
desaguies Abiertas (20x20, 40x40 y 60x60) serdn de Rejilla Electro soldada Grating 30mm x
30mm, segun punto Materiales.

Las columnas de ventilaciones exteriores se realizaran en cafios de Fibrocemento con sombrerete
del mismo material a 3mtrs de altura.

Las ventilaciones sobre azotea seran de Fibrocemento a 0.50mtrs de altura sobre el nivel del
pretil, con sombrerete del mismo material a los cuatro vientos.

La columna de ventilacion de los desagiies secundarios de la cocina (Pc) y Pileton de Ac. Inox. se
realizara en polipropileno sanitario en un diametro de 63mm, por canalizaciones en pared,
terminando en rejilla (8cm x 8cm en bronce cromado) de evacuacion de gases a una altura de
2.40mtrs del nivel de piso terminado. Las columnas de aspiracion de aire estaran ubicadas a una
altura de 30cm del nivel de piso terminado, en polipropileno sanitario en un didmetro de 63mm,
terminando en rejilla de bronce cromado de 8cm x 8cm atornilladas a marco del mismo material.
Los cafios estaran ubicados en canalizaciones dentro de los paramentos exteriores a plomo del
mismo.

La transicion de cafios de diferentes materiales se realizara por junta elastémera.

12-5 Sistema de Drenes.

El sistema de drenes a instalar sobre el retiro lindero a la calle 12 de
octubre (ver LIS06) y los tramos de drenes en el sector de la cancha (ver
LIS01) seran suministrados en Polipropileno Sanitario (PPS) en un
diametro de 110mm y 160mm, con 5 perforaciones, envueltos en geotextil,
sujetos con sunchos o alambres. Serdn de igual o mayor calidad que la
linea DRENA de Industria Saladillo. La instalacion se realizara segun
las indicaciones del fabricante, y las soluciones propuestas en los
gréficos.

12-6 Entrada de Agua.

El predio contara con un medidor nuevo de 25 mm de diametro,
ubicado en nicho reglamentario de polietileno de alta densidad, sobre la
calle Gral. Artigas en vereda. Se debera coordinar con la Direccion de
Obra la tramitacion para la acometida con O.S.E..

12-7 Abastecimiento de Agua.

El abastecimiento sera directo desde la acometida del M.A.P. hasta los puntos de consumo de los
servicios. El tendido de la red de abastecimiento se realizara en  polipropileno termo fusion
(PPTF) segun los diametros expresados en la L.IS02 Abastecimiento.
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Se instalara hasta el nivel de azotea dos columnas en PPTF, con Bay Pass en un diametro de 32
mm, dejando previsto en las columnas con 2 tapones para una futura conexion a tanque elevado
de abastecimiento.

El Bay Pass se instalara sobre el paramento exterior con una tapa registro de aluminio de 40x40.
Las llaves del Bay Pass seran esféricas en termo fusion de 32 mm. (Ver L. IS04).

Las pruebas hidraulicas fueron descriptas en el punto 9.

Se aclara que no se permitird el uso de distintas marcas de polipropileno termo fusién en la
construccioén de las instalaciones de abastecimiento.

Todos los accesorios (incluidos llaves esféricas de corte) seran del mismo material y marca,
llevaran inserto metalico en todos los puntos de conexién roscadas para griferias o colillas.

Los trabajos en las instalaciones de tuberias, cortes y termofusiones deberan ser ejecutados con
las herramientas especificas segun los catalogos del fabricante.

12-8 Red de Suministro de Super Gas.

- H
La red de tuberias para abastecimiento de super gas sera nueva § i
en todo su recorrido, desde la ubicacion de las garrafas de gas Q l
en adelante. La potencia nominal de la instalacién esta disefiada \\ -

— MAYGAS —

para un artefacto de coccién de 9300Kcal/h. ﬁ"” \
La acometida interior se realizara a través de un barral en acero m | -

galvanizado (AG) de 1" Sch40 de espesor. La instalacion
receptora sera realizada en tuberias y piezas Multicapa Acero-
Polietileno (M.AC) segun norma ISO N°17484- Part.l1 en un
didmetro de 20mm.

La instalacion receptora se realizara empotrada dentro del paramento interior del local, a una
altura de 1mtrs., tendra proteccion mecénica, tapando las canalizaciones con mortero de arena y
portland en una proporcién de 3x1. El mortero estara coloreado amarillo de tonalidad claramente
distinguible del material adyacente y espesor minimo a 2 cm.

Se instalara una electro valvula y analizador de habiente para GLP y analizador para medir la
concentracion de CO2, la ubicacién del analizador y la electrovalvula se debera coordinar en obra.

Se suministrara he instalaran tres garrafas de 13kg en paralelo, con toda la verduleria, barral de 1”
espesor Sch 40 , véalvula reguladora de presidon 37mbar, accesorios Yy flexibles de conexién para alta
presion, llaves de corte general de la instalacion y llaves de corte individual a cada artefacto a instalar
en el local N°02 Cocina. Se instalaran 2 rejillas de ventilacion de gases una a 30cm de piso de
100cm2.y una segunda a una altura de 1.80mtrs también de 100cm2, la ubicacion se coordinara en

obra. Ambas rejillas llevaran un letrero de acrilico amarrillo con letras rojas con la leyenda “No

Tapar Ni Obstruir Esta Ventilacion / Es Parte de la Instalacion De Gas” , las
dimensiones del cartel de acrilico seran de 10cm largo x 6cm de ancho. (Ver Lamina N°S03).

La instalacion se debera efectuar por una empresa instaladora inscripta en el registro de DNE, para
empresas de instalacion de gas. La instalacién se efectuara segin la norma UNIT 1005/2010 y el
Reglamento de Instalaciones Fijas de Gas Combustible de la URSEA.

Se deberan realizar las pruebas de hermeticidad correspondientes, antes del tapado de la cafieria,
segun lo establecido en la norma UNIT 1005/2010 Anexo C Pruebas de Estanqueidad.

Se deberan instalar los gasodomesticos de coccion. La conexién a la instalacion receptora se realizara
mediante flexibles espiro metalicos,
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12-9 Colectores Solares P/ Aqua Caliente Sanitaria.

Se debera suministrar he instalar dos paneles solares en serie, los mismos deben ser los
aprobados por UTE para el plan de eficiencia energética.

Segun ley N°18585, la instalaciéon y suministro debe ser a través de una empresa que incluya el
proyecto y la tramitacién ante la URSEA para solicitar las exoneraciones correspondientes. La
solicitud de la exoneracion se debera presentar mediante el informe y la declaracion jurada del
“Responsable Técnico de las Instalaciones EST”.

Se debera presentar por la empresa adjudicataria ante el Supervisor de Obra el certificado
correspondiente a la exoneracion y aprobacién ante la URSEA.

La Instalacion de los paneles se realizara de acuerdo a las indicaciones del fabricante del
producto, tomando los recaudos necesarios para su correcto funcionamiento. Se debera instalar
en Bay Pass con los termo tanques eléctricos en el Local N°03 Deposito. El modelo a suministrar e
instalar sera Colector Solar con tanque acumulador horizontal incluido de 150 Ltrs. La estructura
sera en acero inoxidable galvanizado, apoyada en bases de hormigén, colocadas sobre la carpeta
de proteccién mecanica de la azotea.

Los Colectores Solares, El Tanque Horizontal de 150Ltrs y la Estructura de soporte del sistema
seran de igual o mayor performance de la marca FUCO. La instalacion del sistema se realizara
segun las indicaciones del fabricante.

Las columnas de abastecimiento desde el Tanque de los Panel y como también el circuito de agua
de los Colectores Solares al termo tanque eléctrico deberan ser aisladas térmicamente incluyendo
las expuestas a la intemperie, por una vaina de polietileno expandido, con protecciéon UV o cintas
de aluminio para los casos de las instalaciones expuestas que conduzcan agua caliente.

La alimentacién de abastecimiento de agua sera directa de la red de OSE.

Ejemplo de Instalacién a Suministrar.
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13- Colocacién Aparatos y Accesorios.

Se suministraran y colocaran todos los elementos referido a este punto. Estos seran nuevos y de
primera calidad. Se colocaran llaves de paso mini en cada aparato sanitario.

Flexibles / colillas:

Las colillas de conexion de los artefactos tendran extremos metalicos (seran uno macho y el otro
hembra) debiendo vincularse la cafieria embutida en la pared directamente, sin interposicién de
pieza alguna (niple, entrerrosca o prolongacion).

Tornillos / tacos:

Los tornillos de sujecion de los artefactos seran cromados, de cabeza hexagonal desarmable,
afirmados en tacos Fischer.

Valvulas / sifones:

Las valvulas de descarga de los lavabos serdn de bronce cromado. Entre ellas y los tubos se
interpondran adaptadores de goma que aseguren estanqueidad total.

Las valvulas de descarga de las piletas de cocina serén de acero inoxidable, a “canastilla”.

El Pileton de acero inoxidable llevara valvula canastilla grande de acero inoxidable de 4” ', se
interpondra entre el sifon realizado de piezas de polipropileno sanitario (PPS) y la vélvula un
adaptador de goma para asegura su estanqueidad.

Tomas / rejillas:

Las tomas de los artefactos se dispondran simétricas respecto al eje del mismo. En todos los
casos se dispondran tapajuntas cromados.

Los marcos y tapas de las cajas sifonadas, cajas tapadas o abiertas serdn de bronce cromado
atornillados a marco del mismo material.

Instalacion de Inodoros:

Los inodoros se instalaran sobre las cabezas de los codos, prolongaciones o codos con
acometida, de polipropileno sanitario (PPS) con adaptadores de goma que aseguren estanqueidad
total entre el cuello de salida del aparato y el o’ring de doble labio de la cabeza. Los adaptadores
se adheriran a los cuellos de salida de los inodoros con sellador a base silicona.

14- Aparatos, Griferias y Termotanque.

Se suministrardn y colocaran todos los aparatos, griterias y accesorios sanitarios indicados en
laminas de albafiileria, planillas de albafiileria y segun indicaciones de laminas de detalles y
planillas de terminaciones.

Todos los aparatos y accesorios seran de losa sanitaria blanca de primera calidad.

Las bachas y piletas de acero inoxidable a colocarse se describen en laminas de detalles de
albafileria y las planillas de mesadas correspondientes.

Todas las piletas llevaran tapon y canastillo.

Todas las griferias serdn de bronce cromado, los tipos de artefactos sanitarios seran de igual
performance o mayor calidad a los indicados.
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR INSTALACIONES SANITARIAS

Los tipos seran los siguientes:

SUMINISTRO DE GRIFERIA Y ARTEFACTOS SANITARIOS CANTIDAD UBICACION
INODORO INTEGRAL (BLANCO) P/NIRIO (OLMOS) 5 LOCAL: SSHH
Incluye tapa madera asiento
INODORO TIPO ALTO CON CISTERNA INCORPORADA - LINEA SPACIO (FERRUM) 1 LOCAL: SSHH ACCESIBLE N°6
Incluye tapa madera asiento
CISTERNA DE EMBUTIR PVC (MAGYA) 6 LOCAL: SSHH
LAVATORIO INTEGRAL P/NINO (OLMOS) 6 LOCAL: SSHH
LAVATORIO - LINEA SPACIO (FERRUM) 1 LOCAL: SSHH ACCESIBLE N°8
SIFON DE BRONCE CROMADO TIPO BOTELLA DE 11/4” PARA CADA  PILETA. 7 LOCAL: AULAS
SIFON PVC JIMTEN TIPO BOTELLA P/LAVABADO. 6 LOCAL: SSHH
SIFON ESTANTE PILETA DE COCINA CON BACHA DOBLE ,
COD:7230- TIPO AWADUCT ! LOCAL 20 COCINA
1 LOCAL N° 02 COCINA
SIFON TIPO BOTELLA P/COCINA TIPO INPLAS
JUEGO MONOCOMANDO PARA COCINA DE PARED PICO MOVIL ALTO 1 LOCAL:N* 02 COCINA

GRIFO PRE LAVADO TIPO CHEF (ALTIX) 1 LOCAL N° 02 COCINA.

GRIFO MONOCOMANDO INCLINADO PARA LAVATORIO DE

MESADA.(PREESMATIC). 6 LOCAL: SSHH
GRIFO MONOCOMANDO ACCESIBLE( NORMA UNIT 200) TIPO DOCOL 1 LOCAL: SSHH ACCESIBLE
DUCHA HIGIENICA ESPECIAL CIGATILLO. (DOCOL) C/SOPORTES ,
PARA DOS ALTURAS VARIABLES. 1 LOCAL: SSHH ACCESIBLE
GRIFO DE MESADA P/ PILETAS DE LAVAR (LINEA FIENSA). 7 LOCAL: AULAS.
TERMOTANQUES ELECTRICO - COBRE 110 LITROS UNIT. (MINIMO 15 ANO DE L
GARANT|A). LOCAL: N° 03 DESPENSA
TERMOTANQUES ELECTRICO - COBRE 30 LITROS UNIT. (MINIMO 15 ANO DE L L OCAL SSHH ESPECIAL
GARANTIA).
3 LOCAL: ESTERIORES-SSHH ESPECIAL.
GRIFO DE SERVICIO (bronce)
PILETA AC. INOX. TIPO TRAMONTINA TIPO OVAL (36x26x11.5) 7 LOCAL: AULAS.

(Ver Planilla de Pétreos)

15- Final y recepcion de obras

La instalacion debera entregarse debidamente probada y ajustada en maximos y minimos
admisible determinados por la Supervision de Obras de forma tal que no sean necesarias obras
posteriores a la rehabilitacion del edificio.

Se recuerda que la recepcion de obras sanitarias estard supeditada a lo indicado en la presente
Memoria de Acondicionamiento Sanitario.

Junto a la solicitud de inspeccién final de sanitarias por parte del contratista a la Direccion de Obra
de ANEP, este presentara un plano con todas las modificaciones que se hubieran provocado
durante el transcurso de la obra.

Todas las decisiones (coordinacion con los subcontratos, modificaciones en obra, cambio
de materiales) se realizaran con consulta previa a la supervision de obra.

Raul Berrueta.
Téc. Instalador Sanitario.
Direccién Sectorial de Infraestructura
Area de Proyectos — Afio 2017.
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