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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR INSTALACIONES SANITARIAS

A) ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LAS INSTALACIONES SANITARIAS

1- Documentos

Los siguientes documentos tendran aplicacion y regiran las obras de las instalaciones sanitarias en
esta seccion de las especificaciones de acuerdo a lo indicado en las condiciones generales.

2- Alcance de las Obras.

Esta memoria incluye la provision de toda la mano de obra, equipos, materiales, y servicios
necesarios a las instalaciones completas, prueba, ajuste y puesta en funcionamiento de los
diferentes sistemas que comprenden a las instalaciones sanitarias como se indica en los planos y
en la presente especificacion

Los planos y especificaciones son complementarios y el trabajo requerido por cualquiera de ellos
se debe tomar como parte de ambos.

Los planos brindan la disposicion general y los tamafios aproximados de los equipos y desagles
en forma esquematica.

Toda pieza, soportes, etc. que no este necesariamente especificado o indicado, todos los items de
acuerdo a lo que pudiera necesitarse necesaria o incidentalmente para el funcionamiento correcto
y confiable de las instalaciones, son requerimientos del contratista preverlas para ejecutar las
obras sanitarias ya sea que estén especificamente referidos o no.

Es suficiente que un detalle y/o alguna nota figure un una de las piezas del proyecto, aunque no
figure en las restantes para que el contratista este obligado a realizarlas.

En caso de contradicciones, estas seran resueltas por la Supervision de Obras de la A.N.E.P. en
la forma que a juicio de los técnicos sea la mas favorable para las instalaciones.

Las obras sanitarias incluidas en los recaudos se consistira en, pero no estard necesariamente
limitado a los siguientes items:

1) Gestionar, obtener y afrontar el conjunto de los permisos de construccion ante la
Intendencia Municipal correspondiente y honorarios para la ejecuciéon de las obras
correspondiente a las instalaciones sanitarias. (elaboracién de recaudos, costos de
tramitacion etc.).

2) Instalar y suministrar los siguientes sistemas integrantes de las instalaciones:

e Sistema de distribucion de agua fria y caliente: El sistema debe incluir tuberias, piezas,
soportes, valvulas, llaves de corte y todo aquel elemento que no haya sido descrito y sea
necesario para el funcionamiento del sistema.

e Sistema de desagiies en general: Este sistema debe incluir las cafierias, soportes,
piezas, abrazaderas, conexiones y todo aquel elemento que no haya sido descrito y sea
necesario para el funcionamiento del sistema.

3) Coordinar con el rubro de albafiileria perforacion a través de losas, paredes, vigas u
otros elementos estructurales, previa coordinacion con la Supervision de Obas.

4) Confeccionar planos ejecutivos de obra, para su presentacion frente a la Autoridad
administrativa local que tenga competencia en el rubro (Intendencia Municipal de Depto. Florida y
0 ante OSE), grafico veraz y todo tramite necesario para la aprobacion final de las obras.

5) Elevacion, posicionamiento y fijacion de todos los elementos necesarios para la
construccion de las instalaciones proyectadas.
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR INSTALACIONES SANITARIAS

6) Retirar diariamente de la obra todos aquellos materiales excedentes que generan basura o
escombro y dificulten el trabajo propiamente dicho o de terceros.

7) Vallado y/o indicaciones que garanticen la seguridad durante el proceso de obra.

3- Cadigos y Reglamentaciones

Todo el material y la mano de obra a emplearse deberan cumplir con todas las reglamentaciones,
codigos y ordenanzas nacionales, en particular con lo dispuesto en el Departamento Florida.

En caso de discrepancias entre los cédigos y reglamentaciones mencionadas y ordenanzas de
edificacion, el contratista dara cuenta a la Supervision de Obra de tal discrepancia antes de
proseguir con las obras de las instalaciones sanitarias.

En caso de que el contratista realizara trabajos que contradijeran los cddigos y ordenanzas de
edificacion, sera de su cuenta la correccion de los mismos y su arreglo a las normas prevalentes.

4- Presentacion de Planos e Informacién

Antes de comenzar los trabajos de instalacion, el contratista suministrara a la Supervision de
Obras una copia de planos aprobados por la Intendencia Municipal de Florida , que debera
permanecer en la obra por todo el transcurso de ésta.

Los planos de obra deberan colocarse en una superficie dura (p.gj. fibra de madera) y protegidos
con un film plastico de preferencia autoadhesivo.

El contratista no procedera a la ejecucion de la instalacion si no cuenta con la aprobacion de la
Supervision de Obra de A.N.E.P., sobre los planos de taller, catdlogos, etc. Asimismo esta
aprobacion no exime al contratista de la responsabilidad por cualquier omision en los items que
fueran sometidos a la aprobacion de la Supervision de Obras de A.N.E.P.. La aprobacién sellada
de los planos de taller, catalogos etc., no significara un control completo sino que su alcance se
refiere a la aprobacion del sistema constructivo y que su disefio es satisfactorio.

Sera de cargo del contratista el suministrar todo detalle o aclaracién que sea solicitado por la
autoridad administrativa (I.M.F.-OSE) encargada del contralor de las instalaciones sanitarias.

5- Mano de Obra Calificada.

El contratista debera tener durante todo el transcurso de las obras de sanitarias un supervisor o
encargado competente (Técnico Instalador Sanitario), quien sera responsable por el avance y
ejecucion de las obras sanitarias. La mano de obra a emplear sera calificada y respondera a las
exigencias nacionales y departamentales que se refieren a las instalaciones sanitarias.

6- Seleccién de Equipos y Materiales

Todos los materiales a emplearse deberan cumplir las normas nacionales en lo que sea aplicable.
En caso de la no-existencia de normas nacionales que regulen la fabricacion de elementos
integrantes del sistema, seran validas aquellas normas internacionales que sean reconocidas al
respecto.

Las ofertas deberan tener en cuenta y contemplar lo que se ha especificado en planos y memoria,
asi como todo elemento que a se haya omitido y a juicio del contratista sea necesario especificar,
para garantizar un correcto funcionamiento y/o mantenimiento de la instalacion.

7- Definiciones

En todas aquellas partes que se utilicen palabras en singular, también valdra su plural cuando el
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contexto a que se refiere asi lo indique. Cuando se utiliza el término Direccion de Obra se hace
referencia al Arquitecto designado por la empresa.

Cuando se utiliza el término Supervisién de Obra de A.N.E.P. se hace referencia al Arquitecto y/o
Técnico Instalador Sanitario representante de A.N.E.P..

Cuando se hace referencia a lo “indicado en planos”, se quiere marcar todo lo que haya escrito en
ellos y en sus referencias correspondiente en la memoria descriptiva de la instalacion.

Cuando se hace referencia a “material” 0o “materiales” en las especificaciones las mismas
significaran toda pieza, producto, equipo o dispositivo requerido bajo el contrato de acuerdo a lo
indicado por la denominacién comercial, nombre del fabricante, referencia de fabricacion estandar
o cualquier otra descripcion.

Cuando se emplea la palabra “aprobaciéon” o “aprobado” significara la aprobacién por escrito del
Supervisor de Obra A.N.E.P.

Cuando se indica “cafieria” se incluyen ademas de los cafios, sus accesorios, valvulas, soportes,
anclajes y elementos conexos a la misma.

8- Coordinacién de las Obras.

El contratista debera coordinar todos los componentes de las instalaciones sanitarias con los de
mas rubros que componen la Obras de forma de no interferir unos con otros. Todos los cambios
gue se efectuaren debido a negligencia por parte del contratista seran realizados a su cargo.

El contratista serd responsable por la ubicacion adecuada de todas las bocas de desagie,
camaras, tuberias, soportes, anclajes, etc. de la instalacion. Sera de cargo del mismo la correccién
de los errores antes mencionados.

La ubicacion de las cafierias y sus recorridos deberan ser ajustadas para no generar atrasos en
otros rubros. Asimismo las cafierias que posean pendientes o declividades (generalmente
desagties) tendran preferencia de paso frente a aquellas que no sea necesario que la posean.

Debido a estos posibles cambios el contratista prevera la instalacion de drenajes y demas
elementos necesario para salvar la interferencia.

Los planos de programa contractuales son diagramaticos y tiene la funcion de mostrar
orientaciones generales y ubicaciones de cafierias y equipos especiales. No necesariamente
muestran la totalidad de los elementos a ser conectados a las instalaciones de abastecimiento de
agua o de desagiies pero debe suministrarse y colocarse la totalidad.

Cuando los planos contractuales puedan entrar en conflicto con los requerimientos de Codigos u
Ordenanzas especificas, sera de cargo el contratista la resolucion del mismo.

9- Uso de las Instalaciones.

El Contratista limitara el almacenaje de elementos y su movilidad a las areas indicadas por la
Supervisién de Obra de ANEP. Asimismo se podra restringir el acceso a areas determinadas.

El Contratista sera responsable por dafos, reparaciones, limpieza o remiendos que sean
necesarios realizar en las areas que ocupe durante el transcurso de las obras sanitarias.

No obstante la indicacion que pudiera realizar el Supervisor de la obra, con relacién al uso de las
instalaciones, la responsabilidad por la seguridad en las condiciones del trabajo en la obra sera de
cuenta del contratista, 0 persona delegada de ella como responsable de las mismas.

10- Equipo-Materiales-Accesorios.

Los equipos y materiales seran enviados a la obra en sus contenedores originales y deberan ser
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almacenados en las areas especificamente designadas y ser accesibles a la Supervisién de Obra
de A.N.E.P. para su inspeccion, hasta que sean instalados.

Los equipos que puedan sufrir dafio por humedad o por otros agentes (polvo, agentes quimicos,
robo parcial o total, etc.) deberan ser almacenados en lugares que cuenten con las protecciones
necesarias para cada caso.

El contratista notificara a la Direccion de Obra de todo conflicto posible relativo al respecto, y
obtendra del mismo las indicaciones necesarias para la soluciéon del mismo.

Los equipos y accesorios instalados deberan ser entregados limpios de todo material de obra que
los pueda haber afectado. Sera de cargo del contratista la correccion, y limpieza de los items ya
indicados antes que el Supervisor reciba las instalaciones.

El contratista estudiara cuidadosamente todos los planos del sistema para determinar como las
cafierias o equipos deberan ser soportados y montados, proveyendo apoyos extras, ménsulas,
grapas, etc. estén estos o no especificados en los planos.

11- Dafios a otros Trabaijos.

El contratista debera pagar todos los dafios que pudiera efectuar por su trabajo a la estructura del
edificio o equipos de otros rubros. La reparacion del dafio indicado sera a entera satisfaccion del
Supervisor de Obra de A.N.E.P..

12- Correcciones en el Trabajo.

El contratista deberd corregir prontamente las obras que rechace la Supervision de Obra de
A.N.E.P. por considerarlos defectuosos o que no conformen a la misma, ya sea que hayan sido
observados antes o después de su terminacién, ya sea estén o no fabricados o instalados.

El contratista asumira todos los gastos que ello demande.

13- Del Contratista.

- El contratista hard sus propias observaciones y no hara responsable al Supervisor de Obra de
AN.E.P.

- El contratista ejecutara fielmente su trabajo de acuerdo a los términos contractuales que se
desprenden de la presente y tomara toda la responsabilidad y se hara cargo de todas las perdidas
gue le resultaren de la ejecucion de los mismos.

- El contratista proveera todos los materiales y hard todo el trabajo en concordancia con las
especificaciones entregadas y cualquier documento que se aporte por parte de la Supervision de
Obras. El trabajo incluird todos los elementos indicados o descriptos en planos y memorias, que
seran nuevos Yy de la mejor calidad.

- El contratista esta obligado a utilizar materiales nuevos y de mejor calidad o perfomance que los
sugeridos. Todo material defectuosos o que no cumpla con lo establecido en la presente memoria,
debera retirarse de obra de inmediato.

14- Documentos en Obra.

Desde el inicio y hasta la finalizacion de las obras de sanitaria debera permanecer en obra a la
orden para lo que corresponda la siguiente documentacion: un juego de la Memoria de
Acondicionamiento Sanitario; un juego completo de planos del Proyecto Ejecutivo Definitivo
aprobado por el Area Obras y o Area Proyectos de A.N.E.P., y toda documentacion generada por
modificaciones aprobadas al proyecto inicial.
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B) ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS
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1- Descripcién del Padrén.

En la localidad de Cardal el saneamiento es estéatico, no hay saneamiento, en consecuencia el
vertido de los efluentes seran volcados y tratados a través de una planta de tratamiento
prefabrica. Las aguas pluviales son evacuadas por gravedad al cordén de vereda, sobre las
calles linderas. El abastecimiento de agua es directo de la red de O.S.E., alimentando los

Servicios.

Las obras se deberan abordar por sectores y en etapas, las cuales se pueden desarrollar
simultdneamente con otros rubros previa coordinaciéon con los mismos, las obras no podran
interrumpir el normal dictado de las clases. Los rubros generales que componen las

instalaciones sanitarias son:

o Gestiones Ante la Intendencia Municipal de Florida, O.S.E., DINAMA etc.

o Sistema de Desagiles Nuevos (Primaria, Secundaria y Pluviales).
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o Planta de Tratamiento de Efluentes.

o Sistema de Drenes.

o Sistema de Red de Abastecimiento Externa e Interna Nueva.

o Pruebas Hidraulicas de abastecimiento y desagues.

o Suministro e Instalacion Red de Abastecimiento de Super Gas.

o Suministro y Colocacion de Aparatos y Griferia.

2- Generalidades.

Las instalaciones sanitarias que integran la presenta Memoria seran realizadas de acuerdo a lo
establecido en la misma, planos, detalles complementarios suministrados, Ordenanzas vigentes
de la Intendencia Municipal del Depto. Florida y las Ordenanzas de Obras Sanitarias del Estado,
Reglamento de OSE. (en lo que sea aplicable).

Todo elemento de obra, equipo, artefacto o pieza que no haya sido expresado en estas
especificaciones y figure en los planos, o viceversa, deberéa considerarse de hecho incluida en la
oferta a ser presentada, asi como todo otro detalle que se considere necesario o importante por la
Supervision de Obra, para el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Integran el presente proyecto de Instalaciones Sanitarias once planos indicados en rotulo como:
RO1, 1S01, 1S02, 1S03, 1S04, 1S05, 1S06, 1S07, 1S08, 1S09, IS10 y las presentes especificaciones
particulares, asi como las especificaciones generales.

Las instalaciones de desague, la distribucion de agua potable, seran totalmente nuevas, salvo
indicacion contraria y no tendran ningun tipo de vinculacion con las de los predios vecinos.

Se incluird en la cotizacion la totalidad de los materiales y la correspondiente mano de obra que
sera de alto nivel técnico practico, dentro de las maximas normas de prolijidad y buena ejecucion,
los cuales seran realizados y/o dirigidos por un Técnico Instalador Sanitario, con diploma
habilitado por U.T.U., el cual debera estar presente en las correspondientes inspecciones de los
trabajos realizados, ya sea inspecciones por parte de organismos estatales y los Supervisores de
obra por ANEP.

Todo trabajo mal ejecutado o que parte de los mismos fuera realizado con materiales no
aprobados sera demolida, enteramente a cuenta del contratista.

Una vez finalizado los trabajos el contratista limpiara y retirara todo su equipo, los materiales
sobrantes, los desperdicios dejando la obra limpia en condiciones de habilitacion a satisfaccion de
la supervision de obras.

El Técnico Instalador Sanitario se comprometera a acompasar en un todo de acuerdo el
avance de obras que el Arquitecto Director de Obras establezca. También sera responsable
por la coordinacion con los rubros de albafiileria, respecto a los niveles altimétricos para
camaras de inspeccion y la definicion de los planos de revestimiento, de forma de asegurar un
adecuado recubrimiento de las cafierias, de las llaves de paso, codos terminales en colillas,
niveles de tapas, etc.

3- Piezas Integrantes del Proyecto.

- L64 R0O1- Relevamiento Planta General- Escalas 1/200-1/100.
- L65 S01-Planta General de Desagles- Escalas 1/200-1/1000.
- L66 S02-Planta General de Desaglies-Escala 1/100.

- L67 S03-Planta General de Abastecimiento-Escala 1/100.

- L68 S04-Planta General de Techos-Escala 1/100.
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- L69 S05-Proyeciones-Escala 1/100.

- L70 S06-Detalles Constructivos Laboratorio. Escalas 1/50 -1/20
- L71 S07-Detalles Constructivos Cocina. Escalas 1/50-1/20.

- L72 S08-Detalles Constructivos SSHH — Escala: 1/100-1/20.

- L73 S09- Planta de Tratamiento. Escala: 1/50

- L74 S10- Detalles Constructivos. Escala: 1/20-1/10.

- La presente Memoria Constructiva Particular de Acondicionamiento Sanitario.

Todas las decisiones (coordinacién con los subcontratos, modificaciones en obra,
cambio de materiales) se realizaran con consulta previa a la Supervisién de Obra de
A.N.E.P.

4- Materiales.

Todos los materiales a emplearse en las instalaciones serdn nuevos y de primera calidad. En
aquellos en que sea aplicable deberan contar con la certificacion del Instituto Uruguayo de Normas
Técnicas (UNIT).

Los materiales de origen extranjero y que no estén normalizado segin UNIT, deberan cumplir con
las normas del pais de origen, debiendo adjuntar estas normas a la Direccion de Obra antes del
ingreso del material a la obra.

En caso de que estas normas no estén en idioma espafiol se debera presentar su traduccion
certificada por traductor publico.

Todo material no aprobado, debera ser retirado de la obra antes de las 24 horas de haber
efectuado la observacion por parte de la Supervision de Obra.

En las tuberias de agua corriente cuando sean con unién por interfusion solamente se aceptaran
las marcas que se encuentren aprobadas por la autoridad administrativa encargada de la
aprobacion correspondiente. A titulo de ejemplo se podran colocar las marcas de igual o mejor
performance que las del tipo: Acqua System (del grupo Dema Arg.), Hidro 3 Saladillo (de Tubacero
S.A) o similar.

El oferente debera suministrar y colocar todos los materiales que aunque no se describan o
detallen en esta Memoria y en los planos que sean necesarios para el correcto funcionamiento
global de las instalaciones.

No seran aceptados materiales que no se ajusten a lo establecido en esta Memoria o que la
Supervision de Obras no apruebe, siendo de cargo del contratista el retiro de todo aquel material
inadecuado.

El contratista debera suministrar, antes de su colocacién, muestras de los materiales a emplearse.

4.1- Materiales para Desaqgiies, Pluviales v Ventilaciones.

Tuberias Polipropileno Sanitario con Unidn con O’ring de doble labio Intemperie Negro (PPSN)
norma UNIT o ISO, para columnas pluviales expuestas.

Tuberias de Polipropileno Sanitario con Union con O’ring de doble labio (PPS)  norma UNIT o
ISO, para desaglies (Pluviales, secundarios y Primarios) en muro y bajo piso.

Tuberias de Fibrocemento (FC) norma UNIT o ISO, para columnas de ventilacién expuestas.
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4.2- Materiales Abastecimiento de Agua.

El abastecimiento de agua serdn de tuberias de polipropileno con uniones soldadas por
termofusion (“Aquasystem”, “Hidro 3” o similar aptas para agua fria y caliente) con accesorios del
mismo material con insertos metalicos en los puntos de conexidon con tuberias de diferente
material o llaves de corte.

TABLA DE EQUIVALENCIAS ACEPTABLES ENTRE DIAMETROS INDICADOS EN PROYECTO
Y TUBERIAS PARA TERMOFUSION
Diametro nominal AQUAS.Y.STEM’ HIDRO 3 o Similar
0 Similar
Tuberias_ 8 ptas SOI9 para Tuberias aptas para termofusion
Expresado en planos termofusion g nominal en A
mm. y rosca g nominal en pulgadas.
didmetro nominal 20 mm 20 (PN 20 —serie 3,2) 12’
diametro real interior 14,4
didmetro nominal 25 mm 25 (PN 20 — serie 3,2) 3/4”
diametro real interior 18,0
didmetro nominal 32 mm 32 (PN 20 — serie 3,2) 1’
diametro real interior 23,2
didmetro nominal 40mm 40 (PN 20 — serie 3,2) 1"1/4
didmetro real interior 29

Las tuberias en la red de abastecimiento expuestas a la intemperie, se deberan instalar en cafios
y piezas de hierro galvanizado UNIT 139.

4.3 - Valvulas (llaves de corte).

Todas las llaves de paso seran esféricas y cumpliran con las
especificaciones de las normas DIN 259, B5 2779 u otra
internacionalmente aceptada. La esfera sera de bronce o
laton cromado de alta resistencia, el sello de la esfera con el
cuerpo se realizara mediante asiento de teflon. El eje sera de
latén o bronce y su sello se realizard mediante doble asiento
de teflon. El cuerpo de la valvula sera de laton o bronce
niquelado.

Las llaves de corte de los locales sanitarios seran del tipo
embutir con palanca cromada en polipropileno
termofucionable.

Todos los aparatos sanitarios llevaran llaves de corte mini,
incluido el termo tanque eléctrico.

4.5- Materiales Abastecimiento de Super Gas.

Las tuberias para abastecimiento de super gas y sus accesorios deberan cumplir con las
especificaciones establecidas para estas instalaciones y su ejecucion en obra, segin la Norma UNIT
1005/2010, el Reglamento de Instalaciones Fijas de Gas Combustible de la URSEA y las
especificaciones en los catalogos de los fabricantes de los materiales a utilizar.

4.6- Proteccioén y Sujecidn:

Las caferias exentas se sujetaran con abrazaderas doble con rosca, o
separadas 1.5 mtrs. como maximo, confeccionadas en acero zincado. Las (/" 'ﬁg
abrazaderas deberan permitir la dilatacion de la cafieria segun su generatriz. o gV :
Las abrazaderas propuestas deberan ser de igual o mayor calidad que las % i\‘

marca Walraven de ANILLCO S.A., Abrazadera Bis (25(M8/10)). N
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5- Desagiies Conductuales:

Las cafierias entre registros en subterraneos de
Polipropileno Sanitario por unién O’ring de doble
labio (PPS) seran marca "AWUADUCT", o de
similar calidad, la instalacion se realizara segun
las indicaciones del fabricante.

Las cafierias subterraneas se asentaran sobre un
lecho de 10 cm. de arena y se amojonaran cada
1.5mtrs con hormigon pobre para posicionar la
cafieria, luego se procedera a tapar la cafieria
con un minimo de 20 cm. de arena, apisonando
cada etapa antes de completar el llenado de la
zanja.

Las cafierias de Polipropileno Sanitario por union
O'ring de doble labio (PPS) en contra pisos se apoyaran y protegeran con arena.

El Contratista dejara posicionadas las conexiones para desagiies de aparatos, de acuerdo al
proyecto y en coordinacion con los trabajos de albafileria, de manera de permitir la correcta
terminacion de los pavimentos y revestimientos.

Las cafierias de Polipropileno Sanitario por unién O'ring de doble (PPS) labio no podran quedar
expuestas a la radiacién solar directa, excepto los previstos para tal caso como son los de la linea
de Intemperie, color negro linea Duratop (PPS (N)).

No se podran tapar las cafierias subterraneas sin las debidas pruebas hidraulicas o sin la previa
autorizacion de la Supervision de Obra.

6- Camaras de Inspeccién v Limpieza, Requeras, .G. Y N.A. :

La construccion de camaras, bocas desagiies y piletas de patio se observaran las exigencias de
los articulos de la ordenanza municipal de obras de sanitarias vigente del departamento de Florida,
referente a su profundidad y dimensiones. Sin perjuicio se debera respetar en su construccion los
detalles constructivos proporcionados para la correcta ejecucion de estos elementos.

La construccién de camaras, bocas desagies y piletas de patio pueden ser prefabricadas o
construidas en sitio.

Para la construccion de las camaras, bocas de desagiies y piletas de patio, el ladrillo a emplear
sera de primera calidad, ira tomado con arena y portland en una proporcién 3x1, el revoque de la
misma calidad y proporcion, lustrado su interior con poértland puro aplicado a cuchara o llana, no
se permitird lustrados con pincel y / 0 goma. Contaran con tapa y contratapa de hormigén vibrado
tipo marca “Petraglia” o “FP S.A.”. Se construirdn segun los graficos indicados en las laminas
L74510.

Las tapas y contratapas de las camaras, bocas de desagiie tapadas seran (salvo indicacion en
contrario) de hormigén con marco de hormigén vibrado, reforzadas de la mayor calidad a juicio de
la direccion de obra o su representante. Las exteriores y en veredas seran lisas y mantendran el
mismo nivel del pavimento proyectado. Las camaras de inspeccion ubicadas sobre pavimento
permeable las tapas estaran 5cm sobre el nivel natural del terreno, para evitar ingreso de agua
pluvial al sistema de desagiies primerio.

En el patio de recreo se construira una reguera de hormigén armado de 30 mtrs. de longitud, para
canalizar las aguas pluviales por escurrimiento superficial. La reja de la reguera se suministrara e
instalara metalica segun los detalles constructivos indicados en las planillas H22 de herreria. (Ver
L66S02-L74S10).

Las tapas de las Bocas de Desagles Abiertas ubicadas en el patio de recreo sobre pavimento
impermeable, serdn suministradas e instaladas en reja metalica segun planilla H22 de herreria
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(Ver L66S02-L74S10).

Al exterior del Local N°16 Cocina, se construira 1 Interceptor de Grasas de 120 litros (1.G.) de
capacidad, en los gréaficos hay elementos completos respecto a sus dimensiones y materiales (Ver
L65S01-L71S07).

Al exterior del local N°07 Sala de Profesores se suministrara e instalara un interceptor de grasas
UNIT N°165 en polietileno de alta densidad, de igual o mayor calidad de la marca Inplast.

Al exterior del Local N°26 Laboratorio y N°27 Ayudante Preparador, se construira un Neutralizador
de Acidos (N.A.) segun los detalles constructivos proporcionados (Ver L65S01-L70S06).

7-Puntos de Inspeccién en Desaglies.

Se debera dejar un tramo de inspeccion (T.1.) o punto de inspeccion (P.1.) al pie de cada columna
de desaguie pluvial, del mismo material y diametro que la columna (Ver L66S02-L68S04).

Los puntos de inspeccidon sobre pavimentos exteriores, seran de tipo “seco”, construidos segun
se indica en los detalles, incluidos en los recaudos graficos (Ver L74S10).

Seran hechos en sitio con base de hormigdén armado, y paredes de igual material o de
mamposteria de ladrillos tomados con mortero de arena y cemento portland 3x1. Toda la
superficie interior de las paredes y base, seran revocadas con mortero de arena y cemento
portland 3x1, alisado a llana y lustrado con cemento portland. Dentro del registro seco se
dispondra un ramal “T” de polipropileno sanitario (PPS) , con tapa rosca , orientado hacia arriba
gue oficia como punto de acceso. Las tapas y marcos de estos registros seran ciegas de hormigén
con tirador metélico.

8- Abastecimiento.

Las cafierias de polipropileno termofusionable
(PPTF) embutidas en muros de mamposteria, se
amurardn con mortero de arena y cemento, se
evitard su contacto con morteros de cal, se alojaran
en canaletas amplias que permitan la libre dilatacion
de cada tramo segun la generatriz del cafio.

Las cafierias de agua caliente contaran con
aislamiento que evite las pérdidas térmicas en el
recorrido desde la fuente de generacion hasta los
puntos de consumo. La aislacion térmica se realizara
por tubos de espuma de polietileno flexible.

Las cafierias en contrapisos tendran una tapada
minima de 15 cm. de arena.

El subcontratista dejar4 posicionadas las tomas
terminales de abastecimiento, de acuerdo al proyecto y en coordinacion con la direccion de obra,
de manera de permitir el correcto aplacado y terminacion de los tabiques.

Las caferias observaran una rigurosa ortogonalidad. Todas las curvas a 90° se realizaran con
codos o curvas, evitdndose el doblado del cafio.

9- Pruebas Hidraulicas.

Se realizaran las pruebas hidraulicas que se indican a continuaciéon en todas las instalaciones
antes de ser tapadas:

Desaglies: se realizara una prueba hidraulica total de las cafierias, incluidas las ventilaciones,
columnas pluviales y camaras de inspeccion, las que se llenaran de agua que debera mantenerse
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en el sistema sin detectarse pérdidas, durante cuatro horas.

Agua Fria y Caliente: se realizara una prueba manomeétrica de todo el sistema a una presion de 7
bars. Las cafierias deberan llenarse totalmente de agua por el extremo superior y se establecera
la presion fijada mediante una bomba adecuada (no se permitira realizar la prueba con otro
elemento de presion que no sea una bomba, de preferencia manual). Se debera asegurar el libre
flujo en la cafieria, que fluya el agua en cada pico de consumo.

Cuando las instalaciones estén prontas para ser inspeccionadas se dara cuenta a la Supervision
de Obra, la que aprobara o rechazara la misma. En caso de rechazo sera de cargo del contratista
realizar las modificaciones necesarias.

Asimismo debera dejarse la linea de agua corriente con una presion de 2.5 kilos durante el
transcurso de la obra.

No se permitird el tapado de las cafierias o tuberias sin la autorizacién expresa de la Supervision
de Obra; en caso de que se tapara sin autorizacion sera de cargo del contratista proceder a
descubrir las cafierias y su tapada posterior.

Las Pruebas Hidraulicas deberan realizarse antes de cubrir la cafieria. Las pruebas hidraulicas

pueden abordarse de forma parcial o total, previa coordinacion con la Supervision de Obra de
AN.E.P..

10- Alcance de las Obras.

El contratista debera mantener, conservar y poner en funcionamiento todas las instalaciones que
componen el presente proyecto, hasta la entrega definitiva de las obras. Si a posteriori de la
recepcion de las obras se detectara algun vicio de construccion o funcionamiento inadecuado de
las instalaciones, sera de cargo del contratista realizar las reparaciones necesarias.

11- Normas y Ordenanzas.

Respecto a la calidad de los materiales: Normas UNIT o ISO correspondientes.

Respecto a procedimientos constructivos: Normas UNIT o ISO y Ordenanzas de la Intendencia
Municipal de Florida y las Disposiciones de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.).

Ademas de las protecciones dispuestas en la Ordenanza Municipal de Florida, las cafierias,
accesorios y equipos se protegeran segun las prescripciones del fabricante respectivo.

El procedimiento constructivo de ejecucion de todos los elementos de las obras sanitarias estara
100% de acuerdo a las Normas UNIT o ISO y la Ordenanza de la Intendencia Municipal de Florida
y las Disposiciones de las Obras Sanitarias del Estado.

Para la ejecucion de todas las instalaciones se exigira un trabajo perfecto y una terminacion
esmerada en todos los detalles pudiendo la Supervision de Obra ordenar se rehagan total o
parcialmente las obras contratadas en forma que crea mas conveniente, sin que tenga el
Contratista derecho a reclamacién o indemnizacion alguna.

Ser4 de cargo del Contratista el marcado de todos los pases y atravesamientos que deban
realizarse en la estructura, previamente se debera solicitar autorizacion a la Supervision de Obra,
la que dara las instrucciones necesarias de cémo realizarlos. Los pases se realizaran mediante la
utilizacion de mechas de copa de diametro adecuado, no se permitird el uso de equipos
neumaticos o eléctricos.
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12- Descripcién de las Obras.

12-1 Instalaciéon a Anular — Demoler y Retirar.

La red de suministro de agua existente incluido el medidor se anulan y retiran. La fosa séptica
existente se debe mantener en uso hasta instalar la planta de tratamiento. Una vez instalada la
planta de tratamiento se reconectaran los servicios de la bateria de bafios SSHH N°03 a la planta
de tratamiento. La fosa séptica existente se vaciara por barométrica y se pasara a su cegado en
capas de 30cm con balastro sucio compactando las capas, la Ultima capa de llenado se realizara
con hormigon pobre.

Los artefactos sanitarios existentes se deben retirar para su posterior reutilizacion en los servicios
higiénicos proyectados (Inodoros, Lavabos y Bidet).

12-2 Planta de Tratamiento.

La planta de tratamiento debe cumplir con las exigencias establecidas en el decreto 253/79 para
vertido de efluentes, segun el articulo 11° numeral 2.

Las caracteristicas técnicas de la planta de tratamiento a suministrar e instalara son las siguientes
(ver L73S09) :

e Planta de tratamiento prefabricada de polietileno de alta densidad.
e Lacapacidad de la planta de tratamiento es de un volumen maximo 8000Ltrs diarios.

e Los parametros en el efluente a cumplir son: DBO5 <35 ppm, SST 105°C < 80 ppm,
Coliformes fecales <1.000NMP/ 100ml.

Proceso Biolégico de la Planta de Tratamiento:

e Pretratamiento: en esta etapa se disminuye parte de la Demanda Biol6gica de Oxigeno
(DBOS).

e Aireacion: Reactor Bioldgico. Se mantiene un cultivo bacteriano aerdbico en suspension
inyectando aire al interior del Reactor, buscando que la masa activa de microorganismos
sea capaz de estabilizar los residuos organicos y transformar las aguas residuales en un
liquido cristalino e inodoro.

e Sedimentacion: En esta etapa el liquido es retenido, permitiendo que las particulas solidas
sedimenten al fondo de la cAmara. Los lodos estabilizados que sedimentan son en parte
recirculados a la etapa de aireacion para mantener la concentracién de microorganismos
deseada, con lo cual se asegura un buen funcionamiento de la planta.

e Desinfeccion: El efluente, si bien, corresponde a un liquido cristalino e inodoro, no esta
libre de microorganismos patégenos, por lo que resulta imprescindible llevar a cabo un
proceso de Desinfeccion. Una de las mejores alternativas para lograr este objetivo
corresponde a la desinfeccién por medio de cloracion, proceso eficiente en combatir los
microorganismos patdégenos presentes en las aguas servidas domeésticas.

e Decloracion: Esta etapa es necesaria, sobre todo, cuando el agua tratada sea destinada a
regadio, ya que en ella se retira el cloro residual presente en el efluente.

La Planta de Tratamiento a suministrar e instalar sera de igual o mayor calidad tipo
Ecoplant. 7e plus de la empresa Fibra Uruguay S.A.

Las obras para: excavaciones, obras civiles, instalacion, montaje y puesta en
funcionamiento se deben ejecutar de acuerdo a las especificaciones del fabricante y en
coordinacion con la empresa que suministra el producto.

Para los trabajos de excavacion en el terreno se instalara un vallado de seguridad
perimetral restringiendo el acceso al personal. Se debe considerar la posibilidad de
extraccion de liquidos por barométrica o bomba de achique en los trabajos de excavacion
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dado que la fosa séptica existente esta en funcionamiento y pueden existir filtraciones al
terreno.

Garantias.

En la oferta se debe considerar la garantia de funcionamiento y mantenimiento durante
dos afios, de la planta de tratamiento a contar desde la recepcion provisoria de las obras.
Se debe incorporar al manual de uso (funcionamiento) y mantenimiento de las
instalaciones y drenes de la planta de tratamiento. |

12-3 Cafierias de Desagiies.

Se construiran en Polipropileno Sanitario con O’'Ring de doble labio (PPS) segiin norma ISO 7671
y accesorios del mismo material. Segun trazados, pendiente y diametros indicados en los planos.

Los desaglies secundarios de lavamanos (Lo) y la Pileta de Cocina (PC), seran en Polipropileno
Sanitario con O’'Ring de doble labio(PPS) en un diametro de 50mm.

Los desagiies secundarios del Piletdn Ac. Inox. seran en Polipropileno Sanitario con O'Ring de
doble labio(PPS) en un diametro de 63mm.

Los desaglies secundarios de los locales N°26 Laboratorio y N°27 Ayudante Preparador, se
instalaran en cafos y piezas de acero inoxidable Al 304, estaran suspendidos bajo mesada,
sujetos con grampas tipo omega de hierro galvanizado, entre la grampa y el cafio se debera
interponer una junta de goma para aislacion dieléctrica. Los cafios y piezas de acero inoxidable se
podran instalar soldados o roscados.

El sifon del Pileton Ac. Inox. de la cocina se realizara con piezas en Polipropileno Sanitario y se
pintaran con pintura aluminizada (Ver L71S07).

Las Cajas Sifonadas, Cajas sin sifon Tapadas o Abiertas (CSA/CT/CST/EAA) pueden instalarse
en los materiales PVC o PPS, igual que las Cajas Tipo Pinoplas de 4 conexiones 110mm/63mm.
Respetando los diametros de los desagiies disefiados.

Las instalaciones existentes de los desagiies primarios y secundarios de los SSHH del local N°03
se mantendran, previa verificacion de su estado.

No se instalaran desagles para los aires acondicionados, tendrdn desagiie libre sobre las
cubiertas o sobre el pavimento exterior.

Vale para la ejecucion de estos trabajos lo indicado en el punto 5y 6.

12- 4 Caifierias Pluviales v Ventilaciones.

El sistema de desagiies es dinamico separativo, por lo cual los desaglies pluviales se conduciran
al corddn de vereda. (Segun Graficos Ver L66S02-L68S04).

Los desaglies de las cubiertas horizontales y las inclinadas (Ver
L.IS04) son conducidas mediante escurrimiento superficial hacia
las tomas de captacion ubicadas en los extremos de las columnas
de Polipropileno Sanitario de Doble Labio exentas, amuradas a los
paramentos exteriores, que los conducen a los registros al pie de
las mismas.

Todas las columnas de desagiies pluviales expuestas seran de
Polipropileno Sanitario de Doble Labio de igual o mayo calidad del
tipo Awaduct Intemperie color negro (PPSN) o de la marca
Duratop.
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Cada columna contara con un tramo de inspeccion (T.l.) o punto
de inspeccién del mismo material y diametro que la columna de
desagtie, ubicado a 1.20mtrs de piso terminado.

Todas las columnas Pluviales tendran embudos laterales o
verticales para la captacién de las aguas pluviales, segin sea el
caso (ver L68S04).

) . . . Embudo piramidal
Se instalar un tipo de embudo pluvial, para azoteas horizontales, horizontal PP
embudo lateral. Los embudos laterales a suministrar e instalar 20x20,
seran de igual o mayor calidad de la marca Awaduct. salida ©110.
El tipo de embudo a suministrar e instalar : C6d.4138

¢ Embudo lateral Piramidal horizontal, para azoteas transitables de polipropileno sanitario.

Los embudos verticales estaran instalados en los canalones de desagles para las cubiertas
inclinadas de chapa (ver L68S04).
Al pie de cada columna pluvial se colocaran codos 87°30” de alto impacto con base, ahogados en
hormigén magro.

En las azoteas, proximo a las columnas de desagiies pluviales, se dejara previsto un Desborde
(Gargola) de acero inoxidable (tubo rectangular de 20 cm x 10 cm,e= 2mm), ubicados segin se
indica en la Planta de Azoteas (Ver Graficos L68S04).

Toda la red bajo piso o en mochetas se ejecutara en Polipropileno Sanitario con O'Ring de doble
labio (PPS), el trazado, diametros y pendientes estan indicados en las plantas respectivas, vale
para estos trabajos lo indicado en él titulo “Desaglie Subterraneo” para la ejecucion de zanjas,
tapado y construccion de bocas de desagiie.

Se coordinara con la Direccion de Obra paces a realizar en pretiles, para los embudos pluviales,
gargolas y columnas de desaglies pluviales.

Las tapas para Bocas de Desagiies Tapada y para las Bocas de desaglies Abiertas, de 20x20,
40x40 y 60x60, seran de hormigon lisas y o perforadas. Exceptos las bocas de desagiies ubicadas
en el patio central de recreo que se suministraran e instalaran las rejas de las bocas de desagties
abiertas en rejas de hierro ver lamina de herreria H22.

Las acometidas de los desagiies sobre vereda a corddn de cuneta sobre pavimento permeable
sobre la calle Misermida P. Cerqueiro, se deberan proteger con una carpeta de hormigén
reforzado con malla electro soldada.

Las columnas de ventilaciones exteriores se realizaran en cafios de Fibrocemento con sombrerete
del mismo material a 3mtrs de altura.

La columna de ventilacion de los desaglies secundarios de la cocina (Pc) y Pileton de Ac. Inox. se
realizara en polipropileno sanitario en un diametro de 63mm, por canalizaciones en pared,
terminando en rejilla (8cm x 8cm en bronce cromado) de evacuacion de gases a una altura de
2.40mtrs del nivel interior de piso terminado . Las columnas de aspiracion de aire estaran
ubicadas a una altura de 30cm del nivel exterior de piso terminado, en polipropileno sanitario en
un didmetro de 63mm, terminando en rejilla de bronce cromado de 8cm x 8cm atornilladas a
marco del mismo material. Los cafios estardn ubicados en canalizaciones dentro de los
paramentos exteriores a plomo del mismo.

La transicion de cafios de diferentes materiales se realizara por junta elastomera.
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12-5 Sistema de Drenes.

Se instalara un sistema de drenes de infiltracion superficial al terreno,
posterior a la planta de tratamiento (ver L65S01-L66S02).

Seran suministrados e instalados en Polipropileno Sanitario (PPS) en un
diametro 160mm y 110mm, con 5 perforaciones, envueltos en geotextil
sujetos con sunchos . Se dispondran en trincheras excavadas en el perfil
natural del terreno, apoyados sobre un lecho de arena de 10cm, luego se
procedera a tapar la cafieria en tandas de 15cm con arena y balastro
apisonando entre cada capa.

El tendido y la pendiente de los drenes se debera replantear en obra, acompafiando la pendiente
natural del terreno y la vegetacion existente. Se construiran puntos de inspeccion secos de 40x40
de mamposteria segun detalle constructivo (ver L74S10).

Los drenes y piezas seran en polipropileno sanitario, los drenes se suministraran de igual o
mayor calidad que la linea DRENA de Industria Saladillo. La instalacion se realizara segun las
indicaciones del fabricante, y las soluciones propuestas en los gréaficos.

El tramo de cafieria de PPS ubicado sobre el pasaje vehicular, conductor de los desagies a la

planta de drenes, se protegerA mecénicamente con una carpeta de hormigbn € = 12cm,
reforzando la carpeta con malla electro soldada.

12-6 Entrada de Agua.

El predio contara con un medidor nuevo de 25 mm de diametro,
ubicado en nicho reglamentario de polietileno de alta densidad, sobre
la calle J. Pedro Varela en vereda. Se debera coordinar con la
Supervision de Obra las gestiones para el suministro e instalacion del
medidor ante O.S.E. (Ver L67S03).

12-7 Abastecimiento de Agua.

Los datos proporcionados por O.S.E. referente a la presion de servicio para el suministro de
agua en la red de abastecimiento es de 3Kgs, 30m.c.a.. El abastecimiento interno se instalara
directo desde la acometida del M.A.P. hasta los puntos de consumo, trabajando la red interna con
la presiéon proporcionada por O.S.E.. El tendido de la red de abastecimiento se realizara en
polipropileno termo fusion (PPTF) segun los didametros expresados en la L67S03 Planta General
de Abastecimiento.

Las pruebas hidraulicas fueron descriptas en el punto 9.

Se aclara que no se permitird el uso de distintas marcas de polipropileno termo fusién en la
construcciéon de las instalaciones de abastecimiento.

Todos los accesorios, incluidas las llaves esféricas de corte, seran del mismo material y marca,
llevaran inserto metdlico en todos los puntos de conexion roscadas (machos o hembras) para
griferias o colillas.

Los trabajos de corte y termo fusion en las instalaciones de tuberias se deberan ejecutar con las
herramientas especificas y procedimientos de instalacion indicados en los catdlogos del
fabricante.

12-8 Depdsito de Agua para DNB.

Se suministrara e instalara un depdsito de 5.000 Ltrs. de capacidad
para abastecimiento de agua para combate contra incendio. El
deposito se suministrara en material de polietileno tricapa con salida
lateral de igual o mayor calidad de la marca Nueva Era. Se instalara
un flotador de bronce de 3 / 4" para alta presion. La acometida
expuesta para abastecimiento al tanque, se realizara en cafios y
piezas de hierro galvanizado de 19 mm. Los cafios y piezas se
pintaran con pintura epoxi color azul.
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12-9 Red de Suministro de Super Gas.

La red de tuberias para abastecimiento de super gas sera nueva en
todo su recorrido, desde la ubicacion de las garrafas de gas en
adelante.

Instalacién Suministro de Super Gas en Cocina.

La potencia nominal de la instalacion esta disefiada para
18200Kcal/h.

La acometida interior se realizara a través de un barral en acero galvanizado (AG) de 1" Sch40 de
espesor. La instalacion receptora sera realizada en tuberias y piezas Multicapa Acero-Polietileno
(M.AC) seguiin norma ISO N°17484- Part.1 en un diametro de 20mm.

La instalacion receptora se realizara empotrada dentro del paramento interior del local, a una
altura de 1mtrs., tendra proteccién mecanica, tapando las canalizaciones con mortero de arena y
portland en una proporcion de 3x1. El mortero estara coloreado amarillo de tonalidad claramente
distinguible del material adyacente y espesor minimo a 2 cm.

Se suministrard e instalaran tres garrafas de 13kg en paralelo, con toda la verduleria, barral de 1”
espesor Sch 40 , valvula reguladora de presién hasta 50mbar, accesorios y flexibles de conexion para
alta presion, llaves de corte general de la instalacion y llaves de corte individual a cada artefacto a
instalar en el local N°16 Cocina. Se instalaran 2 rejillas de ventilacién de gases una a 30cm de piso de
150cm2.y una segunda a una altura de 1.80mtrs también de 150cm2, la ubicacién se coordinara en

obra. Ambas rejillas llevaran un letrero de acrilico amarrillo con letras rojas con la leyenda “NO

Tapar Ni Obstruir Esta Ventilacion / Es Parte de la Instalacion De Gas”, las
dimensiones del cartel de acrilico seran de 10cm largo x 6cm de ancho. (Ver L71S07).

12-10 Instalacidn Suministro de Super Gas en Laboratorio.

La potencia nominal de la instalacién esta disefiada para 3000Kcal/h, se instalaran 5 picos de gas
para mecheros bunsen de 600Kcal/h aprox. (Ver L70S06).

La acometida interior se realizara a través de un barral en acero galvanizado (AG) de 1" Sch40 de
espesor. La instalacion receptora sera realizada en tuberias y piezas Hierro Galvanizado (AG)
segun norma SO N°17484- Part.1 en un diametro de 13mm.La cafieria se instalara exenta bajo
mesadas, amuradas a los paramentos interiores. Las grampas seran tipo omega de hierro
galvanizado, entre la tuberia y las grampas se interpondra un aislante electrolitico (junta de goma).
Los cafios y piezas de hierro galvanizado se pintaran con pintura epoxi color amarillo.

Cada local contara con llave de corte UNE EN 331 exterior con el indicativo de gas.

Para la conexion de los mecheros se dejara previsto un pico de gas sobre mesadas con llave de
corte tipo mariposa previo a la conexion del flexible. (Ver L70S06).

Se suministrara e instalaran tres garrafas de 13kg en paralelo, funcionando en serie, con toda la
valvuleria, barral de 1" espesor Sch 40 , valvula reguladora de presiéon hasta 50 mbar, accesorios y
flexibles de conexion para alta presion, llaves de cortes general de la instalacién y llaves de corte
individual a cada artefacto a instalar y 5 mecheros bunsen, en el local N°26 Laboratorio y N°27
Ayudante Preparador. Se instalaran 4 rejillas de ventilacion de gases una a 30cm de piso de 100cm2. y
4 a una altura de 1.80mtrs también de 100cm2, la ubicacion se coordinara en obra. Ambas rejillas

llevaran un letrero de acrilico amarrillo con letras rojas con la leyenda “NO Tapar Ni Obstruir

Esta Ventilacion / Es Parte de la Instalacion De Gas”, las dimensiones del cartel de
acrilico seran de 10cm largo x 6cm de ancho. (Ver L70S06).
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Las instalaciones se deberan efectuar por una empresa instaladora inscripta en el registro de DNE,
para empresas de instalacion de gas. La instalacion se efectuara segin la norma UNIT 1005/2010 vy el
Reglamento de Instalaciones Fijas de Gas Combustible de la URSEA.

Se deberan realizar las pruebas de hermeticidad correspondientes, antes del tapado de la cafieria,
segun lo establecido en la norma UNIT 1005/2010 Anexo C Pruebas de Estanqueidad.

Se deberan instalar los gasodomesticos de coccion y los mecheros bunsen. La conexién a la
instalacion receptora se realizara mediante flexibles espiro metalicos para los gasodomesticos de
coccion y los mecheros por flexibles para gas butano.

13- Colocacidon Aparatos y Accesorios.

Se suministraran y colocaran todos los elementos referido a este punto. Estos seran nuevos y de
primera calidad. Se colocaran llaves de paso mini en cada aparato sanitario.

Flexibles / colillas:

Las colillas de conexion de los artefactos tendran extremos metalicos (seran uno macho y el otro
hembra) debiendo vincularse la cafieria embutida en la pared directamente, sin interposicion de
pieza alguna (niple, entrerrosca o prolongacion).

Tornillos / tacos:

Los tornillos de sujecion de los artefactos seran cromados, de cabeza hexagonal desarmable,
afirmados en tacos Fischer.

Valvulas / sifones:

Las valvulas de descarga de los lavabos seran de bronce cromado. Entre ellas y los tubos se
interpondran adaptadores de goma que aseguren estanqueidad total.

Las véalvulas de descarga de las piletas de cocina seran de acero inoxidable, a “canastilla”.

El Piletdn de acero inoxidable llevara valvula canastilla grande de acero inoxidable de 4" %, se
interpondra entre el sifon realizado de piezas de polipropileno sanitario (PPS) y la valvula un
adaptador de goma para asegura su estanqueidad.

Tomas / rejillas:

Las tomas de los artefactos se dispondran simétricas respecto al eje del mismo. En todos los
casos se dispondran tapajuntas cromados.

Los marcos y tapas de las cajas sifonadas, cajas tapadas o abiertas seran de bronce cromado
atornillados a marco del mismo material.

Instalacién de Inodoros:

Los inodoros se instalaran sobre las cabezas de los codos, prolongaciones o codos con
acometida, de polipropileno sanitario (PPS) con adaptadores de goma que aseguren estanqueidad
total entre el cuello de salida del aparato y el o'ring de doble labio de la cabeza. Los adaptadores
se adheriran a los cuellos de salida de los inodoros con sellador a base silicona.

14- Aparatos, Griferias y Termotanque.

Se suministraran y colocaran todos los aparatos, griferias y accesorios sanitarios indicados en
laminas de albafiileria, planillas de albafileria y segun indicaciones de laminas de detalles y
planillas de terminaciones.

Todos los aparatos y accesorios seran de losa sanitaria blanca de primera calidad.

Las bachas y piletas de acero inoxidable a colocarse se describen en laminas de detalles de
albafiileria y las planillas de mesadas correspondientes.

Todas las piletas llevaran tapén y canastillo.
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Todas las griferias seran de bronce cromado, los tipos de artefactos sanitarios seran de igual

performance o mayor calidad a los indicados.

Los tipos seran los siguientes:

SUMINISTRO DE GRIFERIA Y ARTEFACTOS SANITARIOS CANTIDAD UBICACION
INODORO INTEGRAL (BLANCO) (OLMOS) 5 LOCAL: SSHH N°13
INODORO TIPO OLMOS, ALTO CON CISTERNA INCORPORADA - Incluye tapa 1 LOCAL: SSHH ACCESIBLE N°11
CISTERNA EXTERIOR PVC (tipo MAGYA) 6 LOCAL: SSHH
LAVATORIO sin pedestal (tipo OLMOS) 2 LOCAL: SSHHN°11-12-N°13
" LOCAL: N°03 AULA - 26 LABORATORIO-
SIFON DE BRONCE CROMADO TIPO BOTELLA DE 11/4” PARA CADA  PILETA. 6 R O A 2 O,
SIFON PVC JIMTEN TIPO BOTELLA P/LAVABADO. 6 LOCAL: SSHH
SIFON ESTANTE PILETA DE COCINA CON BACHA DOBLE ,
COD:7230- TIPO AWADUCT 1 LOCAL N716 COCINA.
1 LOCAL N° 07 SALA PROFESORES.
SIFON TIPO BOTELLA P/COCINA TIPO INPLAS
JUEGO MONOCOMANDO PARA COCINA DE PARED PICO MOVIL ALTO 1 LOCAL: N* 16 COCINA
GRIFO PRE LAVADO TIPO CHEF (ALTIX) 1 LOCAL N® 02 COCINA.
GRIFO MONOCOMANDO INCLINADO PARA LAVATORIO DE _
MESADA.(PREESMATIC). 5 LOCAL: SSHH
GRIFO MONOCOMANDO ACCESIBLE( NORMA UNIT 200) TIPO DOCOL 1 LOCAL: SSHH ACCESIBLE N°11
. LOCAL: SSHH ACCESIBLE N°11-N°27
DUCHA HIGIENICA ESPECIAL C/GATILLO. (tipo DOCOL) 2 LOCAL: SoHr
JUEGO MONOCOMANDO PARA BARERA Y DUCHA (FV). 1 LOCAL: SSHH N°12
GRIFO DE MESADA P/ PILETAS DE LAVAR (tipo LINEA FIENSA). 7 LOCAL: N"03-18- 26 Y 27.
GRIFO MONOCOMANDO PARA COCINA- DE MESADA (FV). 1 LOCALN"07 SALA DE PROF.
TERMOTANQUES ELECTRICO - COBRE 110 LITROS UNIT. (MINIMO 15 ANO DE 1
GARANTIA). LOCAL: N° 16 COCINA
TERMOTANQUES ELECTRICO - COBRE 30 LITROS UNIT. (MINIMO 15 ANO DE 1 LOCAL N12 SSHH.
GARANTIA).

GRIFO DE SERVICIO (bronce)

LOCAL: ESTERIORES-SSHH.

INTERCEPTOR DE GRASAS INPLAST UNIT N°165

LOCAL: N°07 SALA DE PROFESORES.

Se debe cotizar el retiro y la reinstalacion de los aparatos sanitarios existentes a reutilizar,( tres
inodoros, un inodoro con mochila, tres lavabos y un bidet). Los artefactos que sufran robo, roturas
en su manipuleo o en el acopio se deberan reponer, el bidet se entregara a la Direccion Liceal.

15- Recepcion Provisoria de Obras y Final.

La instalacion debera entregarse debidamente probada y ajustada en maximos y minimos
admisible determinados por la Supervision de Obras de forma tal que no sean necesarias obras

posteriores a la rehabilitacion del edificio.

Se recuerda que la recepcion de obras sanitarias estara supeditada a lo indicado en la presente

Memoria de Acondicionamiento Sanitario.

Finalizada las obras de instalacion sanitaria y previo a efectuarse la Recepcion Provisoria de las
obras en su conjunto, el contratista debera suministrar a la Supervision de Obras de A.N.E.P:

e copia de los planos de instalaciéon sanitaria ajustados conforme a obra (gréafico veraz), 2
juegos (uno para dejar en el local que se interviene y otro para archivo en la DSI)
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e carpetas sanitarias debidamente aprobadas,

¢ Inspecciones finales aprobadas por los organismos correspondientes y por la Supervision
de Obra de A.N.E.P.

e constancia de las inspecciones sanitarias pertinentes debidamente autorizadas y firmadas
por el organismo estatal competente,

e constancia de las pruebas hidraulicas realizadas, aprobadas por el supervisor de obras y
debidamente firmadas

¢ manuales de uso y mantenimiento de equipos y dispositivos instalados,( 2 juegos uno
para dejar en el local que se interviene y otro para archivo en la DSI )

e garantias de equipos y dispositivos instalados (2 juegos, uno para dejar en el local que se
interviene y otro para archivo en la DSI)

Previo al momento de la recepcion provisoria de las
obras se deberd presentar:

1) Planos conforme a obra (gréfico veraz) de las instalaciones sanitarias.

2) Manuales de Uso y Mantenimiento de las instalaciones y garantia de todos los equipos.

Raul Berrueta.
Téc. Instalador Sanitario.
Direccion Sectorial de Infraestructura
Area de Proyectos — Afio 2018.
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