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1.  LOCALIZACIÓN  

Las tareas a que hace referencia la presente memoria serán realizadas en el predio (terreno) 
para construir la Ampliación y adecuación del local escolar de referencia, dejando funcionando 
a satisfacción sin necesidad de implementar obras o trabajos adicionales de ningún tipo. 
 
 
2.  GENERALIDADES  

Esta memoria es complemento de los gráficos planteados para la instalación de abastecimiento 
de agua y desagües de la Obra, conectándose a C.I.  y red de abastecimiento.  

Todas las obras se realizarán de acuerdo a Normas y Ordenanzas vigentes de la IMM 
(Intendencia Municipal de Montevideo), UNIT, ISO y a la Memoria constructiva General Para 
Edificios Públicos del M.T.O.P. que son las exigidas por la Supervisión de Obra. 

La obra implica la instalación de SSHH especial nuevo, otro en la nueva aula conectándose a lo 
existene según lo indicado en gráficos. 

Las Instalaciones deben ajustarse a las necesidades del edificio, para funcionar correctamente. 

La Empresa oferente tendrá un Técnico Sanitario de UTU, que será el responsable de 
coordinar con el Supervisor de Obras o quien éste designe, para la ejecución y control de los 
trabajos.  

 

3.  ALCANCE  

El Contratista presupuestara la completa ejecución de las obras y el suministro de todos los 
materiales necesarios para realizar los trabajos que comprenden:  

A) Todas las instalaciones de desagües primarios, secundarios y ventilaciones necesarios para 
el correcto funcionamiento de los servicios, conectándose a la C.I. existente.  

B) Instalación de abastecimiento de agua fría de red existente. 

C) Provisión y colocación de aparatos sanitarios, griferías, llaves de corte, y todos los 
accesorios necesarios para el correcto funcionamiento, mantenimiento y terminación de las 
instalaciones aunque no estén específicamente detallados, y que la buena ejecución indique 
como necesario para el correcto funcionamiento de las instalaciones. 

D) Desagües de patios, cubierta superior, la nivelación del terreno emparejando, generando las 
pendientes adecuadas en los sectores modificados y usados en la obra.  

E) Limpieza de obra y retiro de escombros. 

 

4. MATERIALES  

Todos serán nuevos de primera calidad dentro de su género. Antes de su colocación deberán  
ser aceptados por el Supervisor de Obra que verificará su estado y calidad. De no cumplirse 
este requisito o si se verifica la instalación de materiales no aprobados, defectuosos, en mal 
estado o que no cumplan con las normas de conservación, deberán ser retirados de la obra y 
reemplazados con los indicados por el Supervisor de Obra, a costo del Contratista.  

Se cotizará expresamente:  

Para desagües caños de polipropileno copolimero con unión deslizante y cierre elastomerico de 
doble labio (PPS) marrón y negro en exteriores. 

En el abastecimiento caños de Polipropileno para unir por Termofusión- (PP-R)PN 20 – norma 
UNIT 799. Las piezas, uniones y llaves de corte interiores hasta 025 serán de igual marca y 
material que la tubería. Los diámetros indicados son exteriores. 
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Los marcos y tapas de CCD (cajas de cambio de dirección), CS (cajas sifonadas), puntos de 
inspección en interiores hasta 20 cmts de lado, R.A.(reja de aspiración) y de RE (reja de 
evacuación) serán de bronce cromado. 

Las tapas y marcos de Puntos de Inspección, CI (Cámara de Inspección), BD (Boca de 
Desagüe) o PP que se ubiquen en el exterior serán de hormigón y si están en zonas 
pavimentadas de hormigón para revestir, terminados con el mismo pavimento del lugar en el 
que se ubiquen, y llevarán bulones largos de bronce para su fácil remoción. 

Todas las griferías serán de bronce cromado de primera calidad.  

Tapas de inodoro de madera laqueada, tapajuntas de acero inoxidable, colillas de malla 
metálica de doble tuerca y níples de bronce, acoples cromados para la unión del inodoro y la 
bajada de cisterna.  

Perchas dobles, portarrollos, jabonera de embutir cercana al lavamanos, toallero, espejo 
inclinado y 3 barras de agarre (2 barras fijas y 1 barra móvil), en SSHH especial, según las 
indicaciones del Supervisor de obra. 
 
Además se cotizarán todos los materiales que aunque no estén expresamente indicados sean 
necesarios para el correcto funcionamiento, terminación y mantenimiento de las instalaciones.  

 

5. EJECUCION DE LAS OBRAS  

Los trabajos se realizarán con personal especializado y herramientas adecuadas. De forma 
prolija en todos sus detalles, teniendo en cuenta  normas y ordenanzas de la IMM vigentes. De 
no considerarlo así el Supervisor de Obras tendrá la libertad de obligar al Contratista a rehacer 
los trabajos mal ejecutados. 

 

5.1) Desagües y Ventilaciones.  

Los desagües y ventilaciones se construirán con caño PPS, marrón en subterránea y negro en 
exterior. 

A)- Desagües Primarios  

Será de PPS con unión deslizante con una pendiente no menor al 2 %. Para lograr una unión 
segura de los tramos subterráneos que deben construirse.  
La instalación primaria nueva se conectará a la C.I. existente que se modificará y realizarán los 
trabajos necesarios que permita la nueva entrada y encauzar las aguas. 

Las tapas y marcos de C.I. cuando estén en vereda se ajustarán a el nivel y escuadra de 
vereda de la zona en que se ubiquen y terminados con el mismo pavimento, las ubicadas en 
terreno vegetal se ajustarán a 5cm por encima del terreno, el cual se emparejará (rellenará, 
rebajará o lo que fuese necesario) a ese nivel indicado.  

Para lograr una unión segura entre la cámara de inspección (CI) y la cañería, ésta se lijará, 
cementará y arenará en el punto de encuentro con aquellas.  

 

B)- Desagües Secundarios  

Las CCD (cajas de cambio de dirección), CS (cajas sifonadas), RP (resumidero de piso) serán 
de PPS, 50x63 y 40x63 tipo Awaduct o similar, con marco y tapa de bronce cromado. 
Las PP (Pileta de Patio) y BD (Boca de Desagüe) se construirán con las mismas características 
que las CI (mampostería, mortero, revoque, lustrado, etc.). 

Las piletas de patio serán prefabricadas de hormigón o de mampostería de 20x 20 con tapa y 
marco de hormigón para revestir con el pavimento utilizado en el lugar en el que se ubique, 
revocada con arena y portland 3x1 y lustrada con patina de portland puro. 
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Se realizarán los desagües nuevo. En mesada con bachas la salida se realizará en P.V.C Ø50 
mm,  
La descarga de la pileta de kichenette llevará sifón “de mejor o superior calidad o performance 
que la tipo p de Jimten o se podrá resolver con un ramal Y que contará con un PI formado por 
tapa roscada para cementar de 50mm, su carga hidráulica no será menor de 5cm. NO se 
aceptarán sifones extensibles tipo acordeón. 

 

C)- Ventilaciones y Aspiraciones.  

A la cañería primaria se le realizará  circulación de aire, se colocará una VF (ventilación final) 
que saldrá de la prolongación del ramal principal, será de Ø 110, se ubicará en el depósito, ésta 
se elevará a 0.50 cm sobre el pretil y se utilizará PPS de color marrón y se terminará con un 
sombrerete a los 4 vientos. 

Se deberá prever el pase en la losa y realizar caseta con tapa superior. 

Todas las RA y RE se terminarán con marco y tapa calada de bronce cromado.   

 

5.3) Abastecimiento.   

A1)- La nueva distribución  de agua se realizará con caño PP-R (Polipropileno termofusionado) 
PN20  (Norma UNIT Nº 799) con piezas y uniones de igual material, unidos por termofusión. En 
terminales y los puntos que sean necesarios se colocarán piezas con roscas metálicas y 
soportes para centrado y alineado. 

El abastecimiento se realizará desde la red existente.  

En todos los casos la cañería deberá quedar cubierta y protegida: entendiéndose esto último 
que si es por muro se cubrirá con arena y portland 4x1, si es por piso se colocará enterrada, 
asentada y cubierta con arena libre de escombros. 

A2)-  DISTRIBUCION  

RAMALES- Los ramales se construirán en Ø25 y en todos los casos tendrán LLP, se tomarán 
desde la Línea General de distribución, la cual llegará a los SS.HH. 

Del ramal se conectará cada servicio (SS.HH.), reduciendo a un Ø20 una vez que lleguen a la 
(LLP) llave de paso general para alimentar cada servicio.  

Los recorridos serán rectilíneos no aceptándose cañerías expuesta a tensiones o 
aplastamientos de ningún tipo.  

Cada nuevo servicio y cada cisterna, tendrá su llave de corte que lo independice, denominados 
(LLP). En los diámetros de Ø20 y Ø25  se colocarán llaves de paso esféricas para fusionar. En 
diámetros  mayores a Ø25 se utilizarán llaves esféricas para roscar.  

5.4)- Al finalizar las obras se realizará una limpieza in terior de todas las instalaciones de 
desagües construidos . Se les realizará una limpieza y desobstrucción por arrastre si esto 
fuera necesario, retirando los posibles escombros o residuos que se encuentren en cámaras y 
cañerías, esta limpieza finalizará en la C.I. Nº1 c/ sifón desconector. 

5.5)- Se deberán dejar previstos en vigas y losas los pases necesarios para el pasaje de 
cañerías.  

Todos los niveles, cotas de zampeado, profundidades, ubicaciones de, CI, BD, PP, etc, se 
verificarán en obra en presencia del Supervisor de Obra.   

 

6. APARATOS Y GRIFERIAS  

No se recibirán aparatos, cisternas y/o griferías que presenten rayones, fisuras o cualquier 
defecto de funcionamiento en la inspección para la recepción provisoria. 
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Se colocará equipamiento completo “de igual o superior calidad o performance que el tipo línea 
espacio de Ferrum”, de acuerdo a las piezas que se detallan en planos, 1 lavatorio, 2 barras 
fijas y 1 rebatible, inodoro alto, asiento para inodoro, espejo, etc. 
Los inodoros se asegurarán al piso con tacos “de igual o superior calidad o performance que la 
tipo Fischer” y tornillos de bronce con cabeza hexagonal cromada, se asentarán sobre masilla 
plástica y su junta se sellará con portland blanco. La unión con la descarga de cisternas se 
realizará con acoples rápidos cromados. 

A la salida  de la descarga en la cisterna, se colocará tapajuntas. 

La grifería será “de igual o superior calidad o performance que la PressMatic 110 Benefit (con 
palanca),  tipo Docol” en SS.HH. especial y del tip o  temporizada PressMatic 110 de mesa 
tipo “Docol” en el SS.HH. de Aula. 

Todas las Griferías tendrán garantía y respaldo en plaza. 

Todas las griferías serán de bronce cromado de primera calidad. 

 

En los puntos de inspección de los desagües se cuidará que los marcos queden escuadrados 
con el revestimiento del  piso y que no se coloquen desfasados del punto que inspeccionan 
debiendo unirse al receptáculo con masilla plástica, en el interior los marcos y tapas interiores 
serán de bronce cromado.  

En todas las terminaciones se deberá tener especial cuidado con los plomos y/o niveles del 
revestimiento, en relación con llaves de paso, tomas y descargas en general, evitando que 
queden hundidas o sobresalgan del mismo, en las uniones de colillas con las tomas deben 
colocarse níples de bronce de 5 cm. y tapajuntas pl anas de acero inoxidable.   

En locales que las llaves de corte de ramales se ubiquen a la vista tendrán su medio cuerpo 
exterior cromado. Las colillas en todos los casos serán de doble tuerca y del tipo de malla 
metálica.    

Los desagües y descargas  se ajustarán entre los siguientes márgenes y diámetros:- 
cisternas  Ø 40 mm., la  conexión con el inodoro estará centrada y a nivel de la conexión con el 
aparato.-  Lavatorios  entre 0.50 mts. y 0.55 mts Ø 40 mm. Mesada con Bachas  entre 0.30 
mts. y 0.35 mts Ø 50  

Las tomas de abastecimiento  se ajustarán al nivel de piso entre los máximos y mínimos que 
se indican a continuación: Cisternas   entre 1,5 mts. y 1,6 mts.  y 1,00 en SS.HH. niños, sus 
llaves de corte 0.1 mts mas abajo.- Lavatorios  entre 0.60 mts y  0.70 mts..- Llaves de paso 
generales  (en el ramal de la línea) de servicio entre 0.2 mts. y 0.4 mts.  Bachas  entre 0.20 
mts. y 0.40 mts.   

 

8. PRUEBAS Y PROTECCIONES  

Las inspecciones de prueba se deberán solicitar con un mínimo de 72 hs. y estarán en obra 
todos los elementos para comprobar el funcionamiento, así como las instalaciones a la vista. 
Las cañerías de desagüe se probarán con dos metros de columna de agua sobre el nivel de 
piso durante dos horas como mínimo. Luego de aprobadas y mientras no estén cubiertas o bien 
protegidas, se mantendrán con agua hasta el nivel de piso. Las instalaciones de Polipropileno 
Termofusionado se probarán con una presión constante de 7 Kg/cm2 durante dos horas. Luego 
de aprobadas y mientras no estén cubiertas o bien protegidas se mantendrán con agua a una 
presión de 2 Kg/cm2, controlado por 2 (dos) manómetros de glicerina liquida para medir hasta 
10 Kg/cm2 esfera mínima 7 cm. Todas las cañerías de PPS se asentarán y cubrirán con arena 
libre de escombros. Las cañerías de agua exteriores se protegerán de acuerdo a las 
indicaciones del fabricante, no debiendo quedar expuestas a tensiones o aplastamiento de 
ningún tipo. Las bocas de desagüe o CI se cubrirán con tableros de madera en el transcurso de 
las obras.  

No se deberán cubrir ninguna cañería de desagüe o abastecimiento sin aprobación del 
Supervisor de Obra o del Técnico de la División.  
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9. RESPONSABILIDADES  

Por el solo hecho de presentarse al pedido de precio el Contratista reconoce implícitamente 
haber visitado el lugar, interpreta las necesidades a satisfacer y de acuerdo a esto, ha 
efectuado el presupuesto teniendo en cuenta las posibilidades de ejecución, no aceptándose 
reclamo de imprevistos con el pretexto de desconocer los diferentes documentos del llamado. 

Si existiesen desagües que pudieran tener servidumbre en la obra, pero sirvan locales que no 
se reforman. Estos deberán ajustarse a las necesidades de la reforma y mantenerse en 
correcto funcionamiento. 

Al entregar la obra el Contratista verificará con el Supervisor de obra el estado y correcto 
funcionamiento de las instalaciones y todos los elementos que la componen. 

Es responsabilidad del Contratista que se mantenga en obra y en condiciones de ser 
consultadas, la presente memoria y un juego completo de planos escala 1/100 mínimo. Durante 
todo el transcurso de las obras   

Para la recepción provisoria, el Contratista entregará un juego de  planos en papel, con el 
trazado definitivo de las instalaciones realmente construidas y la ubicación exacta de las 
mismas.  

 

 

Arq. Fernando Avila Machado 
Residente de Treinta y Tres 


