UNIVERSIDAD q
DE LA REPUBLICA % )
URUGUAY m

-

LLAMADO
PUBLICO A OFERTAS
N2 01/2018

FIDEICOMISO DEL PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO
PLAZO — UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

COMUNICADO N2 05
16/04/2018

CONSULTAS IV

Pregunta 22)

El tablero general C existente segun l[amina EO1, ¢esta armado para servir a la
ampliacion de 2da etapa, o debe modificarse?

Respuesta 22)

Se adjuntan fotos del tablero existente. Los trabajos de enebrado y armado de
tableros para la segunda etapa deben ser considerados en su totalidad, garantizando
el perfecto funcionamiento la instalacion, de acuerdo a normativa vigente.

No se admitirdn costos adicionales por este concepto.

Pregunta 23)

Solicitamos envien los Rubrados por separado contemplando lo estipulado en la
Memoria del llamado: ALCANCE Y PROCEDIMIENTO.

Las obras deberdn plantearse de manera tal que pueda utilizarse el aula de 135 m
para el segundo semestre lectivo, es decir en el mes de agosto.

La obra interior de la bateria de bafos, deberd cotizarse en rubrado aparte, la que
podra adjudicarse o no dependiendo del monto total del resto de los trabajos.

De no adjudicarse la obra interior de los bafios, los locales deberdn quedar
debidamente preparados y limpios para su terminacion posterior.

Respuesta 23)

El rubrado de los SSHH lo debera realizar y presentar la empresa oferente.

Cuando dice, "De no adjudicarse la obra interior de los bafios, los locales deberdn
guedar debidamente preparados y limpios para su terminacién posterior"”, significa
que los locales de SSHH deberan tener terminacidn rustica con la instalacidn sanitaria
subterrdnea realizada.




