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CONSULTAS IV 

Pregunta 22)  
El tablero general C existente según lámina E01, ¿está armado para servir a la 
ampliación de 2da etapa, o debe modificarse? 
Respuesta 22)    
Se adjuntan fotos del tablero existente. Los trabajos de enebrado y armado de 
tableros para la segunda etapa deben ser considerados en su totalidad, garantizando 
el perfecto funcionamiento la instalación, de acuerdo a  normativa vigente.  
 No se admitirán costos adicionales por este concepto. 
 

Pregunta 23)   
Solicitamos envíen los Rubrados por separado contemplando lo estipulado en la 
Memoria del llamado: ALCANCE Y PROCEDIMIENTO.  
Las obras deberán plantearse de manera tal que pueda utilizarse el aula de 135 m 
para el segundo semestre lectivo, es decir en el mes de agosto.  
La obra interior de la batería de baños, deberá cotizarse en rubrado aparte, la que 
podrá adjudicarse o no dependiendo del monto total del resto de los trabajos.  
De no adjudicarse la obra interior de los baños, los locales deberán quedar 
debidamente preparados y limpios para su terminación posterior. 
Respuesta 23)    
El rubrado de los SSHH lo deberá realizar y presentar la empresa oferente. 
Cuando dice, "De no adjudicarse la obra interior de los baños, los locales deberán 
quedar debidamente preparados y limpios para su terminación posterior", significa 
que los locales de SSHH deberán tener  terminación rústica con la instalación sanitaria 
subterránea realizada. 
 

 


