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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

1.-“Centro CAIF VILLA PROSPERIDAD
Ubicacion: Calle Angel Zanelli y calle Domingo Mora
Padrén N°: 195.661 — parte -

Montevideo

OBJETO DE LAS OBRAS:

El objeto de la presente licitacion, consiste en la demolicion y retiro de materiales de construcciones
existentes sobre el padrén y construccion y entrega “Llave en Mano” de:

1 - Centro CAIF TIPO especial, ubicado en calle Angel Zanelli y calle Domingo Mora, Villa Prosperidad,,
Departamento de Montevideo.

A continuacion se describe el programa edilicio:

1 Circulacién

1 Sala de Psicomotricidad

2 Sala Bebes

1 Sala de Atencion Personalizada-
1 Administracién

1 Depositos

1 Despensa

1 Cocina

Servicios asociados a las salas: bafos, kitchenette, cambiador, piletas
Bafo universal

Bafo adultos

Espacio exterior abierto controlado

GENERALIDADES

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la informacién expresada en planos
y en la Memoria Constructiva General (M.C.G.) a los efectos de realizar las construcciones
proyectadas.
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PROPUESTA TECNICO CONSTRUCTIVA

El Proyecto Basico representado en los recaudos graficos y escritos del presente llamado
expresa una resolucion esquematica basada en un sistema constructivo tradicional, no
obstante lo cual el Oferente debera proponer el sistema Técnico/Constructivo, basado en la
experiencia y el "saber hacer" de la empresa, que no modifiquen esencialmente el proyecto
basico y cumplan con las caracteristicas técnicas detalladas en recaudos graficos y escritos.

El Oferente debera presentar en su oferta la documentacién técnica (grafica y
escrita) que desarrolle el sistema constructivo propuesto, incluyendo planos
basicos del proyecto ajustados a dicho sistema (plantas, cortes y alzados,
escala 1:100), especificaciones de materiales y memoria constructiva ajustada,
detallando el proceso constructivo, la calidad de los detalles constructivos, las
condiciones de durabilidad del edificio y desempeno de los materiales ante el
uso previsto.

En todos los casos el sistema a emplear debera contemplar:

o Tratamiento acustico: Se tendra en cuenta en el disefio el material de los
cerramientos y terminaciones superficiales a fin de obtener locales que resulten
acusticamente adecuados
Se trata de proporcionar un aislamiento adecuado en los cerramientos externos frente
a ruidos aéreos provenientes del exterior y entre diferentes salas. En los cerramientos
entresalas, donde no haya locales intermedios se exigira un indice de reduccidén sonora
de 40 dbA.

¢ Tratamiento térmico: Todos los recintos recibiran un adecuado tratamiento térmico
para todas las épocas del afo. Las aislaciones deberan tender al confort del espacio,
evitando las condensaciones y procurando reducir al mismo tiempo los costos
operativos y de mantenimiento de los sistemas de acondicionamiento térmico.
Se deberan considerar los coeficientes de transmitancia térmica maximos establecidos
por la reglamentacién vigente no debiendo ser mayores a 1.00W/(m2xK).

¢ lluminacidén y ventilacion natural: Todos los recintos deberan contar con iluminacion
y ventilacion natural, segun indicacion esquematica en graficos de albadileria.

e Illuminacidon y ventilacion artificial: Se suministrara la cantidad y los tipos de
luminarias indicadas en laminas de eléctrica. En el bafio de discapacitados y de adultos
se prevera la ventilacién artificial.

e Aislaciones hidréfugas: Todos los paramentos exteriores y todos los pisos
entendidos en obra gruesa (contrapisos) sobre terreno natural, tendran capas
hidrofugas continuas (verticales y horizontales) que, junto con la aislacion hidréfuga en
las cubiertas, deberan garantizar la perfecta estanqueidad e impermeabilizacion del
conjunto.

e Adecuacion al uso:

Todos los componentes y sistemas del proyecto propuesto deberan cumplir con las
exigencias minimas de resistencia mecanica para el uso previsto.

ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO
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El proyecto debera contar con accesibilidad universal de acuerdo a la norma UNIT is0-21542 por
lo que se realizaran todos los trabajos necesarios para cumplir con dicha norma, tanto al interior
como al exterior del edificio.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, numero de catalogo y tipo de
equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que
seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida
en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la
administracion, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos,
articulos o materiales alternativos, la administracién designara técnicos que emitiran los informes
correspondientes resolviéndose en definitiva la admisién o no de los mismos, en base a dichos
dictamenes.

PLAN DE OBRAS - PLAZOS

Se debera ajustar el Cronograma a los efectos de cumplir con los avances fisicos
establecidos.

El contratista debera programar la ejecucion de la totalidad de las etapas y sus
correspondientes tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento pleno de los plazos
maximos previstos.

Previo al inicio de las obras el contratista presentara un cronograma de obras adecuado a
dicho plazo. Este cronograma debera ser estudiado y aprobado por la oficina de
Supervision de Obras. La aprobacion de este cronograma no elimina la total y absoluta
responsabilidad de la empresa en el cumplimiento del plazo de obra previsto.

AMOJONAMIENTO DE LOS TERRENOS Y CURVAS DE NIVEL

El predio se entregard amojonado. Los planos de Agrimensura forman parte de la
documentacién entregada en la presente licitacion.

No obstante ello el contratista al inicio de la obra hara el acta de amojonamiento con firma
de su agrimensor que debera entregar al supervisor, siendo responsabilidad del contratista
la verificacion de los niveles altimétricos.

ACTA DE MEDIANERIA

La empresa debera elaborar con su escribano el acta de medianeria en todas las
situaciones. Se debera entregar al supervisor para que éste lo entre por mesa de entrada

COORDINACIONES EN OBRA

Se han realizado todas las coordinaciones de proyecto que figuran en los planos
correspondientes.

En particular los pases que sea necesario dejar en cualquier elemento estructural para realizar
las instalaciones incluidas en los recaudos (Sanitario, Eléctrico) deberan ser previstos por el
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Contratista, no se aceptaran reclamos por tal concepto; no se admitira el picado posterior al
llenado. Se presentara un plan de pases previo a la ejecucion de las obras que sera
coordinado con la Supervisién de las Obras.

En caso de detectarse contradicciones entre recaudos debera consultarse a la Supervision de
Obras, no aceptandose ninguna solucion que no haya sido aprobada por ésta.

Segun se establece en planos de eléctrica, en obra debera chequearse la ubicacién en planta
y alturas definitivas de todas las puestas de eléctrica coordinando los trabajos con la
Supervision de Obra.

Cuando se indica que deben presentarse muestras de materiales para ser incorporados a la
obra, debera hacerse con la anticipacion suficiente para asegurar que se contara con
materiales de calidad similar o mejor a la especificada.

Se realizara el replanteo para la ejecucion de todas las camaras (eléctrica y sanitaria),
bocas de desagle, piletas de patio, etc. de modo que coincidan con el despiezo del
pavimento a colocar como revestimiento de las mismas. Se presentara un plano con la
disposicion de los elementos mencionados y su coordinacion con despiezo de pavimentos.

Las juntas del despiezo de pavimentos deberan coincidir con las de z6calos y revestimientos
de paramentos verticales, los origenes al interior de los distintos locales y la posicion de juntas
de dilatacion deberan contar con la aprobacién del supervisor, para lo cual se presentaran
planos con una propuesta de arranque de pisos y juntas por nivel.
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1- IMPLANTACION Y REPLANTEO

1.1- Implantacién y Obrador

El area a delimitar como Obrador (area de trabajo) dentro de la cual se deberan organizar todas
las construcciones provisorias, debera ser sometida a la aprobacién de la Supervision —de obra,
previendo el mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (arboles, arbustos,
bancos, etc.).

Los almacenamientos de insumos y productos semiterminados se deberan realizar de acuerdo
a las singularidades de cada caso evitandose cualquier alteracion significativa en sus
caracteristicas.

Se debera colocar una valla segun se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de
acuerdo con las Ordenanzas Municipales y Nacionales vigentes.

1.2- Replanteo

Hecha la limpieza del terreno se procedera al replanteo general.

Estos trabajos se realizaran con estricta sujecion a los planos que integran el proyecto y la
Memoria Constructiva General (MTOP)y contando con el aval de la Supervision de contrato.

De ser necesario, la empresa contratista contara con el apoyo de un técnico Ingeniero Agrimensor
a su costo en obra.

1.3- Cartel de obra

El Contratista suministrara y colocara el cartel de obra, en un sitio bien visible con las medidas y
disefio detallado en anexos de contrato.

1.4- Vallado provisorio

Se debera colocar una valla segun se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de
acuerdo con las Ordenanzas Departamentales y Nacionales vigentes.

Se tendra en cuenta, si el centro estuviera en actividad durante el transcurso de las obras, de
tomarse todas las medidas de seguridad de las personas. El plan de trabajo contemplara
especialmente este aspecto.

1.5- Provisorios: conexién de agua y luz.

Se realizaran de acuerdo a lo indicado en la Memoria Constructiva General (MTOP).

1.6- Consumo de aguay luz.

Se realizaran de acuerdo a lo indicado en la Memoria Constructiva General. (MTOP).

CAIF “VILLA PROSPERIDAD”
Montevideo



MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

1.7- Oficinas y Servicios

El Contratista debera realizar las oficinas y servicios de acuerdo a la reglamentacion vigente y a
la Memoria Constructiva General (MTOP), en el area destinada a Obrador contando en todo
momento con la aprobacién de la Supervisién de Obra (area y ubicacion).

1.8- Tramitacién y planos

Segun se establece en el contrato, el Contratista se encargara de realizar todas las gestiones
ante las autoridades nacionales y municipales a los efectos de obtener todos los permisos y
habilitaciones finales que correspondan a la obra.

Para esto deberan confeccionarse todos los planos, recaudos, formularios y material solicitado
de acuerdo a la normativa vigente; todas las copias necesarias seran a cargo del Contratista.

El Contratista realizara a su cargo los ajustes en la totalidad de los planos en un todo de acuerdo
a la obra.

Al realizar la entrega del centro el contratista debera entregar en mesa de entrada CND en medio
digital e impreso en 3 vias, la versioén conforme a obra de los planos debidamente actualizados
y el manual de uso del edificio

El contratista debera entregar en el plazo indicado en el contrato, los juegos originales de los
permisos tramitados y obtenidos con su respectiva final de obra.
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2- DEMOLICION Y MOVIMIENTO DE TIERRA

2.1- Desmonte y Excavacion para bases de fundaciones

Se ejecutaran las excavaciones de fundaciones en un todo de acuerdo a lo establecido en la
Memoria Constructiva General (MTOP) y en laminas de proyecto de estructura y albaiiileria,
referido a bases, vigas de fundacion y riostras.

Deberan tomarse todas las medidas necesarias para la realizacion de las excavaciones de
acuerdo al Informe de Cateos realizados por el contratista. Los pozos de fundacién se realizaran
de forma alternada, no deberan quedar abiertos y a la intemperie durante tiempo prolongado.
La limpieza del terreno se debera realizar de acuerdo a la Memoria Constructiva General
(MTOP).

2.2- Movimientos de tierra

Se realizaran los movimientos de tierra, incluyendo la eliminacién de la capa vegetal y los
rellenos correspondientes, de manera que el nivel del piso terminado del edificio sea 30 cm
mas alto que el punto mas bajo del terreno. Se debera retirar siempre debajo de las
edificaciones por lo menos 35 a 50cms de tierra negra organica.

2.3- Relleno, compactacion y nivelacion del terreno

Una vez realizada la limpieza del terreno se realizara la adecuacion mediante compactacion del
suelo resultante y la ejecucion del relleno con tosca que debera compactarse en capas sucesivas
con material granular (arena o tosca) de menos de 15cm de espesor debidamente humedecidas
y al 95% de su densidad para posteriormente ejecutar las fundaciones. En los casos que como
consecuencia de las demoliciones no se pueda compactar correctamente en relleno se efectuara
un relleno de tosca cementada en una proporcion de 80kg/m3 de cemento. Dichos trabajos
deberan ser aprobados por la Supervision del contrato.

El material extraido se retirara de obra pudiendo establecerse un lugar para la disposicion
transitoria de los mismos y no se podra utilizar como relleno.

Todo el material granular debera cumplir:

e Fraccion que pasa el tamiz N° 200 menor del 15%
e Indice liquido menor de 25
¢ Indice de plasticidad de 6

Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecucién de desmontes y
terraplenes, etc. deberan llevarse a cabo de forma de no causar perturbaciones innecesarias
0 perjuicios a los servicios publicos o privados, siendo el Contratista el responsable respecto
a las reclamaciones, asi como los costos de recuperacién a nuevo de todos los lugares
afectados por la obra o que hayan sido utilizados para el almacenamiento.

Todo material generado por demoliciones y movimientos de tierra, debera mantenerse dentro
de los limites de la obra aun si los terrenos lindantes fuesen baldios.

Para situaciones de trabajo con platea general de fundacién se seguiran los procedimientos
establecidos por el Ingeniero Estructural.
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2.4- Demoliciones

Se realizaran todos aquellos retiros, demoliciones y traslados necesarios de elementos que
interfieran con las obras y los espacios exteriores.

Se demolera la totalidad de las edificaciones existentes en el padrén, los muros perimetrales de
cierre hacia las tres calles y el tanque de agua circular, ejecutado en hormigén armado.

Se quitaran los arboles existentes por la proximidad a las construcciones

2.5- Descalce de vigas

Se realizara segun se indica en la Memoria Constructiva General. (MTOP).
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3- ESTRUCTURAS RESISTENTES

Los sistemas estructurales estaran disefiados en intima relacion con la solucién
arquitectonica, y de manera tal que no interfiera de ningin modo con las funciones a
desarrollar en los distintos espacios. Las calidades y resistencias de los materiales deberan
justificarse técnicamente, y deberan cumplir con los estandares fijados en las normativas
correspondientes.

Seran disefados de tal manera que todas las cargas verticales y horizontales puedan ser
transmitidas a estratos de suelos con la resistencia y propiedades adecuadas. El disefo
estructural debera asegurar una estructura robusta y estable, que cumpla las normativas
vigentes y por lo tanto, que no colapse por los efectos del mal uso, del dafio accidental o de
siniestros. Todos los elementos de la estructura estaran ligados efectivamente entre si; en los
sentidos longitudinal, transversal y vertical.

La forma estructural, los métodos de construccion, los materiales y la mano de obra empleada
daran por resultado una estructura durable que no se deteriore indebidamente con el tiempo.

HORMIGON ARMADO

3.1 Fundaciones

En base al informe de cateos EEJMIG, ! oferente propondra el sistema de fundacién teniendo
en cuenta la correcta integracion entre el la fundacion propuesta y el sistema constructivo, lo
que debera ser aprobado por la supervision de obra. Se prestara especial atencion a la
resolucion de fundaciones en medianeras.

3.2- Armaduras

La totalidad de las armaduras sera de acero cuya resistencia caracteristica sea de
fck= 5000 kg/cm2, ADN 500, segun Norma UNIT No. 843. Se exigira al vendedor de acero el
certificado de calidad.

La resistencia caracteristica fck es el limite elastico caracteristico (fluencia).

La preparacién y colocacion de las armaduras se hara de acuerdo con lo establecido en las
plantas, planillas y detalles, observando las Normas UNIT correspondientes (No. 843-844-845-
846-968) siempre que las especificaciones en ellas contenidas no se opongan a lo establecido
en esta memoria y en los planos citados.

Los empalmes se permitiran siempre que el contratista demuestre que es imposible obtener
los hierros de las dimensiones necesarias.

En los empalmes por yuxtaposicion, la longitud sera de 50 didmetros.

Los empalmes por soldadura se realizaran a tope con preparacion en X 60 grados, mediante
soldeo con arco eléctrico, utilizando un metal de aporte cuya resistencia a la extensién sea
ligeramente superior a la del metal de base y cuya composicién quimica se ajuste al mismo.
Se evitara todo calentamiento anormal debiéndose con ese fin, emplear la corriente mas baja
compatible con el electrodo y las barras a unir y prever pausas en la deposicion del metal de
aporte para que la barra se enfrie hasta una temperatura tolerable al tacto.

3.3 Hormigén

El hormigén tendra una resistencia caracteristica de 300 kg/cm? (Normas UNIT: N°
972:97-NM 33- 55 - 67 — 68 — 77 — 101 — PNM 05 — 1050/98).
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La resistencia caracteristica del hormigén es aquel valor que presenta un grado de confianza
del 95 por ciento, es decir, que existe una probabilidad del 0.95 de que se presenten valores
individuales de resistencia de probetas mas altos que fck.

La resistencia caracteristica debera ser estudiada en profundidad por medio de ensayos
adecuados. Se deberd tener clara ademas la trazabilidad de cada camion.

Para la preparacion del hormigén se aplicara la Norma UNIT 104 - 97 siempre que las
especificaciones en ella contenidas no se opongan a lo establecido en esta memoria.

Los materiales a emplearse cumpliran las especificaciones contenidas en las Normas UNIT
correspondientes: para cemento Normas UNIT Nos. 20 — 525 — 854 — NM15 — NM18 — NM65;
para aridos Normas UNIT Nos. 84 — 102 — 957 — 958 — NM30- NM32 — NM44 — NM46 — NM49
— NM51.

La Supervision de Obra podra ordenar la realizacion de los ensayos que juzgue necesarios
para determinar la calidad, resistencia y otras condiciones de los materiales, hormigones y/o
partes de la estructura realizada cuando sospeche que no se ajustan a las especificaciones.
Estos ensayos se realizaran de acuerdo con la Norma UNIT que corresponda.

A los efectos de realizar un correcto LLENADO, se usara un hormigon de consistencia fluida,
con un asentamiento correspondiente en el cono de Abrams entre 10 y 12cm.

La dosificacion del hormigdn sera tal que no se produzca segregacion en el vertido.

Se debera tener especial atencion en el llenado de los pilares, y no se podra verter de una
altura superior a 3 metros.

Para verificar que no existe segregacion, en algunos pilares (1 de cada 5) se dejaran ventanas
en la parte inferior.

Vibrado del hormigén:

Con hormigones bien dosificados es dificil producir un exceso de vibracion. Es mas comun la
falta de vibracién que el exceso.

En general se recomienda los vibradores de alta frecuencia.

En losas los vibradores deben usarse horizontalmente.

Se insertara rapidamente el vibrador en el hormigén. El aire escapa mas facilmente a través
del hormigon poco vibrado. No se permitira que el vibrador toque las paredes del encofrado.
Se mantendra por lo menos a 5cm de los costados y siempre del lado interior de la armadura.
Se movera el vibrador hacia arriba y hacia abajo lo que ayuda a salir el aire.

El vibrador se insertara de manera que las zonas vibradas se solapen parcialmente unas con
otras.

Un vibrador con botella de 65mm de didmetro y 25cm de radio de accion debe ser insertado
por lo menos cada 45cm. En hormigones vistos cada 30cm.

Se bajara el vibrador de forma de que penetre por lo menos 10cm en la capa anteriormente
colocada.

Retirar el vibrador lentamente y con movimientos hacia arriba y hacia abajo. En mezclas muy
viscosas eso ayuda a cerrar el agujero por donde entré el vibrador.

Cuando se levanta el vibrador y la botella comienza a salir del hormigdn hay que sacarlo
rapidamente.

Si no se hace asi, el vibrador produce mucha agitacién en la superficie e introduce aire.
Apagar el vibrador cuando no esta dentro del hormigon.

Nivelacién del hormigén:

Con la consistencia pedida, la nivelacion en losas se realiza sin dificultad. A los efectos de
obtener el espesor solicitado, se recomienda trabajar con guias metalicas (angular superior
con patas de hierro redondo).

Encofrados para hormigén visto

CAIF “VILLA PROSPERIDAD"”
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Los encofrados para hormigdn visto se haran con chapones fenélicos nuevos, con un
espesor minimo de18mm, tomandose todas las precauciones especificadas en la Memoria
Constructiva General para la obtencién de piezas con un acabado esmerado ya que en
aquellos sectores indicados como de hormigon visto no se realizara otra terminacion posterior.
Se cuidara especialmente el sellado de la junta entre piezas ya que el hormigén sera vibrado.
Particularmente se cuidara que la estructura y los refuerzos de los moldes aseguren la
indeformabilidad de las piezas.

En todos los casos el Contratista debera hacer una propuesta general del sistema y despiezo
quedando la misma sujeta a la aprobacion de los del Supervisor de Obra.

Como criterios generales de guia se establecen los siguientes criterios:

a- En pilares las uniones horizontales deberan ubicarse en los puntos de cambio de llenado o
encuentro con otras piezas.

En vigas y muros se buscara que las juntas coincidan con las de los moldes de losas.

b- En losas se adoptara el criterio de disponer las piezas en forma baricéntrica a los médulos
estructurales, con las piezas de ajuste centradas en dichos ejes.

c- En todos los casos se cuidara la coincidencia longitudinal de las uniones entre las piezas
de diferentes tableros en encofrados de elementos continuos.

d- Se deberan disponer cuidadosamente los elementos necesarios para formar las bufias que
se indican en planos y laminas de detalles.

e- En el caso de union entre vigas o losas y pilares se dispondra de una bufia de 1x1cm, que
coincida con el nivel de fondo de la viga.

f - En todas las piezas de hormigon visto que presenten aristas vivas se deberan matar los
mismos a 45° previéndolo en el encofrado (15mm), con la aprobacién de la Supervision de
Obra.

g- En el caso de los pilares de seccion circular se utilizara encofrado metalico o de PVC si
el diametro lo admite, cuidando la eliminacion de rebarbas en las uniones del encofrado. La
ubicacién de los cortes en el encofrado debera ser discutido para su aprobacion con la
Supervisién de la obra.

h- Se preveran goterones de 1,5cm x 1,5cm en todos los aleros

Encofrados para hormigén revocado o no visto
El encofrado debera cumplir con lo especificado en la Memoria Constructiva General y debera
ser aprobado por la Supervision de Obra.

3.4- Ejecucidn de las Obras

Se realizara de acuerdo con lo determinado por la Norma UNIT 104 - 97, siempre que en esta
memoria no se especifique lo contrario. Se complementara la citada norma con las siguientes
especificaciones:

a) Los errores admitidos en la ubicacién y dimensiones de las piezas, seran como maximo de
1cm en la ubicacion de ejes de pilares, de vigas y de 5mm en la verificacion de aristas y caras
de pilares considerados entre losa y losa, siempre que la reproduccién del defecto no
signifique el descentramiento de la pieza.

b) El hormigon fabricado en obra, se colocara inmediatamente después de mezclado y en
ningun caso se utilizaran hormigones que no lleguen a su destino final en los moldes, dentro
de los 20 minutos subsiguientes a la iniciacion de la canchada en la hormigonera.

Se permitira el empleo de hormigones fabricados fuera de obra solo con la expresa
autorizacion de la Supervision de Obra, a cuyo efecto ésta requerira del Contratista
informacion completa sobre la procedencia y calidad de los mismos.

CAIF “VILLA PROSPERIDAD"”

Montevideo
1



MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

c) No se permitira el uso de elementos distribuidores del hormigdn, que alteren la
homogeneidad del mismo y/o afecten la rigidez del encofrado o la obra hecha.

En ningun caso se permitira volcar el hormigdn de una altura superior a 3m, ni depositarlo en
cantidades grandes y luego hacerlo correr desde los costados. Se tratara de colocar
directamente sobre el lugar donde sera su posicion definitiva.

d) El hormigén se colocara en general en capas horizontales continuas. En muros de
contencién o en vigas altas no se usaran capas mayores de 50cm.

Las capas deberan sucederse de forma tal que cada una sea colocada y apisonada antes que
la precedente empiece a fraguar, para evitar la superficie de separacion entre las mismas.
Para el caso de seguir sobre capas de hormigdn ya fraguado, se limpiaran con chorro de arena
0 se picaran y lavaran prolijamente dichas superficies y previo colado de una lechada de
portland a modo de mordiente, se seguira colocando el hormigén.

Mientras el hormigdn esté blando no se le debe fretachar o enlucir con la llana.

e) La Supervision de Obras no tolerarda en absoluto las superficies cascadas de hormigon
lavado que se formen en la parte inferior de las vigas, ni partes de la construccion en las que
el hormigén resulte con huecos poros y otros defectos que a su juicio sean inconvenientes
para la misma. En este caso el elemento afectado sera quitado y reemplazado a costa del
Contratista.

f) No se admitira el uso de productos quimicos para descender el punto de congelacion del
hormigén, reservandose la Supervision e Obras el derecho de admitir sustancias y/o
procedimientos que mejoren la laborabilidad de las mezclas y /o su velocidad de fraguado y
endurecimiento.

g) Habra que evitar el mayor niumero posible de juntas de construccién no pudiéndose dejar
de llenar completamente ningun elemento importante a juicio de la direccion.

Cuando al cabo de una jornada de trabajo quede un elemento a medio llenar, se hara en forma
que la superficie de hormigén forme una pendiente tan fuerte como sea posible, evitandose la
formacion de una capa delgada de escurrimiento que daria luego origen a una superficie
cascada. En todos los casos las juntas de hormigonado deberan ser aprobadas por la
direccion. Cuando se retome el llenado de una pieza importante la unioén se hara con SIKADUR
32 GEL o similar, habiendo preparado la superficie como se indicé anteriormente.
Simultdneamente se unira de la misma manera un testigo cilindrico que se habia llenado
parcialmente con la cara superior a 60°.

h) Curado del hormigén:

Debe darse especial atencion al curado del hormigén, para ello debe realizarse un CURADO
TEMPRANO vy luego un CURADO NORMAL.

El curado temprano tiene fundamental importancia para las losas. Esta dirigido a evitar la
fisuracion plastica. Debe comenzar apenas desaparece el brillo del agua en la superficie. En
ese momento debe regarse con una fina llovizna aun cuando el material esta fresco. Esto
puede ser luego de transcurrida una hora y media desde el comienzo de la colocacién. Se
prolongara hasta comenzar el curado normal. Este se hara mediante riego, manteniendo las
superficies mojadas durante tres dias como minimo.

i) La Supervision de la Obra se reserva el derecho exclusivo de modificar los plazos de curado
y retiro de encofrados y apuntalamientos sefialados en la norma citada.

j) Los encofrados y apuntalamientos estaran calculados para resistir sin deformacion alguna,
la presion de un fluido de 2500kg/m3 y ademas los golpes a que se le somete durante el
llenado, o las presiones desarrolladas en los elementos vibrados.

Una vez terminados los encofrados, el Contratista solicitara la aprobacién de los mismos a la
Supervisiéon de la Obra, con la suficiente anticipacion, debiéndose presentar completamente
terminados, apuntalados, contraventados, limpios de materias extrafias y bien mojados, si son
de madera, en forma que hayan podido ser previstos los efectos producidos por las
dilataciones y contracciones de la madera. Hecha la inspeccion por la Supervision de la Obra,
ésta autorizara la habilitacion de los moldes a los efectos de la prosecucion de los trabajos.
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

Para los fondos de losas y vigas, si a los 7 dias del llenado, la resistencia es el 70 % de la
resistencia caracteristica (210 kg/cm? ), se podra desencofrar y retirar el 75% de los puntales
(se retiraran 3 de cada 4 puntales, manteniendo una distribucién similar a la original). El 25%
restante se retirara a los 28 dias.

Para toda esta operacién es muy importante el curado temprano y el curado normal.

En el caso que sea necesario levantar muros de mamposteria antes de los 28 dias, se tendra
mucho cuidado con el apuntalamiento.

k) En todos los casos de fundaciones y de muros de contencion, se preveran los
apuntalamientos de los encofrados necesarios para contrarrestar cualquier clase de empujes
sin que se produzcan desmoronamientos y deformaciones.

1) Una vez realizado el desencofrado se cortaran cuidadosamente todos los alambres salientes
y se eliminaran las rebarbas, huecos y otras irregularidades, de manera de obtener una
terminacion prolija de las superficies de hormigon, reciban éstas una terminacion posterior o
no.

m) Los elementos de hormigdn cuyas superficies deban, de acuerdo con las especificaciones,
quedar "vistas" seran llenadas tomando precauciones especiales que eviten todo defecto en
las mismas. Las juntas de construccion se realizaran segun las lineas preestablecidas por la
direccion de la obra, segun las cuales se dispondran, a efectos de formar una "bufia", varillas
de madera cepillada prolijamente clavadas sobre el encofrado.

Se emplearan encofrados conformados por chapones fendlicos nuevos, prolijamente
colocados cuyo despiezo se coordinara en obra.

n) Contraflecha:

Las contraflechas estan indicadas en las plantas y planillas correspondientes. Si existiera
algun elemento cuya luz exceda los 6m y no estuviera expresada su contraflecha, el contratista
debera solicitar a la Supervision de la Obra la contraflecha prevista para esas piezas.

f) La Supervision de Obra podra solicitar los ensayos de resistencia de hormigén

o) Se deberan prever los pases para la instalacion sanitaria, eléctrica y ventilacion coordinando
la Direccion de obra, el Contratista y los Subcontratistas, asegurando que los mismos se
realicen segun el proyecto arquitectonico y de instalaciones.

p) Se ha de prever en los moldes de encofrado la exacta ubicacion de platinas y elementos
de acero que sirvan de anclaje a vigas zancas, barandas, rejas, perfiles metalicos, etc

La terminacion en general sera de 2 manos de antioxido y 2 manos de esmalte sintético gris
grafito semi-mate.

3.5- Contrapiso

Se realizaran de la siguiente forma: se apisonaran en seco cascotes grandes de ladrillo,
sobre éstos se extenderan cascotes mas finos terminandose con una capa de hormigon
pobre de 0.03m de espesor. Sobre éste se hara el contrapiso que tendran un espesor de

0.10 como minimo.

Se colocara en todos los casos un nylon entre el suelo y el contrapiso para aislar éste

de la humedad del suelo.

Sobre el contrapiso terminado se asentaran la ceramica con el mortero correspondiente. El

hormigon de cascote no tendra exceso de agua y al apisonarse se cuidara de no desviar

ni aplastar los cafios de luz o de desaglie y cafios de plomo que hubiere embutidos en el

suelo.

3.6- Carios de hormigén
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

Las mochetas de las aberturas redondas se haran de cafo de hormigén prefabricado
cortado recto Se pintaran las jambas cafo exterior de colores fuertes a definir. Diam
interior 80 y 50 segun fachada. El cafio sobresaldra 5 centimetros, del plomo de fachada de
ladrillo visto.

La jamba del cafo interior se hara enduido y pintado

El entubamiento de las cunetas en los accesos sera con cafio de hormigdn diametro a definir
en el proyecto de sanitario (en el caso que corresponda).

3.7- Mediacaia de hormigon

Donde indica en planta se colocara mediacafia de hormigén para recibir agua de lluvia y
conducirla con pluviales.

Bajo el tejido del limite del predio se hara una viga para sujetar el tejido y mediacafia todo
alrededor del terreno y de acuerdo a recaudos graficos.
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4- MUROS Y TABIQUES

4.1- Generalidades

Si se tratara de construccién tradicional: Todos los ceramicos seran de primera calidad y
respetaran los tipos y dimensiones que se indican en las Planillas de Muros de las laminas de
Albanileria, siguiendo todas las indicaciones de la Memoria Constructiva General(MTOP).

El Contratista debera presentar muestras de los mismos a la Supervision de Obra antes de su
puesta en Obra.

Si fuera un sistema industrializado se presentara memoria.

Los muros y tabiques se levantaran rigurosamente a plomo con trabazén perfecta.

Las paredes se levantaran con reglas en las que se marcaran las hiladas que se haran
horizontalmente y de una altura uniforme.

Los ladrillos se mojaran perfectamente en pilas o sumergiéndolos completamente en agua, de
modo que al colocarlos estén empapados y no simplemente mojados.

Deberan asentarse sobre un lecho de mortero de toma y se aplastara hasta que esta refluya
por las juntas. Las juntas verticales se llenaran con el arrastre del ladrillo sobre el mortero y si
faltara material se rellenaran con la cuchara con el fin de obtener mamposteria maciza.
Transcurrido cierto tiempo se procedera a la limpieza y rejuntado final.

Todos los muros que no portantes, se detendran antes de llegar a la losa o vigas para poder
acufarlos posteriormente. Esta tarea se desarrollara una vez que estos muros y la estructura
del edificio se hayan “asentado”.

Si fuera un sistema industrializado se presentara memoria especifica del sistema

4.2- Muros revocados

En los casos en que los muros sean revocados ambas caras se usara ticholo segun se indica
en planilla de muros o ladrillo de campo segun detalles de apoyo mesadas y en un todo de
acuerdo con la Memoria Constructiva General (MTOP).

4.3- Tabiques de yeso

Los mismos se construiran con estructura metalica y paneles de yeso segun detalles y planilla
de muros de las laminas de albaiiileria.

Se exigira que esta tarea la realice un subcontrato con acreditada experiencia en la ejecucion
de este tipo de trabajos,

En general se trata de tabiques que se componen de una estructura simple con aplacado de
placas de yeso tipo “DURLOCK” de 12,5 mm en cada lado del tabique, atornilladas con
tornillos autorroscantes a estructura de perfiles galvanizados. Las juntas se tomaran con cinta
celuldsica y masilla para luego enduir y pintar.

En todos los casos tendra lana de vidrio interior como indica planilla de muros.

La estructura metalica estara compuesta por montantes de 69 mm, de chapa galvanizada C24
iran desencontrados, separados cada 40cm, respondiendo a las especificaciones del
fabricante en cuanto a su separacion. Se sujetaran superiormente, inferiormente y abajo
mediante soleras de 70 mm. Arriba se aseguraran a la cubierta de Isopanel y abajo se
colocaran sobre los pisos de monolitico.

En Bafios y Cocina se colocaran con placa de yeso tipo “DURLOCK” resistente a la humedad
(placa verde).
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Para asegurar la rigidez del sistema se proveeran refuerzos necesarios en los encuentros
normales entre muros y en el borde libre de anclaje de las aberturas de acceso a los locales.
Se realizaran todas las sujeciones necesarias a los elementos estructurales y portantes de la
estructura del edificio, asegurando la perfecta estabilidad de los cerramientos livianos, que
sera entera responsabilidad del Contratista.

Deberan ademas preverse los refuerzos estructurales que sean necesarios para asegurar la
estabilidad y el anclaje de elementos de equipamiento.

Deberan preverse todos los elementos de instalaciones que queden incluidos en los tabiques,
los que exigiran la coordinacion entre los subcontratos involucrados. En particular en este caso
se trata en general de la Instalacion Eléctrica.
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5- REVOQUES (Si correspondiese)
5.1- Revoques interiores
En general se haran en 2 capas: 12 tipo C, 22 tipo D segun Memoria Constructiva General.

Se seguiran en todo momento las especificaciones realizadas en la Planilla de Terminaciones.

5.2- Revoques exteriores

Revoque exterior seran REVESTIMIENTO PLASTICO TEXTURADO (Quimtex similar o
mejor) Se ejecutara con personal técnico de la empresa subcontratada.

Los volumenes de cocina, administracion y atencion personalizada seran de color VERDE K
031 pradera (CODIGO QUIMTEX)

5.3- Terminacion de cielorrasos

En donde se indica en planta, los cielorrasos seran de yeso idem terminacion tabiques de yeso
y pintado con pintura para cielorraso de color blanco, antihongos.

5.4- Limpieza de hormigon visto (si corresponde)

En todos los casos en que el hormigon sea con terminacioén visto, se realizara su limpieza,
sacando rebarbas, aplicando pastina a los huecos y limpiando con piedra de Carburundum.
Dicha pastina estara compuesta por una parte de arena tamizada, % de Portland blanco y V4
Portland gris. Si existiesen manchas se lavara la superficie con acido clorhidrico y agua en
proporcion 1/10. Lavandose con abundante agua posteriormente.

5.5- Cantoneras

En locales con terminacion de revoque interior, donde las mochetas queden con angulos vistos
se colocaran cantoneras de chapa galvanizada hasta una altura de 2m segun indicaciones de la
Memoria Constructiva General. (MTOP).

Cuando se realicen revestimientos ceramicos donde las mochetas queden con angulos vistos se
debera colocar un perfil de aluminio N°3430. Lo mismo en los revestimientos exteriores de
baldosa 11x11 donde se reviste pared mochetas y antepecho. En este caso ira cantonera
horizontal y vertical.

Las cantoneras seran amuradas con mortero tipo M4 (3 partes de arena gruesa y 1 de cemento
gris).
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6 CONTRAPISOS

En locales de SS.HH. se realizara contrapiso de hormigén de balasto segun se indica en la
Memoria Constructiva General, (MTOP). de 12cm de espesor. Se colocara nylon 200micrones
debidamente solapado entre el contrapiso y el terreno
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7 PISOS, ZOCALOS, UMBRALES, ESCALONES Y RAMPAS

Se seguiran en todo momento las observaciones realizadas en normas generales para la
colocacion de pavimentos de la Memoria Constructiva General. (MTOP).

7.1- Pavimentos interiores:

Se colocara en todo el centro PORCELANATO 60X60 GRIS CLARO tipo Klippen galaxy Gris
Claro, similar o mejor. Solo se admitiran piezas de primera calidad.

A los efectos de su colocacion se seguiran las especificaciones que se detalle el fabricante.

Es conveniente colocar primero el pavimento y luego los paneles de yeso de tal manera que
el piso de porcelanato se coloque entonces de forma continua, sin umbrales. Tendra su
arranque en hall de entrada y a partir de la linea de colocacion de felpudo. El eje de arranque
perpendicular al descrito, se definira en obra junto con la Supervision de Obras.

7.2- Z6calos de madera

En todos los ambientes menos donde haya revestimiento ceramico de pared, se colocara
z6calo rectilineo de eucaliptus clear de 1” de espesor y 8cm de altura. Terminacion
transparente. Se presentaran muestras a la supervision de obras.

El mismo se fijara con tacos expansivos al paramento vertical cada 50cm debiéndose
entarugar las perforaciones realizadas

7.3-Z6calos de granito

En bafo adultos se colocara zdcalo de granito gris mara borde superior pulido, a los efectos

de delimitar el area de dicha. El mismo sera de espesor 5 cm y alto de 10 cm tal como se
indica en planilla correspondiente.

7.4- Zécalos de aluminio

En fachada interior accesos salas donde no hay banquina se colocaran zécalos de Aluminio
perfil rectangular 7x1 cm.

7.5- Revestimiento de banquinas

Todas las banquinas en bafos, cocina, muebles en salas y corredor, seran revestidas con
porcelanato 60x60 idem. piso, haciendo coincidir las juntas

7.6- Escalones, umbrales y antepechos

Antepechos de las puertas y ventanas se construiran con piezas de hormigén de 1.50 de

largo prefabricado con nariz de mediacafia de 5 cm (tipo Pietro Di marco, similar o mejor)
con pendiente 3%.
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Los antepechos de ventanas bafios nifios tendran pendiente 3% y los revestidos por baldosa
11x11cm. idem indicacion fachada. Llevara cantonera aluminio ingletada en aristas

Los umbrales de salida de salas al exterior, se construiran con baldosas maxibloques, tipo
BORDE ATLANTICO GRIS ATERMICAS, similar o mejor

La escalera exterior (si correspondiese) y el pavimento exterior de acceso a edificio, se

revestira con baldosas de hormigén corrugadas tipo maxibloque gris oscuro 49x49cm.
huella y contrahuella, similar o mejor.

7.7- Felpudos

Se colocaran en las 2 puertas de acceso (frente y fondo) felpudos 3M transito comun indicado
en planta, similar o mejor. Se colocara un perfil L de aluminio entre el felpudo y el pavimento.
7.8- Encuentro entre muros exteriores y pavimentos

Se hara una bufia horizontal inferior entre los muros exteriores con revoque plastico texturado
y los pavimentos.

7.9- Entrepuertas

En la medida de lo posible, se evitaran las entrepuertas y se hara pavimento continuo.
En caso de existir entrepuertas, las mismas se realizaran del mismo material que el piso del local.
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8 REVESTIMIENTOS Y MESADAS

8.1- Revestimiento baldosa ceramica rectificada

Segun se indica en cuadro de Terminaciones en plantas, se colocara revestimiento de baldosa
ceramica rectificada de 30x60cm (blanco mate) hasta una altura de 2.10 metros en
servicios higiénicos para adultos discapacitados y cocina; y hasta una altura de 1.50
metros en servicios higiénicos para ninos.

Dicha baldosa cumplira con las siguientes especificaciones técnicas: absorcion al agua 12%,
resistencia minima a la flexion 3245 kg/cm2, resistencia a los acidos por encima del 20%
ASTM C-65 0, resistencia al cuarteo segun IRAM 11571, resistencia a la abrasion segun
norma europea en 154, PEIIII.

La colocacién se realizara siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante con adhesivo
tipo BINDA.

8.2- Bunas

Se colocara perfil PN°2594 alumex entre el revestimiento de porcelanato de las paredes u
espejos y yeso o albaiileria.

8.3-- Baldosa ceramica 11x11

Donde indican los cortes y fachadas (paramento exterior bajo aberturas bafios, 3 caras) se
revestiran los muros con ceramica 11x11cm con las cantoneras de aluminio correspondientes
(horizontales y verticales e ingletadas entre si)

8.4- - Revestimiento de bancos exteriores:

Los bancos rectos se revestiran con baldosas maxibloques, similar o mejor, tipo BORDE
ATLANTICO GRIS ATERMICAS.

Los bancos cilindricos seran de hormigon pintado color fuerte a definir. Llevaran una banquina
rehundida de 10cm de alto y de profundidad.

8.5- - Revestimiento de bancos Interiores: (si corresponde)

Se revestira con madera eucaliptus finger joint de 18mm con frente y lateral de 10cm lustrado
con laca poliuretanica.
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9 AISLACIONES- IMPERMEABILIZACIONES
Se debera cumplir con todos los valores exigidos en las generalidades de esta memoria.
9.1- Impermeabilizacién horizontal de muros

En muros nuevos: se revocaran las dos caras laterales y la cara superior de las vigas de
fundacién con mortero tipo M4 con hidréfugo segun Memoria Constructiva General.

Las primeras hiladas se levantaran con mortero tipo M4 con hidréfugo, revocando con igual
mortero en las 3 caras. El numero de hiladas sera el necesario para superar 3 hiladas 0 20 cm
el nivel de piso interior segun Memoria Constructiva General.

En todo momento se seguiran los detalles indicados en lamina de albanileria.

9.2- Impermeabilizacion vertical de muros

Los muros exteriores dobles, se impermeabilizaran con una capa azotada de mortero tipo M4
con hidroéfugo -planchada a cuchara- de 1 a 1.5 cm de espesor minimo en la cara exterior del
muro interior 0 segun indicaciones particulares realizadas en planilla de muros y detalles, en
un todo de acuerdo a la Memoria Constructiva General.

En aquellos casos en que en un mismo muro la impermeabilizacion cambie de plano, se
debera asegurar la continuidad de la misma.

9.3- Aislacion térmica de fachadas
En los muros divisores nuevos o que se completen (interior-exterior), se incorporara -como

aislacion térmica- al interior de la camara de aire poliestireno expandido e=3cm en todas las
fachadas.
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10 ESPEJOS

En servicios higiénicos sobre lavabo para discapacitados se colocara espejo tipo linea espacio
de Ferrum o similar, mientras que sobre mesada de bafio general se colocara un espejo de
tipo electrolitico pulido de 5 mm. de espesor del ancho de la mesada por altura segun gréficos,
de manera que coincida con el borde superior del revestimiento ceramico.

En la sala de psicomotricidad y en salas sera tipo electrolitico pulido de 5 mm. de espesor
sobre zo6calo. Ver lamina espejos.
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11 CUBIERTA

La cubierta inclinada sera de isopanel de 20cm. Los paneles deben apoyar en viga. Se pondra
como terminacion interior un perfil L de aluminio entre el perimetro del techo y la albafiileria
en todo el perimetro de cada habitacién sujeto a la pared y libre el panel.

La cubierta se hara con un solape de 30 cm debidamente sellado en una viga de apoyo
intermedia.

Se evitaran las perforaciones en el isopanel por lo que cuando sea posible, se llevaran las
ventilaciones de sanitaria, hacia las columnas del cerco perimetral.
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12 ALUMINIO
En general todas las ventanas y puertas indicadas en planta seran de aluminio. Para estas se
emplearan series minimas tipo Mecal 25 o Gala (segun dimensiones) de Aluminios de
Uruguay.

Las aberturas de aluminio que se colocaran en muros de mamposteria, llevaran premarcos
para asegurar mejor terminacién de amures de las mismas.

Es responsabilidad del contratista la eleccion de la perfileria y su disefio para un
correcto funcionamiento y estanqueidad.

El aluminio a utilizar debera tener las siguientes caracteristicas mecanicas:

Resistencia a la traccion 2.340 k/cm3 (tipico)

Limite elastico 1.970 kg/cm3 (tipico)

Dureza Rockwell “F” 72

Terminacién superficial Anodizado 10 micras (minimo) con
certificado de la norma UNIT 1076:2001.

(Estos valores seran verificados en aberturas entregadas en obra)

Se cuidara especialmente el amure de los conectores verticales de las aberturas de aluminio en
antepechos y dinteles respectivamente.

Se tendran presentes y se suministraran todos los accesorios necesarios que hacen
imprescindible al funcionamiento de las aberturas propuestas, sean grapas, herrajes,
accesorios, topes, brazos, terminaciones, burletes, guardapolvos, etc.

El Contratista debera consultar a la Supervision de Obras, toda observacién que entienda
pertinente con respecto a la forma, funcién, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.

Los encuentros con el hormigdbn o con mamposteria seran de acuerdo con los detalles y
siguiendo el criterio de: en mamposteria GRAPAS; en hormigén TACOS CON TORNILLOS DE
ACERO.

Las ventanas de la cocina llevaran mosquiteros corredizos en todas sus aberturas.
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13 CARPINTERIA (incluye HERRAJES)

Se suministraran y colocaran los tipos de carpinteria que se indican en plantas y en planillas
tipo, con las dimensiones aproximadas a las expresadas en recaudos graficos. Las medidas
seran rectificadas en obra.

Sera parte del proyecto ejecutivo la confeccion de la totalidad de las planillas

Las puertas indicadas en planillas tipo del proyecto basico, seran realizadas con marco de
madera maciza (cedro) de 5x10cm y las hojas seran tipo bastidor con terminacién en placa de
MDF melaminico color gris grafito.

Los bastidores tendran un minimo del 50% de madera maciza.

Las puertas de acceso a salas y las indicadas en planta sobre la misma fachada interior tendran
marco de aluminio.

Las puertas interiores llevaran pestillo y cerradura de seguridad con llave de doble paleta segun
indican las planillas. En los bafos de nifios no llevaran cerradura de seguridad y llevaran un vidrio
fijo como indican la planilla.

Las puertas exteriores llevaran cerradura de seguridad con llave de doble paleta.

Todas las puertas llevaran tope de acero inoxidable amurado a pavimento para evitar el deterioro
de los paramentos verticales

Las puertas de bafos adultos y universal llevan cerradura (ocupado-libre)

Todas las puertas llevaran zécalo protector de acero inoxidable de 15cm de alto.

En aquellos tipos que implican la intervencion de uno o mas subcontratos, el Contratista principal
realizara todas las coordinaciones necesarias para obtener un producto final adecuado a

satisfaccion del Supervisor de obra.

Se colocaran en todas las salas percheros segun planilla.
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14 HERRERIA

Se suministraran y colocaran los tipos de herreria que se indican en plantas con las dimensiones
aproximadas a las expresadas en plantas y planillas tipo.

Sera parte del proyecto ejecutivo la confeccion de la totalidad de las planillas

Rejas metalicas

Las rejas metalicas indicadas en planta estaran compuestas por planchuela perimetral y
divisiones horizontales de hierro redondo de 16mm de diametro cada 15cm como maximo.

El porton de acceso se hara con marco de planchuela y reja tipo Artis (66x132) con las
planchuelas verticales.

Las regueras seran con marco amurado de angulo L de 1”1/2. y reguera desmontable con marco
angulo con metal desplegado MD 452. Se colocara un refuerzo por debajo del metal
desplegado conformado por hierros redondos de 16mm de diametro cada 20cm.

Porton de acceso y cerco perimetral

Se realizard portdon de acceso segun fachada, sera con marcos de perfil L vy reja tipo Artis
(66x132) con las planchuelas verticales. Llevara cerradura de seguridad y portero.

El portero eléctrico llevara una proteccion tipo reja realizada con planchuela, que permita el facil
accionamiento del timbre y a la vez lo proteja.

Sobre muros de fachada se haran marcos de angulo y reja tipo Artis(66x132) con las planchuelas
verticales

Cerco perimetral sera de pilares prefabricados de hormigon cada 3 metros y de H=1.50 o H=1.80
segun indique en graficos con tejido malla de alambre electrosoldado galvanizado de 7.5 x 5
cm. y 2.5 de espesor, segun lo indicado en planta.

Se hara una cartelera de chapa con bodes plegados de 1.80x1.00m. pintada al horno con pintura
electroestdtica. Se entregara con 50 imanes cilindricos. Para su colocacién se preveran los
refuerzos en el yeso.

Las barandas donde indica la planta se haran segun detalle genérico y seran con pasamano de
acero inox. y estructura de hierro pintado con 3 manos de macroepoxi.

En todos los casos el contratista presentara las planillas correspondientes para su
aprobacion por parte de la supervision de obra.

Toda la herreria se pintara con anti 6xido epoxi y esmalte poliuretanico similar o mejor
color gris grafito
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15 PETREOS

Todos los pétreos seran segun planilla en gris mara pulido con cantos vistos matados. En todos
los casos llevan zoécalos de 5cm. salvo en bafios de nifios donde los z6calos seran del alto
indicado en planillas.

En la cocina se hara una canaleta de borde pulido para contener el agua, aun si no figurara la
misma en la planilla correspondiente, debera hacerse en todas las mesadas de la cocina.

En todos los casos, una vez colocado el granito, se aplicara aguarepelente de renner cadigo
49030 como terminacion.
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16 CIELORRASO DE YESO

En donde indica en planta (cuadro de terminaciones) llevara cielorraso de yeso. En cocina,
direccion y atencion personalizada sera inclinado con estructura idem. inclinacion del techo. En
bafios sera horizontal y en kitchenette horizontal y cierre vertical.
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17 INSTALACION SANITARIA
El contratista se encargara de realizar el proyecto de la instalacion sanitaria que contemple:

¢ Abastecimiento directo desde la red de OSE o perforacion existente, derivado de depdsito
con bombeo en caso de ser necesario.

e Distribucioén interna de agua fria y caliente

e Canalizacion de los desagues de unidades interiores y exteriores de los equipos de aire
acondicionado tipo splits.

e Desagle de pluviales.

o Desagle de aguas servidas a colector publico u otra red existente en el predio, previa
verificacion de caudales. En caso de ser necesario, se realizara nueva conexion a
colector. En zonas sin saneamiento se construira fosa séptica o se ampliara la existente.

e Sistema de bocas de incendio, tanques de reserva y bombas en un todo de acuerdo con
dispuesto por la Direccion Nacional de Bomberos.

Cuando la implantacion del nuevo volumen involucre instalaciones existentes (fosa
séptica, tanque de agua, etc.), debera realizarse el traslado necesario. Esta situacion se
verificara en cada visita de obra.

Se debera cumplir con las normas y exigencias técnicas de O.S.E. y de la Intendencia
departamental correspondiente, evitando demoras en la habilitacion de las instalaciones. En caso
de duda o discrepancia entre estos elementos, la misma sera resuelta a solo juicio de la
supervision de obras.

Las gestiones de conexiones, permisos, aprobaciones, etc., ante los distintos organismos
competentes, estaran a cargo del adjudicatario quien debera elaborar las piezas graficas que se
le requieran a esos efectos.

El agua potable para servir al centro, sera la provista por O.S.E.

Previo a la ejecucion de las obras, el contratista debera realizar las respectivas consultas a los
distintos Organismos Publicos (UTE, OSE, ANTEL, URSEA, Intendencias, etc.), para evitar
afectaciones a sus instalaciones.

Luego de la realizacion de los tramites correspondientes, el contratista construira las obras
requeridas para que los respectivos organismos realicen y/o autoricen las conexiones y
habilitaciones necesarias.

Ademas de la participacion de los profesionales responsables, en la ejecucion de los trabajos el
contratista debera contar con por lo menos un instalador sanitario titulado en UTU.

Los materiales a suministrar deberan ser de la mejor calidad en su tipo y deberan contar con
la aprobacion municipal, pudiéndose ser rechazados si asi no fuera, al solo criterio de la
Supervision de Obras.

Bateria de Servicios Higiénicos:

Los inodoros de nifios seran con mochila tipo celite, blancos brillantes, similar o mejor.
Las tapas de inodoros seran de MDF laqueadas

La losa sanitaria en general sera blanca brillante de primera calidad tipo linea Andina de
Ferrum o similar calidad.
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En boxes para discapacitados, se instalara losa sanitaria tipo Espacio de Ferrum.

Las bachas en SSHH seran de acero inoxidable tipo modelo “L 0300” ®30cm de Johnson
calidad 304 similar o mejor. Se ubicaran en Bafos Sector Aulas.

La griferia en lavabos en bafio de nifios y adultos sera del tipo BALDER 5916 fimeta, similar
0 mejor

La griferia para cambiadores sera monocomando con ducha extraible marca Genebre tipo
k8, similar o mejor

La pileta de cambiadores sera Johnson G50 (50x40x26), similar o mejor, sera con agua
caliente, al igual que en cocina.

Las piletas nifos y bafios de adultos sera solo fria.
En lavabo para discapacitados se instalara griferia tipo Benefit de Docol.

Todas las piletas de bafos nifios y bafios adultos y bafio discapacitados, llevaran tapén unido
con cadena al grifo.

En cada box o local de bafio, se suministrara e instalara perchero (en adultos y discapacitados)
y portarrollo exterior cromado en todos los bafios.

En bafios de discapacitados se instalaran todos los accesorios exigibles segin UNIT
200:2010, portarrollos, barrales, asientos de inodoro, etc. Estos elementos seran de calidad
igual o superior a linea Espacio de Ferrum.

La cocina llevara griferia de mesada MEZCLADOR MONOCOMANDO COCINA — marca
MOEN grifo Grace (garantia 5 afos). Se colocara un piletén de 50x40x30 ademas de
una pileta super profunda de acero inox. 304 pulido espejo de 35.5x41x18. con 2
griferias independientes.

Y se colocara en la otra mesada otra pileta super profunda de acero inox. 304 pulido
espejo de 35.5x41x18 con griferia MEZCLADOR MONOCOMANDO COCINA — marca
MOEN grifo Grace (garantia 5 anos).

Canillas de servicio:

Se colocaran 3 canillas exteriores (una en el frente, otra en el fondo y otra en patio de servicio),
las ubicaciones se definiran en obra.

Se prevera una llave de corte general, con cortes por sectores en lavatorios e inodoros y corte
en cada conexion a las cisternas.

Las llaves de paso, salvo indicacion en contrario, seran de bronce tipo esféricas de primera
calidad y con volantes y tapajuntas cromados, del mismo tipo que el resto de la griferia, y
adecuados al tipo de tuberias en las que estan instaladas.

Todas las caferias que queden a la intemperie o sin proteger seran realizadas en hierro fundido
0 hierro galvanizado segun corresponda.

Se hard instalacion de gas subterranea para colocar 2 garrafones de 45k en el nicho indicado
en planta. La instalacion sera con cafios galvanizados.
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Se colocara tanque de agua minimo 2000lt como reserva. Sera de polietileno unit 559/83 y
bomba dentro de su nicho con cerradura de seguridad

Se suministraran y colocaran calefones:
En cambiadores baino nifnos de 201t
Para ducha bano adultos de 30It

Para cocina 75It

Los mismos seran con tanque de cobre con resistencia blindada y clasificados dentro de la
categoria de eficiencia energética Tipo A.
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18 INSTALACION ELECTRICA
Alcance
- Se trata de instalaciones "llave en mano", entendiéndose que las mismas seran
completas, prontas para operar, y que se incluye el disefio, calculo, suministro y
montaje de los siguientes rubros:

- Calculo de carga si corresponde.

- Canalizaciones para instalaciones eléctricas. Seran embutidas en isopanel
coincidiendo con juntas

- Canalizaciones para el sistema de trasmision de datos y telefénico.

- Canalizaciones para instalaciones de corrientes débiles (Sistemas de deteccion de
humos, intrusos, etc.)

- Tableros de salas y ggal
- Suministro e instalacion de luminarias de acuerdo a las especificaciones indicadas en
esquemas correspondientes, y cuya ubicacién se sefiala en los planos de planta

adjuntos.

- Suministro y colocacion del resto de los elementos especificados: enhebrado y tendido
de conductores, cajas, tomacorrientes, luminarias, y demas (materiales menores).

- Suministro e instalacion de equipos de aire acondicionado tipo splits.

- Red de tierra 'y de la puesta a tierra general de la instalacion.
Incluye el suministro, la instalacion y conexion correspondiente, de los conductores de
tierra (colector y derivaciones)

- Acondicionamiento de lluminacion Exterior

- Realizacion de todas las tramitaciones ante los organismos competentes.

- Confeccion de planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas.

El técnico actuante debera entregar memoria de instalacion de un sistema de proteccion
contra descargas atmosféricas firmada (pararrayos) y estudio de transmitancia del suelo.

Se aplicaran las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la materia.

En particular se aplicaran cuando corresponda:

- Reglamento de Baja Tension y Normas de Instalaciones Eléctricas de UTE. (Edicion
1995 y sus Circulares Modificativas)

- Reglamento de Baja Tension y Normas de Instalaciones de Enlace de la U.R.S.E.A. o
Ente Regulador correspondiente

- Reglamento de A.N.TEL.

- Ordenanzas de la o las Intendencias Municipales correspondientes

- Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado
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- Directivas de la Direccion Nacional de Bomberos
- Normativas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social
- Directivas del Ministerio del Interior

- Normas de U.N.I.T.

- Normas Internacionales:

- I.E.E.E

- IEC

- VDE

- NEMA

- ASTM

- CN

- NFC

- DIN

- BSC

- N.F.P.A.

La Empresa Instaladora reconocida como Categoria A o B del Reglamento de UTE o su
correspondiente de la Reglamentacion vigente del ente regulador, se responsabilizara por el
cumplimiento de las Normas vigentes, debiendo el proyecto cumplir con las reglamentaciones
citadas.

Se adjunta plano del proyecto con la ubicacion de tableros, puestas de fuerza, iluminacion,
datos, teléfono y alarma.

Se solicitara provisorio de U.T.E. y luego de finalizada la obra se solicitara la luz definitiva.

Solo se admitiran materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas.
Todos los suministros deberan figurar en el registro de marcas autorizadas por la URSEA y
por UTE.

Los materiales se entregaran con la marca visible e intacta del fabricante.

Los materiales se deberan entregar con la envoltura original de fabrica intacta, en la que se
debe incluir el nombre del fabricante, marca y producto contenido.

Prever la entrada de UTE de forma subterranea.

Extraccion de aire

Sera objeto de la presente licitacion el suministro y el montaje de los extractores que a
continuacion se describen:

En bafo discapacitados y adultos (si no hubiera ventilacion natural), se colocara extractor
helicoidal tipo similar o mejor que modelo HCM-180 N de Soler y Palau. Se accionaran al
encender la luz.

En Cocina extraccion por ventilador tipo TAD 30/6 para un caudal de 1150m3/h (similar o
mejor; se le incorporara en el ducto de salida de chapa galvanizada y persiana del sistema.
Se encendera con llave proxima a la campana

En la campana se colocara una luminaria (tubo fluorescente con difusor) y encendido proximo
a ella.
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19 PINTURAS

Se deberan seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y
las que indique el proveedor.

Las manos de pintura indicadas son las minimas a aplicar, se daran las manos necesarias
para cubrir bien y parejo las superficies.

Muestras y pruebas de color: se deberan hacer tantas muestras como la Supervision de Obra lo
indique.

En revoque interior: los revoques interiores se terminaran con 3 manos minimo de pintura super
lavable calidad similar o mejor a Acrilica Toque de clase satinado de Renner. Las paredes que
no se indican en planta, seran color blanco gatito 30 YY 78 /035 (muestrario de inca).

Para el caso de cielorrasos de los de ss.hh. y cocina (si tuviera yeso) se utilizara pintura para
cielorrasos anti-hongos color blanco.

El exterior del volumen de servicios sera revestimiento plastico texturado color VERDE
PRADERA K 031 (CODIGO QUIMTEX) incorporado en la masa. El interior de este bloque de
servicios, hacia circulacion, sera pintado con pintura Acrilica ACR Profesional satinado de
Renner, similar o mejor, color idéntico al utilizado en este bloque al exterior.

El interior de cada ambiente de este bloque (0 sea: Administracion, Sala de atencion
personalizada, Bafio adultos, Despensa y cocina) se pintara con pintura color blanco gatito 30
YY 78 /035 (muestrario de inca).

En sector exterior de esta fachada donde se ubica abertura AQ9 (salida a patio de servicios) se
aplicara revestimiento plastico texturado color GRIS CALCIO K155 en antepecho y dintel.

Este mismo sector, pero en el interior, hacia pasillo donde se ubica el banco, se pintara con
pintura color gris COSTA PLATEADA 50/YR 53/011 023 (Catalogo INCA), en antepecho y
dintel.

En viga perimetral superior se aplicara en el exterior revestimiento plastico texturado color
Gris Calcio K155 (Catalogo Quimtex)

En nicho para bomba y para garrafas se aplicara en el exterior revestimiento plastico
texturado color Gris Calcio K155 (Catalogo Quimtex)

En antepechos exteriores de fachada aulas (donde se ubican los bancos), se aplicara
revestimiento plastico texturado color GRIS CALCIO K155 (CATALOGO QUIMTEX)

En fachada de aulas, hacia corredor, los pafios entre aberturas llevan bufia inferior y superior
para cambiar de color. Esos panos iran pintados con pintura color gris COSTA PLATEADA
50/YR 53/011 023 (Catalogo INCA) tanto al interior de las salas como hacia el pasillo.

También los antepechos de las ventanas ubicadas en fachada de las aulas, iran pintados en su
interior con pintura color gris COSTA PLATEADA 50/YR 53/011 023 (Catalogo INCA).

Los pafos del corredor que no llevan muebles irdn pintados con pintura color gris COSTA
PLATEADA 50/YR 53/011 023 (Catalogo INCA)

Excepcion de ello son los dos sectores de tabiques debajo de aberturas de local depésito y local
bario de discapacitados. En estos dos sectores se aplicara pintura color Gris NIQUEL 50 /YR 26
1023 (Catalogo INCA)
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En carpinteria: se terminaran con 4 manos minimo de cetol transparente o lo que se indique en
las planillas o detalles correspondientes. En el banco interior de finger joint se terminara con laca
poliuretanica.

En herreria y/o estructura metalica: se terminaran con 2 manos de antioxido epoxi + esmalte
poliuretanico color grafito o lo que se indique en las planillas o detalles correspondientes. Los
perfiles interiores y exteriores del alero se pintaran de blanco al igual que el alero interior y
exterior.

Los cafios de hormigoén de ventanas circulares se pintaran en el exterior y jambas int-ext con
colores que se definen a continuacion y que se indican asimismo en recaudos graficos. La jamba
se hara enduida.

SALA psicomotricidad
TEMPLO 60 YR 36/468 naranja

SALA psicomotricidad
ISLA BELLA 90 GG 42 /171 verde

SALA bebes
LUNA AGRESTE 10 YY 50/469 amarillo

SALA bebes
CRUCERO FLUVIAL 30BG 33/207 azul

Tal como se especificd, el muro interior de los volumenes de Atencion Personalizada, Direccion
y Cocina (hacia corredor) se pintaran con pintura acrilica super lavable color VERDE K 031
Pradera (CODIGO QUIMTEX), al igual que el revestimiento plastico texturado exterior, que
también sera color VERDE K 031 Pradera (CODIGO QUIMTEX).
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20 OBRAS EXTERIORES

20.1 Pavimento exterior, acceso, rampa y vereda

e Pavimento hormigén rayado:

Se realizara segun se indica en graficos el pavimento en espacios exteriores lateral y fondo, en
rampa y en vereda. Serd hormigon armado de 8cm de espesor con malla de alambre de acero
electrosoldada de 15x15cm y alambre de 3.4mm (tipo mallalur C34). La misma estara a la mitad
de la altura del pavimento. Dicho pavimento conformara tanto los planos horizontales como las
rampas indicadas. Se llenara en una sola capa de hormigon del espesor indicado y de acuerdo
a las siguientes especificaciones:

El hormigon sera de una resistencia minima a la rotura a la compresion en cilindros de 200k/cm2.
Se recomienda confeccionar el hormigén con al menos 300kg de cemento por m3.

El asentamiento, medido con el cono de Abrahms, debe situarse entre un maximo de 9cm y un
minimo de 7cm.

El agregado fino a utilizarse estara constituido por arenas naturales siliceas.

El agregado grueso lo constituiran piedras partidas provenientes de rocas duras, compactas,
consistentes y durables. Se deberan preparar al menos 2 probetas de hormigdn por cada
jornada de llenado para ser ensayadas a los 7 dias y a los 28 dias, a fin de comprobar la
calidad del mismo.

Las losas de pavimentos se construiran planas (no tendran curvaturas ni alabeos) y con las
pendientes indicadas.

Donde indica en planta ira hormigén rayado y se deberan realizar juntas lisas y disefio como
indican los graficos.

Después de colocado el hormigdn sera fretasado mecanica o manualmente. Cuando el agua
salga a la superficie se rayara con cepillo de alambre, dejando 10cm sin rayar entre pafio y
pafio.

20.2 Pavimento baldosas de hormigén corrugadas

El pavimento exterior en acceso (si esta indicado en planta) sera de baldosas de hormigén
corrugadas tipo maxibloque gris oscuro 49x49 similar o mejor; se presentaran muestras al
supervisor de obras.

20.3 Bancos exteriores

Los bancos rectos seran construidos con una losa de hormigén de 10cm mensulada de los
muros, con terminacion baldosa de cemento tipo Borde Atlantico gris Maxibloque atérmica de
50x50cm, similar o mejor.

El banco volado tipo 1 ubicado sobre fachada principal llevard media cafia de hormigon.

Si corresponde: Bancos cilindricos seran de hormigoén pintados color fuerte a definir. Con
rebaje en banquina de 10cm de altura y profundidad. Diametro 1mt
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20.4 Muro frontal

El cerramiento frontal seran de ladrillo como indican los graficos con malla artis pintados gris
grafito (segun fachada).

20.5 Césped

Se colocara el césped bermuda como indica la planta.

20.6 Media caina de hormigoén

Se construira una media cafia de hormigon bajo banco exterior de fachada y en borde de viga
perimetral al terreno,

En el borde del terreno se podra hacer drenes con cafo perforado, geotextil sobre arenay
terminado con piedra partida gris

Cualesquiera de las dos opciones llevaran desagle a pluviales salvo indicacion contraria en
planos de sanitaria.

20.7 Arboles

Se plantaran arboles liquidambar o arce de 3 afios con 2 m. minimo de altura con un pozo no
menor a 1.50m de profundidad y con tierra abonada como lo indique el vivero segun indicacion
en planta.
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21 VARIOS
21.1 Junta de dilatacién exterior

En pavimento exterior, hormigdn rayado cada 2 modulos se hara junta de dilatacion

21.2 Sistema de proteccién contra incendios

El proyecto debera incorporar las medidas contra incendio requeridas por el decreto 150/2016
de la Direccién Nacional de Bomberos. CON ACTUALIZACION del 25/06/2018 (IT42)

Sera de responsabilidad de la empresa adjudicataria la realizacién del proyecto,
tramites y pagos correspondientes (proyecto, certificacion, capacitacion, plan de
evacuacion, etc) para la obtencién de la habilitacién final del edificio por parte de dicho
Organismo.

En caso de ser solicitadas por parte de la DNB medidas adicionales, éstas seran suministradas
e instaladas por la empresa a su costo.

El proyecto sera entregado al supervisor de contrato, en cuanto esté realizado, junto
con los planos veraces, independientemente de la entrega digital.

Formaran parte de este sistema (en caso de corresponder):

e Bocas de incendio. Las mismas estaran equipadas con mangueras de 25 metros de
largo y 45mm de diametro que deberan asegurar un caudal en el punto mas
desfavorable de 200 litros por minuto y contar con un puntero tipo 2. Los nichos estaran
construidos en chapa y deberan poseer fijacién propia independiente de la tuberia que
abastece las bocas de incendio.

e Tanques con una reserva minima de 8m3. La ubicacién de los mismos se coordinara

con la Supervisién de Obra.

Extintores portatiles.

Sistema de deteccion de incendio.

[luminaciéon de emergencia.

Pulsadores manuales del sistema de deteccion de incendio.

Sefialética completa de las medidas contra incendio, prohibido fumar, inflamable, etc.

Requerida por la DNB.

Todos los elementos componentes del sistema de protecciéon contra incendio deberan
contar con la homologacion de la Direccién Nacional de Bomberos.

21.3 Vinilos.

Se colocaran en todas las puertas, sefialética con vinilos o blanco o gris segun planilla.
En despensa, bafo discapacitado, bafio adultos y lavadero, se colocara vinilo tipo esmerilado
opaco total

21.4 Topes de puertas.

Todas las puertas interiores llevaran tope de acero inoxidable amurado a pavimento para evitar
el deterioro de los paramentos verticales. Las rejas moviles llevardn topes de goma en
paramentos.
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21.5 Banco interior

Serd una losa de hormigon volada revestida con madera eucaliptus finger joint de 18mm con
frente y lateral de 10cm lustrado con laca poliuretanica

21.6 Aire Acondicionado.

La empresa debe suministrar y colocar los aires acondicionados donde se indica en planta.

21.7 Instalacion de gas

Se hara con técnico autorizado la instalacién de gas, si corresponde, o instalacion para
garrafones de supergas, desde cocina al nicho. Se deberan prever las ventilaciones exigidas
para el local.

El técnico solicitara oportunamente las inspecciones correspondientes teniendo
particularmente en cuenta que las instalaciones deberan inspeccionarse previo a su tapado, y
al terminar hara asimismo las pruebas correspondientes.

Al culminar la instalacion debera realizar los tramites correspondientes en la Ursea.

Una vez instalado el aparato de cocina y los garrafones en el centro, la empresa concurrira
para la conexion y pruebas.

21.8 Muro medianero
A lo largo del muro medianero existente se ejecutara revoque grueso con hidréfugo, sobre el

que se aplicaran 3 manos de membrana liquida color verde (tonalidad a definir con el
supervisor de obra)
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