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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 
 
 

1.-“Centro CAIF VILLA PROSPERIDAD 

Ubicación: Calle Angel Zanelli y calle Domingo Mora 

Padrón Nº: 195.661 – parte - 
 
Montevideo  

 
 
 
OBJETO DE LAS OBRAS: 
 
El objeto de la presente licitación, consiste en la demolición y retiro de materiales de construcciones 
existentes sobre el padrón y construcción y entrega “Llave en Mano” de: 
1 - Centro CAIF TIPO especial, ubicado  en calle Angel Zanelli y calle Domingo Mora, Villa Prosperidad,, 
Departamento de Montevideo. 
 
 
 
A continuación se describe el programa edilicio: 
 
. 

 1 Circulación 
 1 Sala de Psicomotricidad     
 2 Sala Bebes     
 1 Sala de Atención Personalizada- 
 1 Administración 
 1 Depósitos 
 1 Despensa 
 1 Cocina 
 Servicios asociados a las salas: baños, kitchenette, cambiador, piletas
 Baño universal 
 Baño adultos 
 Espacio exterior abierto controlado 

 
 
 
 
 
 
GENERALIDADES 
 
Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la información expresada en planos 
y en la Memoria Constructiva General (M.C.G.) a los efectos de realizar las construcciones 
proyectadas. 
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PROPUESTA TÉCNICO CONSTRUCTIVA 
 
El Proyecto Básico representado en los recaudos gráficos y escritos del presente llamado 
expresa una resolución esquemática basada en un sistema constructivo tradicional, no 
obstante lo cual el Oferente deberá proponer el sistema Técnico/Constructivo, basado en la 
experiencia y el "saber hacer" de la empresa, que no modifiquen esencialmente el proyecto 
básico y cumplan con las características técnicas detalladas en recaudos gráficos y escritos.  
 
El Oferente deberá presentar en su oferta la documentación técnica (gráfica y 
escrita) que desarrolle el sistema constructivo propuesto, incluyendo planos 
básicos del proyecto ajustados a dicho sistema (plantas, cortes y alzados, 
escala 1:100), especificaciones de materiales y memoria constructiva ajustada, 
detallando el proceso constructivo, la calidad de los detalles constructivos, las 
condiciones de durabilidad del edificio y desempeño de los materiales ante el 
uso previsto. 
 
 
En todos los casos el sistema a emplear deberá contemplar: 
 

 Tratamiento acústico: Se tendrá en cuenta en el diseño el material de los 
cerramientos y terminaciones superficiales a fin de obtener locales que resulten 
acústicamente adecuados  
Se trata de proporcionar un aislamiento adecuado en los cerramientos externos frente 
a ruidos aéreos provenientes del exterior y entre diferentes salas. En los cerramientos 
entresalas, donde no haya locales intermedios se exigirá un índice de reducción sonora 
de 40 dbA. 
 

 Tratamiento térmico: Todos los recintos recibirán un adecuado tratamiento térmico 
para todas las épocas del año. Las aislaciones deberán tender al confort del espacio, 
evitando las condensaciones y procurando reducir al mismo tiempo los costos 
operativos y de mantenimiento de los sistemas de acondicionamiento térmico.  
Se deberán considerar los coeficientes de transmitancia térmica máximos establecidos 
por la reglamentación vigente no debiendo ser mayores a 1.00W/(m2xK). 
 

 Iluminación y ventilación natural: Todos los recintos deberán contar con iluminación 
y ventilación natural, según indicación esquemática en gráficos de albañilería.  
 

 Iluminación y ventilación artificial: Se suministrará la cantidad y los tipos de 
luminarias indicadas en láminas de eléctrica. En el baño de discapacitados y de adultos 
se preverá la ventilación artificial. 

 Aislaciones hidrófugas: Todos los paramentos exteriores y todos los pisos 
entendidos en obra gruesa (contrapisos) sobre terreno natural, tendrán capas 
hidrófugas continuas (verticales y horizontales) que, junto con la aislación hidrófuga en 
las cubiertas, deberán garantizar la perfecta estanqueidad e impermeabilización del 
conjunto. 
 

 Adecuación al uso:  
Todos los componentes y sistemas del proyecto propuesto deberán cumplir con las 
exigencias mínimas de resistencia mecánica para el uso previsto.  
 
 

ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO 
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El proyecto deberá contar con accesibilidad universal de acuerdo a la norma UNIT iso-21542 por 
lo que se realizarán todos los trabajos necesarios para cumplir con dicha norma, tanto al interior 
como al exterior del edificio.  
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipo de 
equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que 
serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan 
características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida 
en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la 
administración, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos, 
artículos o materiales alternativos, la administración designará técnicos que emitirán  los informes 
correspondientes resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos 
dictámenes. 
 
 
PLAN DE OBRAS - PLAZOS 
 
Se deberá ajustar el Cronograma a los efectos de cumplir con los avances físicos 
establecidos. 
El contratista deberá programar la ejecución de la totalidad de las etapas y sus 
correspondientes tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento pleno de los plazos 
máximos previstos.  
Previo al inicio de las obras el contratista presentará un cronograma de obras adecuado a 
dicho plazo. Este cronograma deberá ser estudiado y aprobado por la oficina de 
Supervisión de Obras. La aprobación de este cronograma no elimina la total y absoluta 
responsabilidad de la empresa en el cumplimiento del plazo de obra previsto. 
 
 
 
AMOJONAMIENTO DE LOS TERRENOS Y CURVAS DE NIVEL 
 
El predio se entregará amojonado. Los planos de Agrimensura forman parte de la 
documentación entregada en la presente licitación.  
No obstante ello el contratista   al inicio de la obra   hará el acta de amojonamiento con firma 
de su agrimensor que deberá entregar al supervisor, siendo responsabilidad del contratista 
la verificación de los niveles altimétricos.  
 
 
ACTA DE MEDIANERIA 
 
La empresa deberá elaborar con su escribano el acta de medianería en todas las 
situaciones.  Se deberá entregar al supervisor para que éste lo entre por mesa de entrada 
 
 
 
COORDINACIONES EN OBRA 
 
Se han realizado todas las coordinaciones de proyecto que figuran en los planos 
correspondientes. 
En particular los pases que sea necesario dejar en cualquier elemento estructural para realizar 
las instalaciones incluidas en los recaudos (Sanitario, Eléctrico) deberán ser previstos por el 
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Contratista, no se aceptarán reclamos por tal concepto; no se admitirá el picado posterior al 
llenado. Se presentará un plan de pases previo a la ejecución de las obras que será 
coordinado con la Supervisión de las Obras. 
En caso de detectarse contradicciones entre recaudos deberá consultarse a la Supervisión de 
Obras, no aceptándose ninguna solución que no haya sido aprobada por ésta. 
 
Según se establece en planos de eléctrica, en obra deberá chequearse la ubicación en planta 
y alturas definitivas de todas las puestas de eléctrica coordinando los trabajos con la 
Supervisión de Obra. 
 
Cuando se indica que deben presentarse muestras de materiales para ser incorporados a la 
obra, deberá hacerse con la anticipación suficiente para asegurar que se contará con 
materiales de calidad similar o mejor a la especificada. 
 
Se realizará el replanteo para la ejecución de todas las cámaras (eléctrica y sanitaria), 
bocas de desagüe, piletas de patio, etc. de modo que coincidan con el despiezo del 
pavimento a colocar como revestimiento de las mismas. Se presentará un plano con la 
disposición de los elementos mencionados y su coordinación con despiezo de pavimentos. 
 
Las juntas del despiezo de pavimentos deberán coincidir con las de zócalos y revestimientos 
de paramentos verticales, los orígenes al interior de los distintos locales y la posición de juntas 
de dilatación deberán contar con la aprobación del supervisor, para lo cual se presentarán 
planos con una propuesta de arranque de pisos y juntas por nivel. 
 
 



MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 
 

CAIF “VILLA PROSPERIDAD” 
Montevideo 

5 

 

1- IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO 
 
 
1.1- Implantación y Obrador 
 
El área a delimitar como Obrador (área de trabajo) dentro de la cual se deberán organizar todas 
las construcciones provisorias, deberá ser sometida a la aprobación de la Supervisión   de obra, 
previendo el mantenimiento de las condiciones preexistentes del lugar (árboles, arbustos, 
bancos, etc.). 
 
Los almacenamientos de insumos y productos semiterminados se deberán realizar de acuerdo 
a las singularidades de cada caso evitándose cualquier alteración significativa en sus 
características.  
 
Se deberá colocar una valla según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de 
acuerdo con las Ordenanzas Municipales y Nacionales vigentes.  
 
 
1.2- Replanteo 
 
Hecha la limpieza del terreno se procederá al replanteo general. 
Estos trabajos se realizarán con estricta sujeción a los planos que integran el proyecto y la 
Memoria Constructiva General (MTOP)y contando con el aval de la Supervisión de contrato. 
De ser necesario, la empresa contratista contará con el apoyo de un técnico Ingeniero Agrimensor 
a su costo en obra. 
 
 
1.3- Cartel de obra  
 
El Contratista suministrará y colocará el cartel de obra, en un sitio bien visible con las medidas y 
diseño detallado en anexos de contrato. 
 
 
1.4- Vallado provisorio  
 
Se deberá colocar una valla según se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de 
acuerdo con las Ordenanzas Departamentales y Nacionales vigentes.  
Se tendrá en cuenta, si el centro estuviera en actividad durante el transcurso de las obras,  de   
tomarse todas las medidas de seguridad de las personas. El plan de trabajo contemplará 
especialmente este aspecto. 
 
 
1.5- Provisorios: conexión de agua y luz. 
 
Se realizarán de acuerdo a lo indicado en la Memoria Constructiva General (MTOP). 
 
 
1.6- Consumo de agua y luz.  
  
Se realizarán de acuerdo a lo indicado en la Memoria Constructiva General. (MTOP). 
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1.7- Oficinas y Servicios 
 
El Contratista deberá realizar las oficinas y servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y a 
la Memoria Constructiva General (MTOP), en el área destinada a Obrador contando en todo 
momento con la aprobación de la Supervisión de Obra (área y ubicación). 
 
 
1.8-  Tramitación y planos 
 
Según se establece en el contrato, el Contratista se encargará de realizar todas las gestiones 
ante las autoridades nacionales y municipales a los efectos de obtener todos los permisos y 
habilitaciones finales que correspondan a la obra.  
Para esto deberán confeccionarse todos los planos, recaudos, formularios y material solicitado 
de acuerdo a la normativa vigente;  todas las copias necesarias serán a cargo del Contratista.  
El Contratista realizará a su cargo los ajustes en la totalidad de los planos en un todo de acuerdo 
a la obra.   
Al realizar la entrega del centro el contratista deberá entregar en mesa de entrada CND  en medio 
digital e impreso en 3 vías, la versión conforme a obra de los planos  debidamente actualizados 
y el manual de uso del edificio 
El contratista deberá entregar en el plazo indicado en el contrato, los juegos originales de los 
permisos tramitados y obtenidos con su respectiva final de obra. 
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2- DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRA 
 
 
2.1- Desmonte y Excavación para bases de fundaciones 
  
Se ejecutarán las excavaciones de fundaciones en un todo de acuerdo a lo establecido en la 
Memoria Constructiva General (MTOP) y en láminas de proyecto de estructura y albañilería, 
referido a bases, vigas de fundación y riostras.  
Deberán tomarse todas las medidas necesarias para la realización de las excavaciones de 
acuerdo al Informe de Cateos realizados por el contratista. Los pozos de fundación se realizarán 
de forma alternada, no deberán quedar abiertos y a la intemperie durante tiempo prolongado.  
La limpieza del terreno se deberá realizar de acuerdo a la Memoria Constructiva General   
(MTOP). 
 
 
2.2-  Movimientos de tierra 
 
Se realizarán los movimientos de tierra, incluyendo la eliminación de la capa vegetal y los 
rellenos correspondientes, de manera que el nivel del piso terminado del edificio sea 30 cm 
más alto que el punto más bajo del terreno. Se deberá retirar siempre debajo de las 
edificaciones por lo menos 35 a 50cms de tierra negra orgánica. 
 

   
2.3- Relleno, compactación y nivelación del terreno 
 
Una vez realizada la limpieza del terreno se realizará la adecuación mediante compactación del 
suelo resultante y la ejecución del relleno con tosca que deberá compactarse en capas sucesivas 
con material granular (arena o tosca) de menos de 15cm de espesor debidamente humedecidas 
y al 95% de su densidad para posteriormente ejecutar las fundaciones. En los casos que como 
consecuencia de las demoliciones no se pueda compactar correctamente en relleno se efectuará 
un relleno de tosca cementada en una proporción de 80kg/m3 de cemento. Dichos trabajos 
deberán ser aprobados por la Supervisión del contrato. 
El material extraído se retirará de obra pudiendo establecerse un lugar para la disposición 
transitoria de los mismos y no se podrá utilizar como relleno. 
 
Todo el material granular deberá cumplir: 

  
 Fracción que pasa el tamiz Nº 200 menor del 15% 
 Índice líquido menor de 25 
 Índice de plasticidad de 6 

  
Las tareas de movimiento de tierra, aperturas de zanjas, ejecución de desmontes y 
terraplenes, etc. deberán llevarse a cabo de forma de no causar perturbaciones innecesarias 
o perjuicios a los servicios públicos o privados, siendo el Contratista el responsable respecto 
a las reclamaciones, así como los costos de recuperación a nuevo de todos los lugares 
afectados por la obra o que hayan sido utilizados para el almacenamiento. 
 
Todo material generado por demoliciones y movimientos de tierra, deberá mantenerse dentro 
de los límites de la obra aún si los terrenos lindantes fuesen baldíos. 

 
 

Para situaciones de trabajo con platea general de fundación se seguirán los procedimientos 
establecidos por el Ingeniero Estructural. 
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2.4-   Demoliciones 
 
Se realizarán todos aquellos retiros, demoliciones y traslados necesarios de elementos que 
interfieran con las obras y los espacios exteriores. 
Se demolerá la totalidad de las edificaciones existentes en el padrón, los muros perimetrales de 
cierre hacia las tres calles y el tanque de agua circular, ejecutado en hormigón armado. 
Se quitarán los árboles existentes por la proximidad a las construcciones 

 
 

2.5- Descalce de vigas 
 
Se realizará según se indica en la Memoria Constructiva General. (MTOP). 
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3- ESTRUCTURAS RESISTENTES 
 
Los sistemas estructurales estarán diseñados en íntima relación con la solución 
arquitectónica, y de manera tal que no interfiera de ningún modo con las funciones a 
desarrollar en los distintos espacios. Las calidades y resistencias de los materiales deberán  
justificarse técnicamente, y deberán cumplir con los estándares fijados en las normativas 
correspondientes.  
 
Serán diseñados de tal manera que todas las cargas verticales y horizontales puedan ser 
transmitidas a estratos de suelos con la resistencia y propiedades adecuadas. El diseño 
estructural deberá asegurar una estructura robusta y estable, que cumpla las normativas 
vigentes y por lo tanto, que no colapse por los efectos del mal uso, del daño accidental o de 
siniestros. Todos los elementos de la estructura estarán ligados efectivamente entre sí; en los 
sentidos longitudinal, transversal y vertical.  
 
La forma estructural, los métodos de construcción, los materiales y la mano de obra empleada 
darán por resultado una estructura durable que no se deteriore indebidamente con el tiempo. 
 
 
 
 
HORMIGÓN ARMADO  

 
3.1 Fundaciones 
 
En base al informe de cateos adjunto, el oferente propondrá el sistema de fundación teniendo 
en cuenta la correcta integración entre el la fundación propuesta y el sistema constructivo, lo 
que deberá ser aprobado por la supervisión de obra. Se prestará especial atención a la 
resolución de fundaciones en medianeras. 
  
3.2-  Armaduras 
 
La totalidad de las armaduras será de acero cuya resistencia característica sea de  
fck= 5000 kg/cm2, ADN 500, según Norma UNIT No. 843. Se exigirá al vendedor de acero el 
certificado de calidad. 
La resistencia característica fck es el límite elástico característico (fluencia). 
La preparación y colocación de las armaduras se hará de acuerdo con lo establecido en las 
plantas, planillas y detalles, observando las Normas UNIT correspondientes (No. 843-844-845-
846-968) siempre que las especificaciones en ellas contenidas no se opongan a lo establecido 
en esta memoria y en los planos citados. 
Los empalmes se permitirán siempre que el contratista demuestre que es imposible obtener 
los hierros de las dimensiones necesarias. 
En los empalmes por yuxtaposición, la longitud será de 50 diámetros. 
Los empalmes por soldadura se realizarán a tope con preparación en X 60 grados, mediante 
soldeo con arco eléctrico, utilizando un metal de aporte cuya resistencia a la extensión sea 
ligeramente superior a la del metal de base y cuya composición química se ajuste al mismo. 
Se evitará todo calentamiento anormal debiéndose con ese fin, emplear la corriente más baja 
compatible con el electrodo y las barras a unir y prever pausas en la deposición del metal de 
aporte para que la barra se enfríe hasta una temperatura tolerable al tacto. 

 
3.3 Hormigón 
 
El hormigón tendrá una resistencia característica de 300 kg/cm² (Normas UNIT: Nº 
972:97-NM 33– 55 – 67 – 68 – 77 – 101 – PNM 05 – 1050/98). 
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La resistencia característica del hormigón es aquel valor que presenta un grado de confianza 
del 95 por ciento, es decir, que existe una probabilidad del 0.95 de que se presenten valores 
individuales de resistencia de probetas más altos que fck. 
La resistencia característica deberá ser estudiada en profundidad por medio de ensayos 
adecuados. Se deberá tener clara además la trazabilidad de cada camión. 
Para la preparación del hormigón se aplicará la Norma UNIT 104 - 97 siempre que las  
especificaciones en ella contenidas no se opongan a lo establecido en esta memoria. 
 
Los materiales a emplearse cumplirán las especificaciones contenidas en las Normas UNIT 
correspondientes: para cemento Normas UNIT Nos. 20 – 525 – 854 – NM15 – NM18 – NM65; 
para áridos Normas UNIT Nos. 84 – 102 – 957 – 958 – NM30- NM32 – NM44 – NM46 – NM49 
– NM51. 
La Supervisión de Obra podrá ordenar la realización de los ensayos que juzgue necesarios 
para determinar la calidad, resistencia y otras condiciones de los materiales, hormigones y/o 
partes de la estructura realizada cuando sospeche que no se ajustan a las especificaciones. 
Estos ensayos se realizarán de acuerdo con la Norma UNIT que corresponda. 
A los efectos de realizar un correcto LLENADO, se usará un hormigón de consistencia fluida, 
con un asentamiento correspondiente en el cono de Abrams entre 10 y 12cm. 
La dosificación del hormigón será tal que no se produzca segregación en el vertido. 
Se deberá tener especial atención en el llenado de los pilares, y no se podrá verter de una 
altura superior a 3 metros. 
Para verificar que no existe segregación, en algunos pilares (1 de cada 5) se dejarán ventanas 
en la parte inferior. 
 
Vibrado del hormigón: 
Con hormigones bien dosificados es difícil producir un exceso de vibración. Es más común la 
falta de vibración que el exceso. 
En general se recomienda los vibradores de alta frecuencia. 
En losas los vibradores deben usarse horizontalmente. 
Se insertará rápidamente el vibrador en el hormigón. El aire escapa más fácilmente a través 
del hormigón poco vibrado. No se permitirá que el vibrador toque las paredes del encofrado. 
Se mantendrá por lo menos a 5cm de los costados y siempre del lado interior de la armadura. 
Se moverá el vibrador hacia arriba y hacia abajo lo que ayuda a salir el aire. 
El vibrador se insertará de manera que las zonas vibradas se solapen parcialmente unas con 
otras. 
Un vibrador con botella de 65mm de diámetro y 25cm de radio de acción debe ser insertado 
por lo menos cada 45cm. En hormigones vistos cada 30cm. 
Se bajará el vibrador de forma de que penetre por lo menos 10cm en la capa anteriormente 
colocada. 
Retirar el vibrador lentamente y con movimientos hacia arriba y hacia abajo. En mezclas muy 
viscosas eso ayuda a cerrar el agujero por donde entró el vibrador. 
Cuando se levanta el vibrador y la botella comienza a salir del hormigón hay que sacarlo 
rápidamente. 
Si no se hace así, el vibrador produce mucha agitación en la superficie e introduce aire. 
Apagar el vibrador cuando no está dentro del hormigón. 
 
Nivelación del hormigón: 
Con la consistencia pedida, la nivelación en losas se realiza sin dificultad. A los efectos de 
obtener el espesor solicitado, se recomienda trabajar con guías metálicas (angular superior 
con patas de hierro redondo). 
 
Encofrados para hormigón visto 
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Los encofrados para hormigón visto se harán con chapones fenólicos nuevos, con un 
espesor mínimo de18mm, tomándose todas las precauciones especificadas en la Memoria 
Constructiva General para la obtención de piezas con un acabado esmerado ya que en  
aquellos sectores indicados como de hormigón visto no se realizará otra terminación posterior. 
Se cuidará especialmente el sellado de la junta entre piezas ya que el hormigón será vibrado. 
Particularmente se cuidará que la estructura y los refuerzos de los moldes aseguren la 
indeformabilidad de las piezas. 
En todos los casos el Contratista deberá hacer una propuesta general del sistema y despiezo 
quedando la misma sujeta a la aprobación de los del Supervisor de Obra. 
 
Como criterios generales de guía se establecen los siguientes criterios: 
 
a- En pilares las uniones horizontales deberán ubicarse en los puntos de cambio de llenado o 
encuentro con otras piezas. 
En vigas y muros se buscará que las juntas coincidan con las de los moldes de losas. 
b- En losas se adoptará el criterio de disponer las piezas en forma baricéntrica a los módulos 
estructurales, con las piezas de ajuste centradas en dichos ejes. 
c- En todos los casos se cuidará la coincidencia longitudinal de las uniones entre las piezas 
de diferentes tableros en encofrados de elementos continuos. 
d- Se deberán disponer cuidadosamente los elementos necesarios para formar las buñas que 
se indican en planos y láminas de detalles. 
e- En el caso de unión entre vigas o losas y pilares se dispondrá de una buña de 1x1cm, que 
coincida con el nivel de fondo de la viga. 
f - En todas las piezas de hormigón visto que presenten aristas vivas se deberán matar los 
mismos a 45º previéndolo en el encofrado (15mm), con la aprobación de la Supervisión de 
Obra. 
g- En el caso de los pilares de sección circular se utilizará encofrado metálico o de PVC si 
el diámetro lo admite, cuidando la eliminación de rebarbas en las uniones del encofrado. La 
ubicación de los cortes en el encofrado deberá ser discutido para su aprobación con la 
Supervisión de la obra. 
h- Se preverán goterones de 1,5cm x 1,5cm en todos los aleros 
 
Encofrados para hormigón revocado o no visto 
El encofrado deberá cumplir con lo especificado en la Memoria Constructiva General y deberá 
ser aprobado por la Supervisión de Obra. 
 
 
3.4- Ejecución de las Obras 
 
Se realizará de acuerdo con lo determinado por la Norma UNIT 104 - 97, siempre que en esta 
memoria no se especifique lo contrario. Se complementará la citada norma con las siguientes 
especificaciones: 
 
a) Los errores admitidos en la ubicación y dimensiones de las piezas, serán como máximo de 
1cm en la ubicación de ejes de pilares, de vigas y de 5mm en la verificación de aristas y caras 
de pilares considerados entre losa y losa, siempre que la reproducción del defecto no 
signifique el descentramiento de la pieza. 
b) El hormigón fabricado en obra, se colocará inmediatamente después de mezclado y en 
ningún caso se utilizarán hormigones que no lleguen a su destino final en los moldes, dentro 
de los 20 minutos subsiguientes a la iniciación de la canchada en la hormigonera. 
Se permitirá el empleo de hormigones fabricados fuera de obra solo con la expresa 
autorización de la Supervisión de Obra, a cuyo efecto ésta requerirá del Contratista 
información completa sobre la procedencia y calidad de los mismos. 
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c) No se permitirá el uso de elementos distribuidores del hormigón, que alteren la 
homogeneidad del mismo y/o afecten la rigidez del encofrado o la obra hecha. 
En ningún caso se permitirá volcar el hormigón de una altura superior a 3m, ni depositarlo en 
cantidades grandes y luego hacerlo correr desde los costados. Se tratará de colocar 
directamente sobre el lugar donde será su posición definitiva. 
d) El hormigón se colocará en general en capas horizontales continuas. En muros de 
contención o en vigas altas no se usarán capas mayores de 50cm. 
Las capas deberán sucederse de forma tal que cada una sea colocada y apisonada antes que 
la precedente empiece a fraguar, para evitar la superficie de separación entre las mismas. 
Para el caso de seguir sobre capas de hormigón ya fraguado, se limpiarán con chorro de arena 
o se picarán y lavarán prolijamente dichas superficies y previo colado de una lechada de 
portland a modo de mordiente, se seguirá colocando el hormigón. 
Mientras el hormigón esté blando no se le debe fretachar o enlucir con la llana. 
e) La Supervisión de Obras no tolerará en absoluto las superficies cascadas de hormigón 
lavado que se formen en la parte inferior de las vigas, ni partes de la construcción en las que 
el hormigón resulte con huecos poros y otros defectos que a su juicio sean inconvenientes 
para la misma. En este caso el elemento afectado será quitado y reemplazado a costa del 
Contratista. 
f) No se admitirá el uso de productos químicos para descender el punto de congelación del 
hormigón, reservándose la Supervisión e Obras el derecho de admitir sustancias y/o 
procedimientos que mejoren la laborabilidad de las mezclas y /o su velocidad de fraguado y 
endurecimiento. 
g) Habrá que evitar el mayor número posible de juntas de construcción no pudiéndose dejar 
de llenar completamente ningún elemento importante a juicio de la dirección. 
Cuando al cabo de una jornada de trabajo quede un elemento a medio llenar, se hará en forma 
que la superficie de hormigón forme una pendiente tan fuerte como sea posible, evitándose la 
formación de una capa delgada de escurrimiento que daría luego origen a una superficie 
cascada. En todos los casos las juntas de hormigonado deberán ser aprobadas por la 
dirección. Cuando se retome el llenado de una pieza importante la unión se hará con SIKADUR 
32 GEL o similar, habiendo preparado la superficie como se indicó anteriormente.  
Simultáneamente se unirá de la misma manera un testigo cilíndrico que se había llenado 
parcialmente con la cara superior a 60º. 
h) Curado del hormigón: 
Debe darse especial atención al curado del hormigón, para ello debe realizarse un CURADO 
TEMPRANO y luego un CURADO NORMAL. 
El curado temprano tiene fundamental importancia para las losas. Está dirigido a evitar la 
fisuración plástica. Debe comenzar apenas desaparece el brillo del agua en la superficie. En 
ese momento debe regarse con una fina llovizna aún cuando el material está fresco. Esto 
puede ser luego de transcurrida una hora y media desde el comienzo de la colocación. Se 
prolongará hasta comenzar el curado normal. Este se hará mediante riego, manteniendo las 
superficies mojadas durante tres días como mínimo. 
i) La Supervisión de la Obra se reserva el derecho exclusivo de modificar los plazos de curado 
y retiro de encofrados y apuntalamientos señalados en la norma citada. 
j) Los encofrados y apuntalamientos estarán calculados para resistir sin deformación alguna, 
la presión de un fluido de 2500kg/m3 y además los golpes a que se le somete durante el 
llenado, o las presiones desarrolladas en los elementos vibrados. 
 
 
Una vez terminados los encofrados, el Contratista solicitará la aprobación de los mismos a la 
Supervisión de la Obra, con la suficiente anticipación, debiéndose presentar completamente 
terminados, apuntalados, contraventados, limpios de materias extrañas y bien mojados, si son 
de madera, en forma que hayan podido ser previstos los efectos producidos por las 
dilataciones y contracciones de la madera. Hecha la inspección por la Supervisión de la Obra, 
ésta autorizará la habilitación de los moldes a los efectos de la prosecución de los trabajos. 



MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 
 

CAIF “VILLA PROSPERIDAD” 
Montevideo 

13 

 

Para los fondos de losas y vigas, si a los 7 días del llenado, la resistencia es el 70 % de la 
resistencia característica (210 kg/cm² ), se podrá desencofrar y retirar el 75% de los puntales 
(se retirarán 3 de cada 4 puntales, manteniendo una distribución similar a la original). El 25% 
restante se retirará a los 28 días. 
Para toda esta operación es muy importante el curado temprano y el curado normal. 
En el caso que sea necesario levantar muros de mampostería antes de los 28 días, se tendrá 
mucho cuidado con el apuntalamiento. 
k) En todos los casos de fundaciones y de muros de contención, se preverán los 
apuntalamientos de los encofrados necesarios para contrarrestar cualquier clase de empujes 
sin que se produzcan desmoronamientos y deformaciones. 
l) Una vez realizado el desencofrado se cortarán cuidadosamente todos los alambres salientes 
y se eliminarán las rebarbas, huecos y otras irregularidades, de manera de obtener una 
terminación prolija de las superficies de hormigón, reciban éstas una terminación posterior o 
no. 
m) Los elementos de hormigón cuyas superficies deban, de acuerdo con las especificaciones, 
quedar "vistas" serán llenadas tomando precauciones especiales que eviten todo defecto en 
las mismas. Las juntas de construcción se realizarán según las líneas preestablecidas por la 
dirección de la obra, según las cuales se dispondrán, a efectos de formar una "buña", varillas 
de madera cepillada prolijamente clavadas sobre el encofrado. 
Se emplearán encofrados conformados por chapones fenólicos nuevos, prolijamente 
colocados cuyo despiezo se coordinará en obra. 
n) Contraflecha: 
Las contraflechas están indicadas en las plantas y planillas correspondientes. Si existiera 
algún elemento cuya luz exceda los 6m y no estuviera expresada su contraflecha, el contratista 
deberá solicitar a la Supervisión de la Obra la contraflecha prevista para esas piezas. 
ñ) La Supervisión de Obra podrá solicitar los ensayos de resistencia de hormigón  
o) Se deberán prever los pases para la instalación sanitaria, eléctrica y ventilación coordinando 
la Dirección de obra, el Contratista y los Subcontratistas, asegurando que los mismos se 
realicen según el proyecto arquitectónico y de instalaciones. 
p) Se ha de prever en los moldes de encofrado la exacta ubicación de platinas y elementos 
de acero que sirvan de anclaje a vigas zancas, barandas, rejas, perfiles metálicos, etc 
La terminación en general será de 2 manos de antióxido y 2 manos de esmalte sintético gris 
grafito semi-mate. 
 
 
3.5- Contrapiso  
 
Se realizarán de la siguiente forma: se apisonarán en seco cascotes grandes de ladrillo, 
sobre éstos se extenderán cascotes más finos terminándose con una capa de hormigón 
pobre de 0.03m de espesor. Sobre éste se hará el contrapiso que  tendrán un espesor de 
0.10 como mínimo. 
 
Se colocará en todos los casos un nylon entre el suelo y el contrapiso para aislar éste 
de la humedad del suelo. 
 
Sobre el contrapiso terminado se asentarán la cerámica con el mortero correspondiente. El 
hormigón de cascote no tendrá exceso de agua y al apisonarse se cuidará de no desviar  
ni aplastar los caños de luz o de desagüe y caños de plomo que hubiere embutidos en el 
suelo.  
 
 
3.6- Caños de hormigón 
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Las mochetas de las aberturas redondas se harán de caño de hormigón prefabricado 
cortado recto Se pintarán las jambas caño exterior de colores fuertes a definir. Diam 
interior 80 y 50 según fachada. El caño sobresaldrá 5 centímetros, del plomo de fachada de 
ladrillo visto.  
La jamba del caño interior se hará enduido y pintado 
 
El entubamiento de las cunetas en los accesos será con caño de hormigón diámetro a definir 
en el proyecto de sanitario (en el caso que corresponda). 
 
 
3.7- Mediacaña de hormigón 
 
Donde indica en planta se colocará mediacaña de hormigón para recibir agua de lluvia y 
conducirla con pluviales. 
Bajo el tejido del límite del predio se hará una viga para sujetar el tejido y mediacaña todo 
alrededor del terreno y de acuerdo a recaudos gráficos.   
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4- MUROS Y TABIQUES 
 

 
4.1-  Generalidades 

 
Si se tratara de construcción tradicional: Todos los cerámicos serán de primera calidad y 
respetarán los tipos y dimensiones que se indican en las Planillas de Muros de las láminas de 
Albañilería, siguiendo todas las indicaciones de la Memoria Constructiva General(MTOP). 
El Contratista deberá presentar muestras de los mismos a la Supervisión de Obra antes de su 
puesta en Obra. 
Si fuera un sistema industrializado se presentará memoria. 
Los muros y tabiques se levantarán rigurosamente a plomo con trabazón perfecta. 
Las paredes se levantarán con reglas en las que se marcarán las hiladas que se harán 
horizontalmente y de una altura uniforme. 
Los ladrillos se mojarán perfectamente en pilas o sumergiéndolos completamente en agua, de 
modo que al colocarlos estén empapados y no simplemente mojados. 
Deberán asentarse sobre un lecho de mortero de toma y se aplastará hasta que esta refluya 
por las juntas. Las juntas verticales se llenaran con el arrastre del ladrillo sobre el  mortero y si 
faltara material se rellenarán con la cuchara con el fin de obtener mampostería maciza. 
Transcurrido cierto tiempo se procederá a la limpieza y rejuntado final. 
Todos los muros que no portantes, se detendrán antes de llegar a la losa o vigas para poder 
acuñarlos posteriormente. Esta tarea se desarrollará una vez que estos muros y la estructura 
del edificio se hayan “asentado”. 
 
Si fuera un sistema industrializado se presentará memoria específica del sistema 
 

 
4.2- Muros revocados 

 
En los casos en que los muros sean revocados ambas caras se usará ticholo según se indica 
en planilla de muros o ladrillo de campo según detalles de apoyo mesadas y en un todo de 
acuerdo con la Memoria Constructiva General (MTOP). 
 

 
4.3- Tabiques de yeso 

 
Los mismos se construirán con estructura metálica y paneles de yeso según detalles y planilla 
de muros de las láminas de albañilería. 
Se exigirá que esta tarea la realice un subcontrato con acreditada experiencia en la ejecución 
de este tipo de trabajos, 
En general se trata de tabiques que se componen de una estructura simple con aplacado de 
placas de yeso tipo “DURLOCK” de 12,5 mm en cada lado del tabique, atornilladas con 
tornillos autorroscantes a estructura de perfiles galvanizados. Las juntas se tomarán con cinta 
celulósica y masilla para luego enduir y pintar. 
En todos los casos tendrá lana de vidrio interior como indica planilla de muros. 
La estructura metálica estará compuesta por montantes de 69 mm, de chapa galvanizada C24 
irán desencontrados, separados cada 40cm, respondiendo a las especificaciones del 
fabricante en cuanto a su separación. Se sujetarán superiormente, inferiormente y abajo 
mediante soleras de 70 mm. Arriba se asegurarán a la cubierta de Isopanel y abajo se 
colocarán sobre los pisos de monolítico. 
En Baños y Cocina se colocarán con placa de yeso tipo “DURLOCK” resistente a la humedad 
(placa verde). 
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Para asegurar la rigidez del sistema se proveerán refuerzos necesarios en los encuentros 
normales entre muros y en el borde libre de anclaje de las aberturas de acceso a los locales. 
Se realizarán todas las sujeciones necesarias a los elementos estructurales y portantes de la 
estructura del edificio, asegurando la perfecta estabilidad de los cerramientos livianos, que 
será entera responsabilidad del Contratista. 
Deberán además preverse los refuerzos estructurales que sean necesarios para asegurar la 
estabilidad y el anclaje de elementos de equipamiento. 
Deberán preverse todos los elementos de instalaciones que queden incluidos en los tabiques, 
los que exigirán la coordinación entre los subcontratos involucrados. En particular en este caso 
se trata en general de la Instalación Eléctrica. 
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5-  REVOQUES (Si correspondiese) 
 
5.1- Revoques interiores  

 
En general se harán en 2 capas: 1ª tipo C, 2ª tipo D según Memoria Constructiva General. 
  
Se seguirán en todo momento las especificaciones realizadas en la Planilla de Terminaciones. 

 
 

5.2-  Revoques exteriores 
 
Revoque exterior serán REVESTIMIENTO PLÁSTICO TEXTURADO (Quimtex similar o 
mejor) Se ejecutará con personal técnico de la empresa subcontratada. 
 
Los volúmenes de cocina, administración y atención personalizada serán de color VERDE  K 
031 pradera  (CODIGO QUIMTEX) 

 
 
5.3- Terminación de cielorrasos 

 
En donde se indica en planta, los cielorrasos serán de yeso idem terminación tabiques de yeso 
y pintado con pintura para cielorraso de color blanco, antihongos. 
 
 
5.4-  Limpieza de hormigón visto (si corresponde) 

 
En todos los casos en que el hormigón sea con terminación visto, se realizará su limpieza, 
sacando rebarbas, aplicando pastina a los huecos y limpiando con piedra de Carburundum. 
Dicha pastina estará compuesta por una parte de arena tamizada, ¾ de Portland blanco y ¼ 
Portland gris. Si existiesen manchas se lavará la superficie con ácido clorhídrico y agua en 
proporción 1/10. Lavándose con abundante agua posteriormente. 
 
 
 

 
5.5- Cantoneras 
 
En locales con terminación de revoque interior, donde las mochetas queden con ángulos vistos 
se colocarán cantoneras de chapa galvanizada hasta una altura de 2m según indicaciones de la 
Memoria Constructiva General. (MTOP). 
 
Cuando se realicen revestimientos cerámicos donde las mochetas queden con ángulos vistos se 
deberá colocar un perfil de aluminio Nº3430. Lo mismo en los revestimientos exteriores de 
baldosa 11x11 donde se reviste pared mochetas y antepecho. En este caso irá cantonera 
horizontal y vertical. 
 
Las cantoneras serán amuradas con mortero tipo M4 (3 partes de arena gruesa y 1 de cemento 
gris). 
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6 CONTRAPISOS 
 
En locales de SS.HH. se realizará contrapiso de hormigón de balasto según se indica en la 
Memoria Constructiva General, (MTOP). de 12cm de espesor. Se colocará nylon 200micrones  
debidamente solapado entre el contrapiso y el terreno 
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7 PISOS, ZOCALOS, UMBRALES, ESCALONES Y RAMPAS 
 
Se seguirán en todo momento las observaciones realizadas en normas generales para la 
colocación de pavimentos de la Memoria Constructiva General. (MTOP). 
 
7.1- Pavimentos interiores:  
 
Se colocará en todo el centro PORCELANATO 60X60 GRIS CLARO tipo Klippen galaxy Gris 
Claro, similar o mejor. Solo se admitirán piezas de primera calidad. 
 
A los efectos de su colocación se seguirán las especificaciones que se detalle el fabricante. 
 
Es conveniente colocar primero el pavimento y luego los paneles de yeso de tal manera que 
el piso de porcelanato se coloque entonces de forma continua, sin umbrales. Tendrá su 
arranque en hall de entrada y a partir de la línea de colocación de felpudo. El eje de arranque 
perpendicular al descrito, se definirá en obra junto con la Supervisión de Obras. 
 
 
7.2- Zócalos de madera 
 
En todos los ambientes menos donde haya revestimiento cerámico de pared, se colocará 
zócalo rectilíneo de eucaliptus clear de 1” de espesor y 8cm de altura. Terminación  
transparente. Se presentarán muestras a la supervisión de obras. 
El mismo se fijará con tacos expansivos al paramento vertical cada 50cm debiéndose 
entarugar las perforaciones realizadas 
 
 
7.3- Zócalos de granito 
 
En baño adultos se colocará zócalo de granito gris mara borde superior pulido, a los efectos 
de delimitar el área de dicha. El mismo será de espesor 5 cm y alto de 10 cm tal como se 
indica en planilla correspondiente. 
 
 
 
 
7.4- Zócalos de aluminio 
 
En fachada interior accesos salas donde no hay banquina se colocarán zócalos de Aluminio 
perfil rectangular 7x1 cm. 
 
 
7.5- Revestimiento de banquinas  

 
Todas las banquinas en baños, cocina, muebles en salas y corredor, serán revestidas con 
porcelanato 60x60 idem. piso, haciendo coincidir las juntas 
 
 
7.6- Escalones, umbrales y antepechos 
 
Antepechos de las puertas y ventanas   se construirán con piezas de hormigón de 1.50 de 
largo prefabricado con nariz de mediacaña de 5 cm (tipo Pietro  Di marco, similar o mejor)   
con pendiente 3%.   
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Los antepechos de ventanas baños niños tendrán pendiente 3% y los revestidos por baldosa 
11x11cm.  idem indicación fachada. Llevará cantonera aluminio ingletada en aristas 
 
Los umbrales de salida de salas al exterior, se construirán con baldosas maxibloques, tipo 
BORDE ATLANTICO GRIS ATERMICAS, similar o mejor 
 
La escalera exterior (si correspondiese) y el pavimento exterior de  acceso  a edificio, se 
revestirá con baldosas de hormigón corrugadas tipo maxibloque gris oscuro 49x49cm.  
huella y contrahuella, similar o mejor. 
 
 
7.7- Felpudos 

 
Se colocarán en las 2 puertas de acceso (frente y fondo) felpudos 3M tránsito común indicado 
en planta, similar o mejor. Se colocará un perfil L de aluminio entre el felpudo y el pavimento. 
 
 
7.8- Encuentro entre muros exteriores y pavimentos 
 
Se hará una buña horizontal inferior entre   los muros exteriores con revoque plástico texturado 
y los pavimentos. 
 
 
7.9- Entrepuertas 
 
En la medida de lo posible, se evitarán las entrepuertas y se hará pavimento continuo. 
En caso de existir entrepuertas, las mismas se realizarán del mismo material que el piso del local. 
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8 REVESTIMIENTOS Y MESADAS 
  
8.1- Revestimiento baldosa cerámica rectificada  
 
Según se indica en cuadro de Terminaciones en plantas, se colocará revestimiento de baldosa 
cerámica rectificada de 30x60cm (blanco mate) hasta una altura de 2.10 metros en 
servicios higiénicos para adultos discapacitados y cocina; y hasta una altura de 1.50 
metros en servicios higiénicos para niños. 
Dicha baldosa cumplirá con las siguientes especificaciones técnicas: absorción al agua 12%, 
resistencia mínima a la flexión 3245 kg/cm2, resistencia a los ácidos por encima del 20% 
ASTM C-65 0, resistencia al cuarteo según IRAM 11571, resistencia a la abrasión según 
norma europea en 154, PEIIII. 
La colocación se realizará siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante con adhesivo 
tipo BINDA. 
 

 
8.2- Buñas 
 
Se colocará perfil PNº2594 alumex entre el revestimiento de porcelanato de las paredes u 
espejos y yeso o albañilería. 
 
 
8.3- – Baldosa cerámica 11x11 
 
Donde indican los cortes y fachadas (paramento exterior bajo aberturas baños, 3 caras) se 
revestirán los muros con cerámica 11x11cm con las cantoneras de aluminio correspondientes 
(horizontales y verticales e ingletadas entre sí) 
 
 
8.4- - Revestimiento de bancos exteriores:  

 
Los bancos rectos se revestirán con baldosas maxibloques, similar o mejor, tipo BORDE 
ATLANTICO GRIS ATERMICAS. 
Los bancos cilíndricos serán de hormigón pintado color fuerte a definir. Llevarán una banquina 
rehundida de 10cm de alto y de profundidad. 

 
 
8.5- - Revestimiento de bancos Interiores: (si corresponde)  
 
Se revestirá con madera eucaliptus finger joint de 18mm con frente  y lateral de 10cm lustrado 
con laca poliuretánica. 
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9 AISLACIONES- IMPERMEABILIZACIONES  
 
Se deberá cumplir con todos los valores exigidos en las generalidades de esta memoria. 
 
 9.1- Impermeabilización horizontal de muros 
 
En muros nuevos: se revocarán las dos caras laterales y la cara superior de las vigas de 
fundación con mortero tipo M4 con hidrófugo según Memoria Constructiva General. 
Las primeras hiladas se levantarán con mortero tipo M4 con hidrófugo, revocando con igual 
mortero en las 3 caras. El número de hiladas será el necesario para superar 3 hiladas o 20 cm 
el nivel de piso interior según Memoria Constructiva General. 
En todo momento se seguirán los detalles indicados en lámina de albañilería. 
 
  
9.2- Impermeabilización vertical de muros 
 
Los muros exteriores dobles, se impermeabilizarán con una capa azotada de mortero tipo M4 
con hidrófugo -planchada a cuchara- de 1 a 1.5 cm de espesor mínimo en la cara exterior del 
muro interior o según indicaciones particulares realizadas en planilla de muros y detalles, en 
un todo de acuerdo a la Memoria Constructiva General. 
En aquellos casos en que en un mismo muro la impermeabilización cambie de plano, se 
deberá asegurar la continuidad de la misma. 
  
 
9.3- Aislación térmica de fachadas 
 
En los muros divisores nuevos o que se completen (interior-exterior), se incorporará -como 
aislación térmica- al interior de la cámara de aire poliestireno expandido e=3cm  en todas las 
fachadas. 
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10 ESPEJOS 
 
En servicios higiénicos sobre lavabo para discapacitados se colocará espejo tipo línea espacio 
de Ferrum o similar, mientras que sobre mesada de baño general se colocará un espejo de 
tipo electrolítico pulido de 5 mm. de espesor del ancho de la mesada por altura según gráficos, 
de manera que coincida con el borde superior del revestimiento cerámico. 
En la sala de psicomotricidad y en salas será tipo electrolítico pulido de 5 mm. de espesor 
sobre zócalo. Ver lámina espejos. 
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11 CUBIERTA 
 
La cubierta inclinada será de isopanel de 20cm.  Los paneles deben apoyar en viga. Se pondrá 
como terminación interior un perfil L de aluminio entre el perímetro del techo y la albañilería 
en todo el perímetro de cada habitación sujeto a la pared y libre el panel. 
La cubierta se hará con un solape de 30 cm debidamente sellado en una viga de apoyo 
intermedia. 
Se evitarán las perforaciones en el isopanel por lo que cuando sea posible, se llevarán las 
ventilaciones de sanitaria, hacia las columnas del cerco perimetral. 
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12 ALUMINIO 
 
En general todas las ventanas y puertas indicadas en planta serán de aluminio. Para estas se 
emplearán series mínimas tipo Mecal 25 o Gala (según dimensiones) de Aluminios de 
Uruguay.  
 
Las aberturas de aluminio que se colocarán en muros de mampostería, llevarán premarcos 
para asegurar mejor terminación de amures de las mismas. 
 
Es responsabilidad del contratista la elección de la perfilería y su diseño para un 
correcto funcionamiento y estanqueidad.  
 
El aluminio a utilizar deberá tener las siguientes características mecánicas: 
 

Resistencia a la tracción 2.340 k/cm3 (típico) 
Límite elástico 1.970 kg/cm3 (típico) 
Dureza Rockwell “F” 72 
Terminación superficial Anodizado 10 micras (mínimo) con 

certificado de la norma UNIT 1076:2001. 
(Estos valores serán verificados en aberturas entregadas en obra) 
 
Se cuidará especialmente el amure de los conectores verticales de las aberturas de aluminio en 
antepechos y dinteles respectivamente. 
 
Se tendrán presentes y se suministrarán todos los accesorios necesarios que hacen 
imprescindible al funcionamiento de las aberturas propuestas, sean grapas, herrajes, 
accesorios, topes, brazos, terminaciones, burletes, guardapolvos, etc. 
 
El Contratista deberá consultar a la Supervisión de Obras, toda observación que entienda 
pertinente con respecto a la forma, función, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.  
 
Los encuentros con el hormigón o con mampostería serán de acuerdo con los detalles y 
siguiendo el criterio de: en mampostería GRAPAS; en hormigón TACOS  CON TORNILLOS  DE 
ACERO.   
 
Las ventanas de la cocina llevarán mosquiteros corredizos en todas sus aberturas. 
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13 CARPINTERÍA (incluye  HERRAJES) 
 
Se suministrarán y colocarán los tipos de carpintería que se indican en plantas y en planillas 
tipo, con las dimensiones aproximadas a las expresadas en recaudos gráficos. Las medidas 
serán rectificadas en obra. 
Será parte del proyecto ejecutivo la confección de la totalidad de las planillas 
 
Las puertas indicadas en planillas tipo del proyecto básico, serán realizadas con marco de 
madera maciza (cedro) de 5x10cm y las hojas serán tipo bastidor con terminación en placa de 
MDF melamínico color gris grafito. 
Los bastidores tendrán un mínimo del 50% de madera maciza. 
Las puertas de acceso a salas y las indicadas en planta sobre la misma fachada interior tendrán 
marco de aluminio. 
 
Las puertas interiores llevarán pestillo y cerradura de seguridad con llave de doble paleta según 
indican las planillas. En los baños de niños no llevarán cerradura de seguridad y llevarán un vidrio 
fijo como indican la planilla. 
 
Las puertas exteriores llevarán cerradura de seguridad con llave de doble paleta. 
 
Todas las puertas llevarán tope de acero inoxidable amurado a pavimento para evitar el deterioro 
de los paramentos verticales  
 
Las puertas de baños adultos y universal llevan cerradura (ocupado-libre) 
 
Todas las puertas llevarán zócalo protector de acero inoxidable de 15cm de alto. 
 
En aquellos tipos que implican la intervención de uno o más subcontratos, el Contratista principal 
realizará todas las coordinaciones necesarias para obtener un producto final adecuado a 
satisfacción del Supervisor de obra. 
 
Se colocarán en todas las salas percheros según planilla. 
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14 HERRERÍA 
 
Se suministrarán y colocarán los tipos de herrería que se indican en plantas con las dimensiones 
aproximadas a las expresadas en plantas y planillas tipo. 
 
Será parte del proyecto ejecutivo la confección de la totalidad de las planillas 
 
 
Rejas metálicas 
 
Las rejas metálicas indicadas en planta estarán compuestas por planchuela perimetral y 
divisiones horizontales de hierro redondo de 16mm de diámetro cada 15cm como máximo. 
El portón de acceso se hará con marco de planchuela y reja tipo Artis (66x132) con las 
planchuelas verticales.   
 
Las regueras serán con marco amurado de ángulo L de 1”1/2. y reguera desmontable con marco 
ángulo con metal desplegado MD 452. Se colocará un refuerzo por debajo del metal 
desplegado conformado por hierros redondos de  16mm de diámetro cada 20cm. 
 
Portón de acceso y cerco perimetral 
Se realizará portón de acceso según fachada, será con marcos de perfil L   y reja tipo Artis 
(66x132) con las planchuelas verticales. Llevará cerradura de seguridad y portero. 
El portero eléctrico llevará una protección tipo reja realizada con planchuela, que permita el fácil 
accionamiento del timbre y a la vez lo proteja. 
 
Sobre muros de fachada se harán marcos de ángulo y reja tipo Artis(66x132) con las planchuelas 
verticales 
 
Cerco perimetral será de pilares prefabricados de hormigón cada 3 metros y de H=1.50 o H=1.80 
según indique en gráficos con tejido malla de alambre electrosoldado galvanizado de 7.5 x 5 
cm. y 2.5 de espesor, según lo indicado en planta.  
 
Se hará una cartelera de chapa con bodes plegados de 1.80x1.00m.  pintada al horno con pintura 
electroestática. Se entregará con 50 imanes cilíndricos. Para su colocación se preverán los 
refuerzos en el yeso. 
 
Las barandas donde indica la planta se harán según detalle genérico y serán con pasamano de 
acero inox. y estructura de hierro pintado con 3 manos de macroepoxi. 
 
En todos los casos el contratista presentará las planillas correspondientes para su 
aprobación por parte de la supervisión de obra. 
 
Toda la herrería se pintará con anti óxido epoxi y esmalte poliuretánico  similar o mejor   
color gris grafito 
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15 PETREOS 
 
Todos los pétreos serán según planilla en gris mara pulido con cantos vistos matados. En todos 
los casos llevan zócalos de 5cm. salvo en baños de niños donde los zócalos serán del alto 
indicado en planillas. 
En la cocina se hará una canaleta de borde pulido para contener el agua, aún si no figurara la 
misma en la planilla correspondiente, deberá hacerse en todas las mesadas de la cocina.  
En todos los casos, una vez colocado el granito, se aplicará aguarepelente de renner código 
49030 como terminación. 
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16 CIELORRASO DE YESO 
 
En donde indica en planta (cuadro de terminaciones) llevará cielorraso de yeso. En cocina, 
dirección y atención personalizada será inclinado con estructura ídem. inclinación del techo. En 
baños será horizontal y en kitchenette horizontal y cierre vertical. 
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17 INSTALACIÓN SANITARIA 
 
El contratista se encargará de realizar el proyecto de la instalación sanitaria que contemple: 

 
 Abastecimiento directo desde la red de OSE o perforación existente, derivado de depósito 

con bombeo en caso de ser necesario. 
 Distribución interna de agua fría y caliente 
 Canalización de los desagües de unidades interiores y exteriores de los equipos de aire 

acondicionado tipo splits. 
 Desagüe de pluviales. 
 Desagüe de aguas servidas a colector público u otra red existente en el predio, previa 

verificación de caudales. En caso de ser necesario, se realizará nueva conexión a 
colector. En zonas sin saneamiento se construirá fosa séptica o se ampliará la existente. 

 Sistema de bocas de incendio, tanques de reserva y bombas en un todo de acuerdo con 
dispuesto por la Dirección Nacional de Bomberos. 

 
Cuando la implantación del nuevo volumen involucre instalaciones existentes (fosa 
séptica, tanque de agua, etc.), deberá realizarse el traslado necesario. Esta situación se 
verificará en cada visita de obra. 
 
Se deberá cumplir con las normas y exigencias técnicas de O.S.E. y de la Intendencia 
departamental correspondiente, evitando demoras en la habilitación de las instalaciones. En caso 
de duda o discrepancia entre estos elementos, la misma será resuelta a sólo juicio de la 
supervisión de obras.  
 
Las gestiones de conexiones, permisos, aprobaciones, etc., ante los distintos organismos 
competentes, estarán a cargo del adjudicatario quien deberá elaborar las piezas gráficas que se 
le requieran a esos efectos.  
 
El agua potable para servir al centro, será la provista por O.S.E. 
 
Previo a la ejecución de las obras, el contratista deberá realizar las respectivas consultas a los 
distintos Organismos Públicos (UTE, OSE, ANTEL, URSEA, Intendencias, etc.), para evitar 
afectaciones a sus instalaciones. 
 
Luego de la realización de los trámites correspondientes, el contratista construirá las obras 
requeridas para que los respectivos organismos realicen y/o autoricen las conexiones y 
habilitaciones necesarias. 
Además de la participación de los profesionales responsables, en la ejecución de los trabajos el 
contratista deberá contar con por lo menos un instalador sanitario titulado en UTU. 
 
Los materiales a suministrar deberán ser de la mejor calidad en su tipo y deberán contar con 
la aprobación municipal, pudiéndose ser rechazados si así no fuera, al solo criterio de la 
Supervisión de Obras. 
 
 
Batería de Servicios Higiénicos: 
 
Los inodoros de niños serán con mochila tipo celite, blancos brillantes, similar o mejor. 
Las tapas de inodoros serán de MDF laqueadas 
 
La losa sanitaria en general será blanca brillante de primera calidad tipo línea Andina de 
Ferrum o similar calidad. 
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En boxes para discapacitados, se instalará losa sanitaria tipo Espacio de Ferrum. 
 
Las bachas en SSHH serán de acero inoxidable tipo modelo “L O300” Φ30cm de Johnson 
calidad 304 similar o mejor. Se ubicarán en Baños Sector Aulas. 
 
La grifería en lavabos en baño de niños y adultos será del tipo BALDER 5916 fimeta, similar 
o mejor 
 
La grifería para cambiadores será monocomando con ducha extraible marca Genebre tipo 
k8, similar o mejor 
 
La pileta de cambiadores será Johnson G50 (50x40x26), similar o mejor, será con agua 
caliente, al igual que en cocina. 
 
Las piletas niños y baños de adultos será solo fría. 
 
En lavabo para discapacitados se instalará grifería tipo Benefit de Docol. 
 
Todas las piletas de baños niños y baños adultos y baño discapacitados, llevarán tapón unido 
con cadena al grifo. 
 
En cada box o local de baño, se suministrará e instalará perchero (en adultos y discapacitados) 
y portarrollo exterior cromado en todos los baños. 
 
En baños de discapacitados se instalarán todos los accesorios exigibles según UNIT 
200:2010, portarrollos, barrales, asientos de inodoro, etc. Estos elementos serán de calidad 
igual o superior a línea Espacio de Ferrum. 
 
La cocina llevará grifería de mesada MEZCLADOR MONOCOMANDO COCINA – marca 
MOEN grifo Grace (garantía 5 años). Se colocará un piletón de 50x40x30 además de  
una pileta super profunda de acero inox. 304 pulido espejo de 35.5x41x18. con 2 
griferías independientes.  
Y se colocará en la otra mesada otra pileta super profunda de acero inox. 304 pulido 
espejo de 35.5x41x18 con grifería MEZCLADOR MONOCOMANDO COCINA – marca 
MOEN grifo Grace (garantía 5 años). 
 
 
Canillas de servicio: 
 
Se colocarán 3 canillas exteriores (una en el frente, otra en el fondo y otra en patio de servicio), 
las ubicaciones se definirán en obra.  
 
Se preverá una llave de corte general, con cortes por sectores en lavatorios e inodoros y corte 
en cada conexión a las cisternas. 
Las llaves de paso, salvo indicación en contrario, serán de bronce tipo esféricas de primera 
calidad y con volantes y tapajuntas cromados, del mismo tipo que el resto de la grifería, y 
adecuados al tipo de tuberías en las que están instaladas. 
Todas las cañerías que queden a la intemperie o sin proteger serán realizadas en hierro fundido 
o hierro galvanizado según corresponda. 
 
Se hará instalación de gas subterránea para colocar 2 garrafones de 45k en el nicho indicado 
en planta. La instalación será con caños galvanizados.  
 



MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 
 

CAIF “VILLA PROSPERIDAD” 
Montevideo 

32 

 

Se colocará tanque de agua mínimo 2000lt como reserva. Será de polietileno unit 559/83 y 
bomba dentro de su nicho con cerradura de seguridad 
 
Se suministrarán y colocarán calefones: 
 
En cambiadores baño niños de 20lt 
Para ducha baño adultos de 30lt 
Para cocina 75lt 
 
Los mismos serán con tanque de cobre con resistencia blindada y clasificados dentro de la 
categoría de eficiencia energética Tipo A. 
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18 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 
Alcance  
 

- Se trata de instalaciones "llave en mano", entendiéndose que las mismas serán 
completas, prontas para operar, y que se incluye el diseño, cálculo, suministro y 
montaje de los siguientes rubros: 
 

- Cálculo de carga si corresponde. 
 

- Canalizaciones para instalaciones eléctricas. Serán embutidas en  isopanel 
coincidiendo con juntas 

 
- Canalizaciones para el sistema de trasmisión de datos y telefónico. 

 
- Canalizaciones para instalaciones de corrientes débiles (Sistemas de detección de 

humos, intrusos, etc.) 
 

- Tableros de salas y ggal 
 

- Suministro e instalación de luminarias de acuerdo a las especificaciones indicadas en 
esquemas correspondientes, y cuya ubicación se señala en los planos de planta 
adjuntos. 

 
- Suministro y colocación del resto de los elementos especificados: enhebrado y tendido 

de conductores, cajas, tomacorrientes, luminarias, y demás (materiales menores).  
 

- Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado tipo splits. 
 

- Red de tierra y de la puesta a tierra general de la instalación. 
Incluye el suministro, la instalación y conexión correspondiente, de los conductores de 
tierra (colector y derivaciones)  

 
- Acondicionamiento de Iluminación Exterior  

 
- Realización de todas las tramitaciones ante los organismos competentes.  

 
- Confección de planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas. 

 
El técnico actuante deberá entregar memoria de instalación de un sistema de protección 
contra descargas atmosféricas firmada (pararrayos) y estudio de transmitancia del suelo.  

 
Se aplicarán las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la materia. 
 
En particular se aplicarán cuando corresponda: 

 
- Reglamento de Baja Tensión y Normas de Instalaciones Eléctricas de UTE. (Edición 

1995 y sus Circulares Modificativas) 
- Reglamento de Baja Tensión y Normas de Instalaciones de Enlace de la U.R.S.E.A. o 

Ente Regulador correspondiente 
- Reglamento de A.N.TEL. 
- Ordenanzas de la o las Intendencias Municipales correspondientes 
- Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado 
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- Directivas de la Dirección Nacional de Bomberos 
- Normativas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social 
- Directivas del Ministerio del Interior 
- Normas de U.N.I.T. 
- Normas  Internacionales: 
- I.E.E.E 
- IEC 
- VDE 
- NEMA 
- ASTM 
- CN 
- NFC 
- DIN 
- BSC 
- N.F.P.A. 
 
La Empresa Instaladora reconocida como Categoría A o B del Reglamento de UTE o su 
correspondiente de la Reglamentación vigente del ente regulador, se responsabilizará por el 
cumplimiento de las Normas vigentes, debiendo el proyecto cumplir con las reglamentaciones 
citadas. 
 
Se adjunta plano del proyecto con la ubicación de tableros, puestas de fuerza, iluminación, 
datos, teléfono y alarma. 
 
Se solicitará provisorio de U.T.E. y luego de finalizada la obra se solicitará la luz definitiva. 
 
Sólo se admitirán materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas. 
Todos los suministros deberán figurar en el registro de marcas autorizadas por la URSEA y 
por UTE.  
Los materiales se entregaran con la marca visible e intacta del fabricante. 
Los materiales se deberán entregar con la envoltura original de fábrica intacta, en la que se 
debe incluir el nombre del fabricante, marca y producto contenido. 
 
Prever la entrada de UTE de forma subterránea. 
 
 

Extracción de aire  
 

Será objeto de la presente licitación el suministro y el montaje de los extractores que a 
continuación se describen: 
En baño discapacitados y adultos (si no hubiera ventilación natural), se colocará extractor 
helicoidal tipo similar o mejor que modelo HCM-180 N de Soler y Palau. Se accionarán al 
encender la luz. 
En Cocina extracción por ventilador tipo TAD 30/6 para un caudal de 1150m3/h  (similar o 
mejor; se le incorporará en el ducto de salida de chapa galvanizada y persiana del sistema. 
Se encenderá con llave próxima a la campana 
En la campana se colocará una luminaria (tubo fluorescente con difusor) y encendido próximo 
a ella. 
 
 
 



MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR 
 

CAIF “VILLA PROSPERIDAD” 
Montevideo 

35 

 

19 PINTURAS 
 
Se deberán seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y 
las que indique el proveedor. 
Las manos de pintura indicadas son las mínimas a aplicar, se darán las manos necesarias 
para cubrir bien y parejo las superficies. 
Muestras y pruebas de color: se deberán hacer tantas muestras como la Supervisión de Obra lo 
indique. 
 
En revoque interior: los revoques interiores se terminarán con 3 manos mínimo de pintura super 
lavable calidad similar o mejor a Acrílica Toque de clase satinado de Renner. Las paredes que 
no se indican en planta, serán color blanco gatito 30 YY 78 /035 (muestrario de inca).  
 
Para el caso de cielorrasos de  los de ss.hh. y cocina (si tuviera yeso) se utilizará pintura para 
cielorrasos anti-hongos color blanco. 
 
El exterior del volumen de servicios será revestimiento plástico texturado color VERDE 
PRADERA K 031 (CODIGO QUIMTEX) incorporado en la masa. El interior de este bloque de 
servicios, hacia circulación, será pintado con pintura Acrílica ACR Profesional satinado de 
Renner, similar o mejor, color idéntico al utilizado en este bloque al exterior.  
El interior de cada ambiente de este bloque (o sea: Administración, Sala de atención 
personalizada, Baño adultos, Despensa y cocina) se pintará con pintura color blanco gatito 30 
YY 78 /035 (muestrario de inca). 
 
En sector exterior de esta fachada donde se ubica abertura A09 (salida a patio de servicios) se 
aplicará revestimiento plástico texturado color GRIS CALCIO K155 en antepecho y dintel. 
 
Este mismo sector, pero en el interior, hacia pasillo donde se ubica el banco, se pintará con 
pintura color gris COSTA PLATEADA 50/YR 53/011 023 (Catálogo INCA), en antepecho y 
dintel. 
 
En viga perimetral superior se aplicará en el exterior revestimiento plástico texturado color 
Gris Calcio K155 (Catálogo Quimtex) 
 
En nicho para bomba y para garrafas se aplicará en el exterior revestimiento plástico 
texturado color Gris Calcio K155 (Catálogo Quimtex) 
 
En antepechos exteriores de fachada aulas (donde se ubican los bancos), se aplicará 
revestimiento plástico texturado color GRIS CALCIO K155 (CATALOGO QUIMTEX) 
 
En fachada de aulas, hacia corredor, los paños entre aberturas llevan buña inferior y superior 
para cambiar de color. Esos paños irán pintados con pintura color gris COSTA PLATEADA 
50/YR 53/011 023 (Catálogo INCA) tanto al interior de las salas como hacia el pasillo. 
También los antepechos de las ventanas ubicadas en fachada de las aulas, irán pintados en su 
interior con pintura color gris COSTA PLATEADA 50/YR 53/011 023 (Catálogo INCA). 
 
Los paños del corredor que no llevan muebles irán pintados con pintura color gris COSTA 
PLATEADA 50/YR 53/011 023 (Catálogo INCA)  
Excepción de ello son los dos sectores de tabiques debajo de aberturas de local depósito y local 
baño de discapacitados. En estos dos sectores se aplicará pintura color Gris NIQUEL 50 /YR 26 
/023 (Catálogo  INCA) 
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En carpintería: se terminarán con 4 manos mínimo de cetol transparente o lo que se indique en 
las planillas o detalles correspondientes. En el banco interior de finger joint se terminará con laca 
poliuretánica. 
 
En herrería y/o estructura metálica: se terminarán con 2 manos de antioxido epoxi + esmalte 
poliuretánico color grafito o lo que se indique en las planillas o detalles correspondientes. Los 
perfiles interiores y exteriores del alero se pintarán de blanco al igual que el alero interior y 
exterior. 
 
Los caños de hormigón de ventanas circulares se pintarán en el exterior y jambas int-ext con 
colores que se definen a continuación y que se indican asimismo en recaudos gráficos. La jamba 
se hará enduida. 
 
 
SALA psicomotricidad 
TEMPLO   60 YR 36/468    naranja 
 
SALA  psicomotricidad 
ISLA BELLA  90 GG 42 /171  verde 
 
SALA    bebes 
LUNA AGRESTE   10 YY 50/469     amarillo 
 
SALA   bebes 
CRUCERO FLUVIAL  30BG  33/207  azul 
 
Tal como se especificó, el muro interior de los volúmenes de Atención Personalizada, Dirección 
y Cocina (hacia corredor) se pintarán con pintura acrílica super lavable color VERDE K 031 
Pradera (CODIGO QUIMTEX), al igual que el revestimiento plástico texturado exterior, que 
también será color VERDE K 031 Pradera (CODIGO QUIMTEX). 
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20 OBRAS EXTERIORES 
 

20.1    Pavimento exterior, acceso, rampa y vereda 
 
 
 

 Pavimento   hormigón rayado: 
 

Se realizará según se indica en gráficos el pavimento en espacios exteriores lateral y fondo, en 
rampa y en vereda. Será hormigón armado de 8cm de espesor con malla de alambre de acero 
electrosoldada de 15x15cm y alambre de 3.4mm (tipo mallalur C34). La misma estará a la mitad 
de la altura del pavimento. Dicho pavimento conformará tanto los planos horizontales como las 
rampas indicadas. Se llenará en una sola capa de hormigón del espesor indicado y de acuerdo 
a las siguientes especificaciones:  
El hormigón será de una resistencia mínima a la rotura a la compresión en cilindros de 200k/cm2. 
Se recomienda confeccionar el hormigón con al menos 300kg de cemento por m3. 
El asentamiento, medido con el cono de Abrahms, debe situarse entre un máximo de 9cm y un 
mínimo de 7cm. 
El agregado fino a utilizarse estará constituido por arenas naturales silíceas.  
El agregado grueso lo constituirán piedras partidas provenientes de rocas duras, compactas, 
consistentes y durables. Se deberán preparar al menos 2 probetas de hormigón por cada 
jornada de llenado para ser ensayadas a los 7 días y a los 28 días, a fin de comprobar la 
calidad del mismo.  

 
Las losas de pavimentos se construirán planas (no tendrán curvaturas ni alabeos) y con las 
pendientes indicadas.  
 
Donde indica en planta irá hormigón rayado y se deberán realizar juntas lisas y diseño como 
indican los gráficos. 
 
Después de colocado el hormigón será fretasado mecánica o manualmente. Cuando el agua 
salga a la superficie se rayará con cepillo de alambre, dejando 10cm sin rayar entre paño y 
paño. 
 
 
20.2 Pavimento baldosas de hormigón corrugadas 
 
El pavimento exterior en acceso (si está indicado en planta) será de baldosas de hormigón 
corrugadas tipo maxibloque gris oscuro 49x49 similar o mejor; se presentarán muestras al 
supervisor de obras. 
 
 
20.3   Bancos exteriores 

 
Los bancos rectos serán construidos con una losa de hormigón de 10cm mensulada de los 
muros, con terminación baldosa de cemento tipo Borde Atlántico gris Maxibloque atérmica de 
50x50cm, similar o mejor. 
 
El banco volado tipo 1 ubicado sobre fachada principal llevará media caña de hormigón. 
 
Si corresponde: Bancos cilíndricos serán de hormigón pintados color fuerte a definir. Con 
rebaje en banquina de 10cm de altura y profundidad. Diametro 1mt 
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20.4 Muro frontal 
 
El cerramiento frontal serán  de ladrillo como indican los gráficos con malla artis pintados gris 
grafito (según fachada). 
 
 
20.5 Césped 

 
Se colocará el césped bermuda como indica la planta.  

 
 

20.6 Media caña de hormigón 
 
Se construirá una media caña de hormigón bajo banco exterior de fachada y en borde de viga 
perimetral al terreno, 
En el borde del terreno se podrá hacer drenes con caño perforado, geotextil sobre arena y 
terminado con piedra partida gris  
Cualesquiera de las dos opciones llevarán desagüe a pluviales salvo indicación contraria en 
planos de sanitaria. 
 

 
20.7 Árboles 
 
Se plantarán árboles liquidambar o arce de 3 años con 2 m. mínimo de altura con un pozo no 
menor a 1.50m de profundidad y con tierra abonada como lo indique el vivero según indicación 
en planta.  
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21 VARIOS 
 
21.1 Junta de dilatación exterior 
 
En pavimento exterior, hormigón rayado cada 2 módulos se hará junta de dilatación  

 
 

21.2 Sistema de protección contra incendios 
  
El proyecto deberá incorporar las medidas contra incendio requeridas por el decreto 150/2016  
de la Dirección Nacional de Bomberos. CON ACTUALIZACIÓN del 25/06/2018 (IT42) 
Será de responsabilidad de la empresa adjudicataria la realización del proyecto, 
trámites y pagos correspondientes (proyecto, certificación, capacitación, plan de 
evacuación, etc) para la obtención de la habilitación final del edificio por parte de dicho 
Organismo. 
En caso de ser solicitadas por parte de la DNB medidas adicionales, éstas serán suministradas 
e instaladas por la empresa a su costo. 
 
El proyecto será entregado al supervisor de contrato, en cuanto esté realizado, junto 
con los planos veraces, independientemente de la entrega digital. 
 
Formarán parte de este sistema (en caso de corresponder): 
 

 Bocas de incendio. Las mismas estarán equipadas con mangueras de 25 metros de 
largo y 45mm de diámetro que deberán asegurar un caudal en el punto más 
desfavorable de 200 litros por minuto y contar con un puntero tipo 2. Los nichos estarán 
construidos en chapa y deberán poseer fijación propia independiente de la tubería que 
abastece las bocas de incendio. 

 Tanques con una reserva mínima de 8m3. La ubicación de los mismos se coordinará 
con la Supervisión de Obra. 

 Extintores portátiles. 
 Sistema de detección de incendio.  
 Iluminación de emergencia. 
 Pulsadores manuales del sistema de detección de incendio. 
 Señalética completa de las medidas contra incendio, prohibido fumar, inflamable, etc. 

Requerida por la DNB. 
 
Todos los elementos componentes del sistema de protección contra incendio deberán 
contar con la homologación de la  Dirección Nacional de Bomberos. 
 
 
21.3 Vinilos.  

 
Se colocarán en todas las puertas, señalética con vinilos o blanco o gris según planilla. 
En despensa, baño discapacitado, baño adultos y lavadero, se colocará vinilo tipo esmerilado 
opaco total 
 
 
21.4 Topes de puertas.  
 
Todas las puertas interiores   llevarán tope de acero inoxidable amurado a pavimento para evitar 
el deterioro de los paramentos verticales. Las rejas móviles llevarán topes de goma en 
paramentos. 
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21.5 Banco interior     
 
Será una losa de hormigón volada  revestida con madera eucaliptus finger joint de 18mm con 
frente  y lateral de 10cm lustrado con laca poliuretánica 
 
 
21.6 Aire Acondicionado.  

 
La empresa debe suministrar y colocar los aires acondicionados donde se indica en planta.      
 
 
21.7 Instalación de gas 
 
Se hará con técnico autorizado la instalación de gas, si corresponde, o instalación para 
garrafones de supergas, desde cocina al nicho. Se deberán prever las ventilaciones exigidas 
para el local.  
El técnico solicitará oportunamente las inspecciones correspondientes teniendo 
particularmente en cuenta que las instalaciones deberán inspeccionarse previo a su tapado, y 
al terminar hará asimismo las pruebas correspondientes. 
Al culminar la instalación deberá realizar los trámites correspondientes en la Ursea. 
Una vez instalado el aparato de cocina y los garrafones en el centro, la empresa concurrirá 
para la conexión y pruebas. 
 
21.8  Muro medianero 
 
A lo largo del muro medianero existente se ejecutará revoque grueso con hidrófugo, sobre el 
que se aplicarán 3 manos de membrana líquida color verde (tonalidad a definir con el 
supervisor de obra) 


