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1 .- CONDICIONES GENERALES

1.1 - INTRODUCCION

La presente memoria se refiere a los trabajos y suministros necesarios para la Instalacién Eléctrica y
Luminica correspondiente a la remodelacién de la Escuela N° 45 ubicada en la Calle Nicaragua 2283
en la Comercial Departamento de Montevideo.

La misma comprende la totalidad de las instalaciones correspondientes a las areas que se remodelan
y a la adecuacion de las instalaciones existentes que se mantienen.

RECAUDOS:

Los recaudos estan integrados por esta Memoria y por Planos, Diagramas y Detalles que se
especificaran. Cada parte es independiente y complementaria de las demas, debiéndose considerar
vélido lo indicado en cada uno de ellas.

En caso de discrepancias entre los recaudos, se tomara en cuenta el orden siguiente:
1) La especificacion mas exigente
2) Lo especificado en la Memoria
3) Lo especificado en Diagramas Unifilares
4) Lo especificado en otros recaudos (planos, detalles, etc.)

De existir un Pliego General y en caso de discrepancia con esta Memoria, se consideraran los
siguientes érdenes de prioridad:

Referente a Indicaciones de orden administrativo:
1) Pliego General
2) Memoria Particular
Referente a Indicaciones de orden técnico:
1) Memoria Particular
2) Pliego General

En caso de duda se adoptara la decisién de la Supervision de Obra.
PROPUESTA DEL OFERENTE:

Previo a entregar su propuesta, el oferente debera considerar el lugar donde seran realizadas las
obras, las facilidades de acceso de material y personal y realizar un analisis del proyecto a fin de
manifestar los inconvenientes que puedan presentarse para la obra.

Toda modificacién en la realizacion de los trabajos que difiera con lo expresado en los recaudos
deberd tener la aprobacion del Supervisor de Obra. Una vez aprobada la misma se procedera a
efectuarla corrigiéndose los planos de acuerdo a Obra.

CONDICION "LLAVE EN MANO":

Todas las instalaciones seran del tipo "Llave en Mano", o sea ejecutadas, probadas y
funcionando, debiéndose agregar todos los elementos y trabajos necesarios para lograr un
correcto funcionamiento, sin que ello signifigue aumento de costo.

No obstante lo anterior, la Direccion de Obra se reserva el derecho de reutilizar materiales y
equipos existentes, en cuyo caso el valor de los mismos sera descontado del precio de la
oferta, paralo cual se debera contar con los precios unitarios de todos los elementos y equipos
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a suministrar.

1.2 - MATERIALES Y MANO DE OBRA
MATERIALES:

El Sub-Contratista sera responsable del traslado, recepcién y almacenamiento de los materiales que
lleguen a Obra; contando para ello con los elementos de traslado e izaje y personal necesarios.
Sélo se admitiran materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas. Cuando se
citen modelos 0 marcas comerciales es a efectos de fijar pautas sobre sus caracteristicas, montaje y
de los aspectos preseleccionados, pero salvo que se especifique lo contrario no implicara el compro-
miso de adoptar dichas marcas.

Cuando se exprese "similar" implicara siempre similitud en el aspecto pero manteniéndose calidad
igual o superior, quedando esto a criterio de la Supervisiéon de Obra.

Se daréa preferencia a materiales de marcas reconocidas, especificandose la marcay modelo de cada
material y presentandose catalogos con caracteristicas técnicas completas y de ser posible muestras a
fin de poder evaluarlas, y que cumplan con normas nacionales e internacionales aplicables en cada
caso, en especial las referidas a control de calidad ISO 9000/9001, UL, ULC y CE.

Todos los suministros deberan figurar en el registro de marcas autorizadas por U.T.E., distribuidor o
ente regulador correspondiente.

Todo material rechazado en obra seréa retirado de la misma en un plazo no mayor a 24 horas y
sustituido por material aprobado, de modo de no retrasar el cronograma previsto.

El Subcontratista sera el inico responsable de la calidad de los materiales suministrados, no pudiendo
deslindar la misma a terceros; a esos efectos tomara las medidas que estime necesarias, efectuando
los controles de calidad que entienda convenientes.

Todos los materiales eléctricos deberan ser para tensiéon nominal de 400 V en trifasicay 230 V en
monofésica, con una tolerancia de — 10 % y + 6 %. A titulo de ejemplo, todas las lamparas y
equipos auxiliares de las luminarias, bobinas de contactores, bobinas de disparo, etc., deberan ser
aptas para trabajar en dichas tensiones nominales.

MANO DE OBRA:

Dadas las caracteristicas de la Obra, los trabajos seran ejecutados por personal experimentado bajo la
supervisién de un Ingeniero o Técnico especializado, el que ademas sera el representante técnico
de la empresa instaladora, de acuerdo a las reglas del arte y del buen constructor.

Los trabajos presentaran una vez terminados un aspecto correcto y con buena resistencia mecanica,
de acuerdo a los esfuerzos a los que puedan verse sometidos.

Todas las ubicaciones y alturas de puestas propuestas fue previamente coordinada y figura en los
planos correspondientes, debiéndose chequear la ubicacion y alturas definitivas en obra y coordinando
con la Supervision de Obra.

En especial, en la cocina se debera realizar una coordinacion especifica con la ubicacién del
equipamiento de la misma.

Si en obra se solicitara el corrimiento de cualquiera de las puestas dentro de un mismo local,
ello no implicard aumento de costo alguno, a menos que implique deshacer trabajo ya
ejecutado.

Asimismo, no se reconoceran aumentos de costo si en laglobalidad de laobrano se aumenta
la cantidad de puestas.
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1.3 - REGLAMENTACIONES Y TRAMITES
Se aplicaran las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la materia.
En particular se aplicaran cuando corresponda:

¢ Reglamento de Baja Tension y Normas de Instalaciones Eléctricas de U.T.E. (Edicion 1995y
sus Circulares Modificativas)

¢ Reglamento de Baja Tension y Normas de Instalaciones de Enlace de la U.R.S.E.A. o Ente
Regulador correspondiente

e Reglamento de A.N.TEL.

e Ordenanzas de la o las Intendencias Municipales correspondientes

o Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado

e Directivas de la Direccion Nacional de Bomberos

o Normativas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social

o Directivas del Ministerio del Interior

e Normas de U.N.L.T.

e Normas de |.LE.E.E.

e Normas de N.F.P.A.

La Empresa Instaladora reconocida como Categoria A o B del Reglamento de U.T.E. o su
correspondiente de la Reglamentacion vigente del ente regulador, se responsabilizara por el
cumplimiento de las Normas vigentes, debiendo adaptar en cada caso el proyecto si es hecesario a
efectos de cumplir con las reglamentaciones citadas, sin costo alguno. Toda modificacion deberé ser
aprobada previamente por el Supervisor de Obras.

1.4 - CARGA PREVISTA Y PROVISORIO DE OBRA

Se solicitd, en primera instancia, un aumento de carga a U.T.E. 40 kW trifasico en 3x400V
(Presupuesto Estimativo N° 7819589926). Esta carga contempla el consumo total incluyendo la
calefaccion, debiendo ajustarse la misma a lo que solicite la Supervisién de Obras previo a realizarse
el tramite definitivo. En el momento del tramite definitivo se solicitara a la Supervision de Obras la
documentacion necesaria a fin de exonerar del pago de la carga correspondiente a la calefaccion,
calentadores de agua, y todo otro dispositivo que corresponda.

Se realizara la regularizacion de todas las instalaciones ante U.T.E. o el ente regulador
correspondiente, quedando este tramite y todos los costos que origine a cargo del Contratista.

Se coordinara con U.T.E., distribuidor o el ente regulador la instalacion en el lugar previsto de los
medidores trifasicos de energia activa y reactiva, debiendo suministrar los correspondientes gabinetes
reglamentarios para los medidores, barras para transformadores de corriente y para el Interruptor de
Control de Potencia (I.C.P.), ademas del gabinete o nicho para la Caja General de Proteccion (C.G.P.)
que instale el distribuidor. Se preverd ademas el espacio para un medidor de tarifa diferencial horaria,
con acceso frontal, de acuerdo a la reglamentacion vigente.

El Subcontratista de Eléctrica debera instalar el Interruptor de Control de Potencia (I.C.P.) regulado por
U.T.E., distribuidor o ente regulador a la carga solicitada, y a su vez se hara cargo de los costos
correspondientes para la nueva alimentacion eléctrica

El Contratista sera el responsable de las eventuales multas a demoras en sus obligaciones ante
U.T.E., distribuidor o ente regulador, no reconociéndose ningln aumento de costo. El Propietario sélo
se hara cargo del presupuesto por carga y obra que elabore U.T.E., distribuidor o ente regulador.
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También deberd incluirse todos los costos originados para la obtencion de los

certificados correspondientes solicitados por U.T.E. o el distribuidor (Ensayos y Medidas en
Baja Tension y de Sistemade Tierras, Avances Parciales, Ejecucion de Cafieria Eléctrica, Carga
Instalada, Final de Obra, etc.).

PROVISORIO DE OBRA

Para el provisorio de obra se solicitard la carga necesaria para la realizacion de las obras, en
coordinacion con el Contratista principal y demas subcontratos, debiéndose la instalacion provisoria
ajustarse a las Normativas de U.T.E., distribuidor o ente regulador. El trdmite y los costos que se
originen seran por cuenta del Contratista, debiendo la instalacion cumplir con las Normativas del
Banco de Seguros del Estado y de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Quedapor cuenta del Contratista el suministro, instalacion y mantenimiento de lailuminaciony
fuerza motriz provisoria que la obra necesite para su ejecucion, con los tableros, alargues,
puestas de iluminacion, tomacorrientes, transformadores de aislamiento, protecciones, etc..
El provisorio de obra incluira los condensadores necesarios para evitar el pago de energia
reactiva.

1.5-VISITA AL LUGAR

Se sugiere que los oferentes realicen una visita al lugar previo a su presupuestacion.

Con dicha visita y con su experiencia en obras similares, deberan manifestar las observaciones que
tiendan a mejorar el proyecto o los inconvenientes que se les puedan presentar, para una buena
ejecucioén de la instalacion en tiempo y forma necesarios, y de acuerdo con las reglas del arte y del
buen constructor.

En caso de que no se realicen observaciones, se asumira que el proyecto y memoria son aceptables.

1.6 - PLANOS

Ademas de esta Memoria, el proyecto incluye un juego de planos, ver listado y ANEXO 1.

La Empresa Instaladora debera confeccionar los planos, célculos y diagramas unifilares a escalas
adecuadas, necesarios para la eventual tramitacién ante U.T.E., distribuidor o ente regulador, inclu-
yendo en los mismos las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la Obra. Para esto se
entregara una copia de los Planos y una copia de la Memoria; toda otra copia necesaria para la
obra o tramitaciones ante organismos quedara a cargo del Contratista.

Al finalizar la obra el Contratista entregara dos juegos de copias de los planos y diagramas
debidamente actualizados (cada uno compuesto por una copia en papel, ademas de los
archivos correspondientes en Autocad version 2005 o posterior) correspondientes una para la
Escuela y otra para PAEPU.

En forma anéaloga se entregaran 2 juegos de Documentaciones Técnicas, con folletos y
caracteristicas Técnicas, ademéas de los Manuales de Uso y Mantenimiento de todos los
componentes del Sistema.

Toda la documentacion a entregar sera en espariol.

Cadacopiase entregara completa, directamente a cada destinatario, debiéndose presentar los
recibos correspondientes firmados por cada parte.

Los planos y las planillas que se adjuntan se listan en Anexos.
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1.7 - PLAZOS

Regira lo expresado en el Pliego de Condiciones Particulares.

1.8 - COORDINACIONES EN OBRA

Ya fueron efectuadas las coordinaciones previas con la Albafiileria, Estructura, Sanitaria y otros sub-
contratos, para la confeccién del proyecto base. Con todo, dado que existen aspectos estructurales
especificos, el Sub-contratista de eléctrica debera coordinar en obra con la Supervision de Obra y
otros Sub-contratos, para solucionar posibles problemas que puedan surgir debidos a interferencias,
modificando el proyecto base si es necesario, sin que implique aumento de costos.

En general en cada caso se marcan los limites de responsabilidad, pero de existir duda se estard a lo
que disponga la Supervisién de Obra.

1.9 - COTIZACION

Se cotizara la ejecucion con materiales de las instalaciones que figuran en estos recaudos. En
cualquier caso el oferente sera el Gnico responsable de que en obra no falten materiales.

En caso de dudas sobre el cumplimiento de las normas solicitadas para los materiales, los mismos
podran ser probados, siendo de cargo del Sub-contratista todos los costos que dichos ensayos o el
rechazo de dichos elementos signifique.

1.10 - RECEPCIONES Y GARANTIA

Se entregaran las instalaciones en perfecto estado y se debera reemplazar sin cargo todo material o
trabajo que presente defectos de fabricacion o instalacion. Los reemplazos de los materiales o trabajos
no deberan afectar los plazos del cronograma de obra.

La conservacion y mantenimiento de las instalaciones eléctricas seran responsabilidad del
subcontratista de eléctrica hasta que se haya realizado la recepcién definitiva.

RECEPCION PROVISORIA

Las instalaciones seran inspeccionadas parcialmente durante el transcurso de los trabajos,
debiendo el Instalador realizar a su exclusivo cargo todos los ajustes que le sean exigidos por
la Supervision de Obra.

La Recepcion Provisoria de las Obras de Eléctrica se realizara una vez probadas las instalaciones y
estando éstas en perfectas condiciones de funcionamiento y una vez que se hayan recibido todos los
planos y documentaciones solicitadas. Se podran efectuar recepciones parciales, debidamente
documentadas.

En estas instancias la empresa realizara a su costo los siguientes ensayos de las instalaciones:

- Ensayo de funcionamiento de todas los elementos activos o pasivos, cableados, etc.

- Se entregara la documentacion de verificacion de Puestas a Tierra Atrtificiales, con medida de
resistencia, con resultados satisfactorios.

- Se habra realizado satisfactoriamente la prueba de luminarias, entregdndose la documentacién
comprobatoria.
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- Se entregaran las planillas con las medidas de aislacion con resultados satisfactorios

de todas las derivaciones.
- Todo otro ensayo que la Supervisién de Obras solicite a fin de verificar el fiel cumplimiento de
lo solicitado.

Se elaborara un acta en el cual figuren las observaciones que resulten de los ensayos e inspecciones,
comprometiéndose en la misma a solucionarlos en un plazo que se fijard. Cumplido dicho plazo se
procedera a verificar que se hayan solucionado las observaciones mencionadas, documentandose por
escrito en una nueva acta.

RECEPCION DEFINITIVA

La Recepcion Definitiva de las obras de eléctrica sera dada a solicitud del Contratista una vez
transcurrido el periodo de garantiay siempre y cuando el Instalador haya corregido todos los
defectos detectados en dicho periodo.
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2 .- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

2.1 - INTRODUCCION

La obra de referencia comprende las obras eléctricas segun planos adjuntos. Contara con suministro
de energia eléctrica de U.T.E. en 400 V, 50 Hz trifdsicos con Neutro distribuido.

La carga a solicitar a U.T.E. sera de 40 kW para lo cual se ha tramitado ante U.T.E. el Presupuesto
Estimativo N° 7819589926.

La obra se har4 en la modalidad "Llave en Mano", es decir con todos los elementos instalados,
funcionando, probados y aprobados por la Supervision de Obra. Seran de cargo del contratista todos
aquellos suministros que aun no estando explicitamente mencionados en las presentes especifi-
caciones sean necesarios para una correcta ejecucion de los trabajos y un buen funcionamiento de la
instalacion.

Setendré especial cuidado en que todos los equipos a suministrar sean aptos paralatension
de servicio 3x400V/230 (-10%+6%), en particular todos los equipos auxiliares de luminarias y
contactores seran para 230V (-10% +6%)

2.2 - TRABAJOS A REALIZAR

Los trabajos a realizar comprende el acondicionamiento eléctrico del sector a construir (ampliacion) y
la renovacion parcial de las instalaciones existentes, adecuandolas a la Reglamentacion vigente. Las
etapas de obra se ajustaran al cronograma del Contratista General de la Obra.

Se considera mantener la instalacion eléctrica existente en los sectores que se mantienen,
colocando tableros con protecciones termomagnéticas y diferenciales, de modo de alimentar
desde los mismos las lineas que se mantienen. En todas las lineas existentes se considerala
instalacién de nuevos conductores de proteccién, tanto en lineas de fuerza motriz como de
iluminacion.

Se considerara en la oferta el alquiler de un transformador 400/230V de 25kVA para alimentar
eventualmente el sector existente desde la nueva entrada en 400V o0 mientras no se tenga la
nueva entrada en 400V, alimentar los nuevos sectores desde la alimentacién actual en 230V.
Para la Instalacion Eléctrica y Luminica de las Obras de referencia se realizaran todas las
instalaciones, montajes y suministros necesarios. En todos los trabajos se incluirdn las obras civiles,
montajes electromecanicos, materiales, elementos accesorios, etc. segun los planos
correspondientes. Se dejara constancia de toda modificaciéon que difiera de lo expresado en los
planos, diagramas y memoria adjuntos, confeccionando los planos con los trazados de lineas y
ubicacién de puestas definitivos, para que se pueda contar con planos actualizados de la Instalacion y
para su presentacion ante U.T.E., distribuidor o ente regulador.

Todas las alturas y ubicaciones definitivas de las puestas se coordinardn en obra con la
Supervision de Obras.

Se incluye el suministro de materiales y trabajos de montaje de todas las instalaciones de lluminacion
Interior y Exterior, las de Fuerza Motriz, Telefonia, suministro y montaje de luminarias, suministro y
montaje del Sistema de Descargas Atmosféricas, suministro y montaje de Calefactores y las
instalaciones de Seguridad.

2.3 - ALIMENTACION
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El suministro de energia esta previsto en forma subterranea.

En el Plano EL-02 se indica la ubicacién prevista para el nicho de medidores de energia y la CGP.
El suministro en baja tensién debera ser coordinado con UTE en particular en lo referente a ductos de
acometida y camaras.

Ser& responsabilidad del Sub-Contratista de Eléctrica coordinar la ejecucion del nicho para la CGP,
gabinetes de Medida e ICP.

Sera de cuenta del Sub-Contratista de Eléctrica el suministro e instalacién en el nicho antes
mencionado de:

o Gabinete de poliéster de medidas reglamentarias (dimensiones minimas 600x600mm) para
los medidores de energia.

¢ Gabinete de poliéster de medidas reglamentarias (dimensiones minimas 750x300mm) para el
interruptor limitador de carga ICP.

e Interruptor Limitador de Carga Tetrapolar (calibrado por UTE para 40 kW)

e Puesta a tierra para la CGP.

¢ Interconexion entre sistema de tierra ubicado junto a CGP y malla de de tierra del edificio.

e Cableado entre el gabinete de medidores y el ICP con cables unipolares de cobre de 70mm?2
de seccidn para las fases y 35mmz2 de seccién para el neutro.

Sera también de cuenta del Sub-Contratista de Eléctrica la instalacion de los cafios de acometida a la
CGP (2 @ 150mm PVC) y las cdmaras de entrada y salida de cables.

2.4 — ALIMENTACION DE BOMBA DE INCENDIO

El tablero de la bomba de incendio (TBI) se ubicara junto a las bombas de incendio y se alimentara
aguas arriba del interruptor general de la escuela.

2.5 - ACOMETIDAS

Las acometidas del Tablero General a los tableros derivados se haran por ductos de chapay cafios de
hierro galvanizado aparentes.

Todas las lineas llevaran colores reglamentarios (Rojo para fase R, Blanco para fase S, Marrén para
fase T, Azul Claro para el Neutro y Verde o Verde-Amarillo para la Tierra. Todos los conductores seran
clase 0,6/1kV y se identificaran en sus extremos mediante carteles indelebles.

2.6 — TABLERO GENERAL

El Tablero General sera ubicado en un Depdsito ubicado junto a la entrada a la Escuela.
El presente tablero serd para instalacion embutida en pared y tendra las siguientes caracteristicas:
e Elgabinete sera construido totalmente en chapa de hierro calibre 16.
e Frente muerto abisagrado con bisagras de perno, construido en chapa calibre 16 y cierres de
media vuelta metélicos.
e Puerta ciega de chapa calibre 16 con cerradura tipo START.
e Tendra porta rétulos de acrilico junto a cada interruptor.
e Junto a cada interruptor se colocard un cartel de acrilico con huecograbado en negro
indicando a que derivacién corresponde.
e En la puerta del tablero se colocara un cartel de acrilico de 150x30mm con la leyenda
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“TABLERO G”
e Se soldara al gabinete un tornillo de bronce para la conexion de la descarga a tierra.

e La salida del interruptor general sera llevada a barras de cobre, montadas en aisladores
portabarra construidos en resina epoxi, dimensionadas para una corriente nominal de 200 Ay
una corriente de cortocircuito simétrica de 45kA.

e El acabado sera realizado de la siguiente manera:

a) Desengrasado quimico de la chapa.

b) Granallado.

c) Aplicacion de pintura en polvo epoxi mediante sistema electrostatico, de color gris, con un

espesor minimo de 70um.

e Contard con una barra de cobre de 30xX5mm montada sobre aisladores de epoxi, para el
conexionado de los conductores de descarga a tierra.

El equipamiento del tablero estard de acuerdo a lo indicado en diagrama unifilar EU1.
La vista de este tablero se indica en el plano ED1.

El interruptor general serd tetrapolar y en caja moldeada con un poder de corte de 16kA en 400V
segun Norma IEC 947-2. El mismo contara con una bobina de disparo que actle en caso de

funcionar la bomba de incendio.
Se tendran en cuenta las condiciones generales indicadas en el numeral 3.1.
Del Tablero General dependeran los tableros TA, TB, TC, TD, TE, TFy TS.

2.7 - TABLEROS DERIVADOS.
2.7.1 -TABLEROS DERIVADOS TA, TB, TDy TE.

Estos tableros seran de adosar y sus caracteristicas seran las siguientes:
e Gabinete de adosar realizado totalmente en chapa calibre 16.
e Junto a cada interruptor se colocard un cartel de acrilico con huecograbado en negro
indicando el N° de derivacién y a que saldn o local corresponde.
e Enlapuerta se colocara un cartel de acrilico de 150x30mm con el nombre del tablero.
e Enlapuerta se colocara un cartel de acrilico de 150x30mm con la leyenda “TABLERO X”

La salida del interruptor general sera llevada a un bloque de distribucion para riel (In=125 A), desde el
cual se saldra con cable a cada uno de los interruptores. Para la alimentacién de conjuntos de
interruptores se utilizaran puentes preaislados para 100 A.

e Elacabado de la chapa seré realizado de la forma ya indicada para el Tablero TG.

El equipamiento del tablero estar4 de acuerdo a lo indicado en diagrama unifilar EU-01.
La vista de estos tableros se indica en el plano ED1.

Se tendrén en cuenta las condiciones generales indicadas en el numeral 3.1.

2.7.2-TABLEROS DERIVADOS TCa, TB1, TB2, TB3, TC, TC1, TE1y TF.

Estos tableros seran de adosar y sus caracteristicas seran las siguientes:
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e Gabinete de adosar construido en Resina Poliester.
e Puerta opaca batiente con pivot horizontal.
e Enlapuerta se colocara un cartel de acrilico de 75x30mm con la leyenda “TABLERO X”
¢ Paralaalimentacién de conjuntos de interruptores se utilizaran puentes preaislados para 100
A.
o Estos tableros seran instalados sobre los registros de distribucién existentes.

2.7.3-TABLERO DE BOMBA DE INCENDIO TBI.
El presente tablero ser4 de adosar y tendra las siguientes caracteristicas:

e Sera construido en base a un gabinete de poliéster de alto impacto, indice de proteccion IP65,
apto para intemperie, de 60cm de ancho, 30cm. de profundidad y 80cm. de altura.

¢ El guardamotor sera calibrado a la potencia real de la de la bomba de incendio a instalar.

e Contactor tripolar de 30 A en AC3.

¢ Relé de secuencia y falta de fase, el cual mediante un contacto seco normal cerrado mandara
una sefal al Panel de Alarma ubicado en Direccién de modo que actle un timbre en caso de
falta de tension o inversion de fases.

e El arranque de la bomba sera iniciado por un presostato a suministrar e instalar por el
subcontratista de sanitaria. El apagado de la bomba se realizara mediante un botén de paro
ubicado en el Panel de Alarma ubicado en Direccion.

e Elencendido de la bomba se podra realizar en forma manual mediante una botonera ubicada
en el Panel de Alarma de Direccion.

e En el Panel de Alarma ubicado en Direccién se tendran luces (pilotos de LED 22mm de
didametro) los cuales indicaran la presencia de tension en el tablero TBI y el encendido de la
bomba de incendio.

¢ Seimplementaran dos contactos secos de salida (NA y NC) los cuales se dejaran disponibles
en una bornera, a la cual se conectara un cable proveniente de la alarma de incendio.

e Lapuerta sera realizada en chapa de hierro calibre 16, la cual tendra cerradura tipo STAR.

e En la puerta se colocard un cartel de acrilico de 150x30mm con la leyenda “TABLERO
BOMBA INCENDIO”

e Al recibir sefial de arranque del sistema, sea por orden manual o desde el presostato, se
cerrara un contacto seco que disparara el interruptor general de la escuela.

e La conexion entre el tablero de incendio y el Panel de Alarma se realizara con un cable de

control de 7x2,5mm?2
Se tendran en cuenta las condiciones generales indicadas en el numeral 3.1.
La ubicacién exacta del tablero debera ser coordinada en obra.

2.7.4 - TABLERO DE SANITARIA TS.

El presente tablero serd suministrado por el Subcontratista de Sanitaria, por lo que correspondera al
subcontratista de eléctrica solamente su alimentacion.

2.7.5 - PANEL DE ALARMA DE BOMBA DE INCENDIO.
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Se instalard un Panel de Alarma en el local de Secretaria, el cual contara con un buzzer y pilotos
indicadores en base a LED de 22mm de diametro para 230V. El Panel de Alarma Contara con los
siguientes elementos:

e LED de color verde Indica tension en tablero de incendio TBI.

e LED de color rojo indica falla en tablero de Incendio.

e LED de color amarillo Indica bomba de incendio en funcionamiento.

e Pulsador verde enciende Bomba de Incendio.

e Pulsador rojo detiene Bomba de Incendio.

e Buzzer (sefalizacion acustica) indica Bomba de Incendio en funcionamiento.

Debajo de cada uno de los elementos (LED, pulsado buzzer) se sefializara su funcién mediante un
rétulo de acrilico blanco con letras huecograbadas en color negro los tipos de alarmas.

2.8 - PANELES DE CONTROL PC-1.
Se instalara un panel de control, PC-1 para comando de luces y calefactores.
Este panel de control sera de adosar y totalmente construido en chapa de hierro calibre 16.
e Contara con frente muerto abisagrado en el cual se montaran las plaquetas para el montaje
de los médulos de corte. Cada plagueta sera para tres modulos.
e Contara con puerta ciega realizada en chapa de hierro calibre 16, la cual tendra cerradura tipo
STAR.
¢ Junto a cada interruptor o pulsador se colocara un cartel de acrilico con huecograbado en
negro indicando si es iluminacion o cortina de enrollar y a que derivacién corresponde.
e La puerta del panel llevara un cartel de acrilico de 150x30mm con la leyenda “PANEL DE
CONTROL PC-1”

2.9 — ENERGIA REACTIVA

Las luminarias de descarga seran compensadas localmente.

Para el resto de los equipos se prevé una compensacion en el Tablero General mediante bancos de
condensadores conectables en forma fija, de modo de ajustar el Factor de potencia para que se
mantenga entre 0,92 y 1.

Los bancos de condensadores a instalar seran para 400 V, 50 Hz, Trifasicos, de las potencias que
figuran en el diagrama unifilar.

BANCOS DE CONDENSADORES

El banco de condensadores a instalar sera para 400 V, 50 Hz, lll, conectados en tridngulo o estrella
segun corresponda. La conexién de los condensadores al interruptor se hara de modo de formar un
bucle con el cable a fin de introducir una inductancia en serie con los condensadores, tal como indique
el fabricante de los mismos.

Todos los condensadores a utilizar seran en aislacion seca (por ejemplo polipropileno), con protecciéon
de desconexién por sobrepresion interna.
Deberan tener doble aislamiento o bien un conector de tierra conectado a la tierra general.
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Ademas tendran las resistencias de proteccion de drenaje adecuadas, y proteccién interna por

fusible.
Las caracteristicas seran:

e Normas aplicables: IEC 831, VDE 0560, NF C 54-104
¢ Dieléctrico: Polipropileno Metalizado

e Tension Nominal: 400 V (-10% +6%)

e Sobretensién Admisible: > 115 % Vn

¢ Nivel de Aislamiento: > 6 kV durante 1 minuto
e Sobrecorriente Admisible: >130% In

e Frecuencia Nominal: 50 Hz

e Tolerancia en Capacidad: +/-5 %

e Temperatura Admisible: Maxima: 55°, Media Diaria: 45°
e Pérdidas Maximas: 0,5 W / kVAR
¢ Protecciones: Contra Cortocircuito mediante Fusibles internos

Contra sobrepresion interna

Este banco de condensadores se instalara en la parte superior del Tablero General en un sector
destinado para estos.

2.10 - DERIVACIONES

En los planos se indican los recorridos de todas las canalizaciones y la ubicacion de las puestas y
Tableros. La ubicacion y alturas definitivas de éstas, en caso de diferir, se coordinaran previamente
con la Supervision de Obra. El corrimiento de una puesta dentro de un mismo local no generara
aumento de costo alguno, a menos que signifique deshacer trabajo ya realizado, y siempre y cuando
su instalacion haya sido previamente coordinada con la Supervision de Obras.

La seccion de los conductores y diametro de las cafierias son valores minimos, pudiendo
aumentarse si es requerido por razones constructivas, o por exigencias de nuevas reglamentaciones
de U.T.E. o el ente regulador correspondiente. No se admitirAn cambios de seccidn en los
recorridos ni empalmes.

CANERIAS

Las canalizaciones en pared y por contrapisos seran protegidas con arena y Pértland 3 x 1.

Las cafierias aparentes que quedaran a la vista (si correspondiera) se haran con cafos de hierro
galvanizados, unidos mediante accesorios tipo tipo "DAISA".

En todos los tramos que vayan por piso o gue formen bolsas de agua, se emplearan conductores con
aislacion tipo Superplastico, entendiéndose como tal a la doble aislacién formada por doble
extrusion en caliente, no aceptandose bajo ninglin concepto los conductores con aislamiento
bajo goma. Como minimo se instalaran en cafios de ¢ =25 mm.

En lugares humedos aparentes (si correspondiera) se ejecutaran utilizando cafierias de hierro
galvanizado o ductos, y tableros de material inoxidable, y los conductores empleados en estos casos
seran con aislamiento de tipo superplastico.

Toda duda o indefinicién respecto a recorrido de canalizaciones o ubicacion de elementos debera ser
consultada con la Supervision de Obra.

Las instalaciones subterraneas, (si corresponden), se ejecutaran utlizando el tipo de cafio
especificado, debiendo en todos los casos tenderse las canalizaciones perfectamente alineadas
manteniendo una pendiente uniforme, de manera de impedir la formacion de bolsas de agua
intermedias entre camaras.
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Todo tendido de cafio subterrdneo sera inmediatamente protegido de solicitaciones

mecanicas mediante una capa de hormigén. Para el proceso de tendido se alisara y nivelara el fondo
de la zanjay se colocara un lecho de arena de no menos de 10 cm de espesor. Luego se tenderan los
cafios manteniéndose la pendiente solicitada, y se colocara otra capa de arena de 10 cm de espesor.
En caso de colocarse mas de una capa de cafios, se continuara intercalandose capas de arena de
igual espesor hasta terminar en arena. Para el caso de zonas que puedan ser transitadas por
vehiculos, se cubrira con una capa de hormigén que cubra todo el lecho de arena y lo sobrepase a
cada lado al menos en 10 cm.

Todas las canalizaciones tendran pendientes de por lo menos 1 % hacia las camaras exteriores, las
cuales seran de fondo perdido con paredes de mamposteria lustradas interiormente con arena y
Pdrtland. La pendiente de las canalizaciones se hara mediante mediciones de los niveles del terreno.
La entrada de los cafios a dichas camaras se hara en todos los casos a no menos de 15 cm del fondo
(debera coordinarse con otras cadmaras y canalizaciones, en especial de sanitaria) y a ras de las
paredes, termindndose el empalme con las mismas de forma que no ofrezcan aristas vivas que
puedan dafiar la aislacién de los conductores durante el enhebrado.

No se admitirAn empalmes en el interior de los cafios ni, salvo especificacion contraria, en las
camaras.

Todas las camaras estaran dotadas de tapa y marco de hormigén prefabricado con terminacién como
piso en el interior del edificio. Todas las lineas dentro de camaras estaran enhebradas en conductor
Superplastico.

Cuando figuren camaras y/o registros en los planos de lluminacién y Fuerza Motriz que coinciden en
su ubicacion, se entendera que se podra utilizar una Unica camara y/o registro compartido. De igual
forma no se permite compartir camaras y/o registros que contengan cables con diferentes tensiones,
en particular iluminacién y fuerza motriz no podra compartir las camaras y/o registros con Datos,
Teléfonos y/o Seguridad, por lo que aunque coincidan en los planos se entenderd como camaras y/o
registros diferentes.

El tapado de zanjas correspondientes a canalizaciones eléctricas se efectuara siempre bajo el directo
control del Instalador.

En el caso de cafierias embutidas en muros de ladrillo visto, el instalador debera dejar previstas todas
las canalizaciones, cajas de salida y registros durante el proceso de armado de los muros, dado que
una vez terminados dichos muros no podran ser picados ni canaleteados. Si fuera necesario agregar
canalizaciones a solicitud de la Supervision de Obras, se coordinara para realizar las mismas en forma
aparente en hierro.

CAJAS Y REGISTROS

En general seran de embutir, debiéndose alinear con el plomo de las paredes, contemplando en cada
caso el revestimiento correspondiente, de modo que una vez terminados y completos los mismos
gqueden totalmente a ras de la pared.

En caso de revestimientos ceramicos, se ubicaran las cajas de forma que una vez colocadas las tapas
o plaquetas las mismas coincidan con las aristas de la ceramica.

2.11 - CALEFACCION ELECTRICA
Se suministraran, instalaran y conectaran los equipos de calefaccion eléctrica.
CALEFACTORES

Seran construidos en chapa de hierro y de la mejor calidad obtenible en plaza. Sus caracteristicas
principales seran las siguientes:
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e Seran aptos para ser fijados a pared o de pie mediante la colocacién del accesorio
correspondiente.

e Seran construidos con chapa de hierro calibre 18 fostatizada y pintada al horno.

e Lasranuras para la conveccion del aire impediran la visién del calefactor y el acceso al
mismao.

e Las ranuras para la conveccion del aire deberan impedir la penetracion de objetos (lapices,
papeles etc.) que puedan hacer contacto directo con las resistencias calefactoras y la
entrada de liquidos por derrame.

e El principio de funcionamiento sera por conveccion natural y con una potencia aproximada
a 1500W.

¢ Elcomando sera realizado realizado mediante interruptores con piloto en base a led de
modo de poder seccionar su potencia en dos niveles.

e Seran aptos para una tension de trabajo entre 180 y 240V.

¢ Laficha de conexidn sera del tipo Schuko.

e El cuerpo de chapa sera terminado con pintura en polvo epoxi o esmalte al horno de color
blanco tiza.

e El cable del calefactor sera ancado a la pared.

Los calefactores dependeran del tablero de zona correspondiente mediante contactores, los
gue serdn comandados desde el panel PC-1.

2.12 - ILUMINACION AUTONOMA

Las luminarias indicadas como LXXA contaran cada una con fuente autbnoma con bateria propia
(autonomia minima 2 horas). Se incluira el cableado extra, de igual seccién que la fase, de modo de
tener presencia de tension permanente y asegurarse que solo prende cuando esté la orden de
encendido y falte la energia.

De igual forma se instalardn equipos autébnomos con y sin Cartel de SALIDA, los cuales se
encenderan soélo ante una falta de tension.

Las luminarias de emergenciay las fuentes auténomas deberan contar con homologacion de la
Direccién Nacional de Bomberos.

2.13 - ILUMINACION EXTERIOR

El comando de las derivaciones de iluminacién exterior seréa realizado mediante una fotocélula.
La iluminacion dependiente de la fotocélula central podréa ser forzada a encender durante el dia o en
caso de falla de la fotocélula mediante un interruptor ubicado en el tablero TD.

2.14 - ILUMINACION COMANDADA CON FOTOCELULA

El comando de las derivaciones de iluminacién exterior ubicadas sobre el edificio y parte de las
luminarias de circulaciones internas, sera realizado mediante una fotocélula, cuya ubicacion se indica.
Asociado a la fotocélula se colocara una llave que permita el encendido manual con fines de
mantenimiento.

Las luminarias de las circulaciones internas se comandaran con una fotocélula y desde el panel de
control PC-1.

2.17- SISTEMA DE TIERRA
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El sistema de tierra del edificio estar4 compuesto por tres jabalinas tipo Copperweld (3/4” x2400mm) y
conductores de cobre desnudo de 50mmz2 de seccion, los cuales se instalaran a una profundidad de
0,80m por debajo del nivel del terreno.

El trazado de los conductores y la ubicaciéon de las jabalinas se indican en el plano EL-02.

También se incluira el sistema de descarga a tierra para el sistema de proteccién atmosférica.

2.18- SISTEMA DE PROTECCION ATMOSFERICA

El Subcontratista de Eléctrica suministrara, montara y conectara un sistema de proteccion atmosférica
en base a lo proyectado. La empresa debera acreditar experiencia de al menos 5 afios en el rubro, o
bien presentar un subcontrato que lo acredite.

Todo el sistema debe ofrecer una correcta cobertura de las edificaciones e instalaciones proyectadas,
de modo de ofrecer una proteccion de Nivel 1, conforme al anexo B de la norma NF C 17-102.

MASTILES

Se instalara un pararrayo, el cual estara montado sobre un mastil arriostrado de 3 m de altura, el que
sera ubicado en la azotea del edificio segun se indica. El mastil a utilizar sera de hierro galvanizado en
caliente y estara dimensionado de forma de asegurar un correcto funcionamiento del sistema, aiin con
vientos de 130 km/h, y factor de rafaga de 1,3. Esta altura se aumentara en caso de ser necesario, en
coordinacion con la Supervision de Obras, de modo que el captor quede al menos 3 m mas alto que
cualquiera de los puntos a proteger.

CAPTORES

El captor de pararrayos tendra un radio de acciéon de no menos de 60 m, medidos en el plano
horizontal ubicado a 3 m por debajo del captor. Sera del tipo Franklin ionizante con dispositivo de
cebado, construido en material inoxidable, y cumplira con el Articulo 15, Capitulo I, de las Instalaciones
de Enlace, del Tomo de Norma de Instalaciones del Reglamento de U.T.E., y con la norma francesa
NF C 17-102, tanto para su disefio como para su montaje. En caso de necesitarse el montaje de mas
de un captor, se prevera su interconexién, en coordinacién con la Supervision de Obras.

Junto con el captor se entregara la informacion del fabricante donde consten las caracteristicas del
captor (modelo, N° de serie, avance de cebado, etc.), los ensayos realizados vy el certificado de
garantia.

BAJADAS

Para el captor se hara una bajada en conductor de cobre de 50 mm?2 en el punto indicado.

El recorrido descendente del conductor debera ser lo mas recto posible, evitando angulos agudos de
modo que el radio de curvatura sea siempre mayor que 20 cm. En cualquier caso, ademas, la
distancia d a salvar por una curva de longitud L, deberd cumplir que d > L/ 20. Se evitardn ademas las
curvas hacia arriba. Como excepciéon y para sobrepasar muretes de hasta 40 cm de altura, se
admitiran angulos hacia arriba siempre que éstos sean inferiores a 45° respecto a la horizontal.

Se evitara también el pasaje cercano con lineas eléctricas, datos, sefiales o teléfonos. En caso de ser
imposible el cruce con este tipo de lineas, las mismas se protegeran con cafieria metalica al menos a
1 m a cada lado del cruce con la bajada del pararrayos y dicha cafieria metélica se conectara al cable
de bajada, con un cable de cobre de 25 mmz soldado al cafio y al cable.

En el caso de la bajada exterior, la misma seré fijada con al menos 3 soportes por metro.

ATERRAMIENTO
Todo el Sistema se conectara al Sistema de Tierra General, mediante soldaduras exotérmicas como
se definieron mas arriba, cada bajada directamente a una de las Puestas Atrtificiales de Tierra (PAT)
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que conforman la malla. Cada PAT individual presentara una resistencia a tierra inferior a 10

ohms previo a su vinculacion a la puesta a tierra general.

GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO

Se garantizara el correcto funcionamiento de todo el sistema por el plazo de 12 meses a partir de la
recepcioén provisoria. Se entregara toda la informacion técnica, asi como las medidas de conductividad
y de resistencia a tierra, realizadas en el Punto de Prueba de cada bajada. Dichas medidas se
repetiran a los seis y doce meses, entregandose en cada caso los correspondientes reportes, que
demuestren que las medidas cumplen con las normas solicitadas. En estas ocasiones ademas se
corregiran todos los defectos que presente la instalacion, cambiandose sin costo todas las partes
defectuosas, y documentandose dichos cambios en los reportes citados.

2.21- SISTEMA DE PLAN CEIBAL

Se mantienen las instalaciones existentes.
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3 .- DESCRIPCION DE MATERIALES

3.1 - TABLEROS

Todos los tableros seran para corriente alterna de 400 V, 50 Hz, tres polos mas Neutro, para tension
nominal de 400 V y estaran previstos para las conexiones indicadas. Los mismos se ubicaran de modo
que la parte superior quede a 2m.

En la lamina ED1 se indica a titulo ilustrativo la distribucion interna aproximada de los elementos de
los tableros TG, TA, TB, TC, TD, TEy TF.

Todos los cableados serén realizados dentro de ductos ranurados.

Todos los tableros y paneles de control seran construidos como minimo en chapa N° 16, plegada con
bordes romos, sin aristas ni angulos vivos. Las medidas se proyectaran en funcién del espacio
disponible y de las marcas y modelos de los elementos.

Todos los gabinetes de tableros y toda parte metéalica de ductos o registros, etc. se conectaran al
Sistema de Tierra.

En el caso de unién de ductos, registros, tableros y cafos, frentes muertos y puertas, y toda otra parte
metalica segun lo requiera la Reglamentacion vigente, se deberan efectuar "puentes” con cables
multifilares de cobre de 10mmz2, de modo de asegurar la continuidad eléctrica.

Los equipos deben estar aislados para una tension de hasta 600 V y dimensionados y amarrados de
forma de tolerar los esfuerzos electrodindmicos.

Las alimentaciones a grupos de interruptores de riel se realizaran con puentes preaislados para una
corriente de 100 A. Se proveeran todos los cableados, borneras y accesorios de modo de lograr un
perfecto funcionamiento.

Los empalmes y conexion de bornes se haran con terminales de cobre estafiados para compresion.
Todos los accesorios de fijacion (arandelas tuercas, etc) seran cadmiados.

Todos los tableros y paneles de control contaran con un cerrojo de seguridad tipo STAR y
tendrén una unica combinacion.

BARRAS Y CONDUCTORES

Las barras, cuando sea el caso, asi como toda superficie de contacto eléctrico, seran de cobre
estafiadas, plateadas o niqueladas y dimensionadas para llevar la corriente térmica correspondiente a
la potencia asignada al tablero méas un 50 %, asi como para soportar los esfuerzos electrodindmicos
de las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse. Las uniones se haran con bulones de hierro
cadmiados.

Estas barras se sujetardn con aisladores soporte de resina epoxi.

En el caso de barras para los polos vivos, las mismas se cubrirdn con material policarbonato o vidrio
templado transparente, que impida el contacto accidental al abrir el frente muerto. Asimismo todos los
terminales y partes vivas de conductores se cubriran con material aislante termocontraible.

Cada barray en general cada conductor se identificara con los colores reglamentarios (Rojo, Blanco y
Marrén para las fases R, Sy T y Azul Claro para el Neutro), reservandose el color Verde o verde-
amarillo para las barras y conductores de Tierra.

Todas las derivaciones se numeraran de acuerdo a los Diagramas Unifilares, tanto en las borneras de
neutro como en los conductores y junto a cada interruptor.

El conexionado se llevara prolijamente dentro de electroductos de P.V.C. ranurados con tapas
desmontables.

En todos los casos la densidad de corriente maxima dentro del Tablero seré inferior a4 A/
mm?2.




20 de 26
FRENTES MUERTOS Y PUERTAS

Todos los Tableros dispondran de frentes muertos, los que deberan cubrir las partes que puedan tener
tension y tendran calados que permitan operar los interruptores. Sobre los mismos y junto a cada
derivacion se colocara un rétulo de acrilico con hueco grabado en negro con la indicacién de la
derivacion.

Ademas se contara con identificacion interior al frente muerto de cada interruptor (en lo posible esta
identificacion no estara ubicada en el interruptor).

Para el aterramiento del frente muerto y las puertas se efectuaran "puentes” con cables multifilares de
cobre de 10 mm2. Estos puentes se conectaran mediante terminales de ojalillo cerrado a bulones
cadmiados sin pintar previamente soldados al nicho del tablero y al frente muerto. De utilizarse
conexiones “en salto” para el aterramiento, el conductor no podra ser cortado, sino que entrara y
saldra del “salto” con un unico terminal, a fin de asegurar la continuidad eléctrica de todo el
aterramiento, en caso de desconexion de un punto intermedio.

En el interior de la Puerta del Tablero se colocaré una Lista de las derivaciones con la indicacion de
las puestas que comandan, la cual reflejara lo expresado en los rétulos individuales de las derivacio-
nes, y una copia reducida del diagrama unifilar del tablero donde figuren los nombres de los locales, y
otra a escala 1:100 del plano del area cubierta por el tablero, con ubicacién de cada puesta indicada
con su correspondiente nimero de derivacion. Tanto la lista como el Diagrama Unifilar y el plano
deberan estar plastificados antes de pegarlos.

Todos los Tableros y nichos seran pintados con pintura al horno en polvo hibrida (epoxi y poliéster) de
color a eleccién de la Supervision de Obra, debiéndose disponer al menos de toda la linea de colores
norma RAL.

BISAGRAS

Todas las bisagras a utilizar en frentes muertos o puertas seran del tipo pomela desmontable,
debiendo las mismas quedar ocultas al cerrar el frente muerto o puerta correspondiente. Las bisagras
deben permitir el facil desmontaje de la puerta o frente muerto, sin necesidad de herramientas. En
ningln caso se admitiran las bisagras del tipo piano.

CERROJOS
Estos frentes llevaran cerrojos con ranura de 1/4 de vuelta tipo Legrand, mientras que las puertas
llevaran cerrojos tipo Star.

3.2 - INTERRUPTORES GENERALES Y DE DERIVACIONES DE BAJA TENSION

Los interruptores seran unipolares, bipolares, tripolares o tretrapolares segn se indique, automaticos
con proteccion termomagnética en todos sus polos vivos y neutro, para 400 V, 50 Hz.

INTERRUPTORES PARA RIEL DIN

Para corrientes nominales hasta 40 A seran para montaje en riel omega (DIN de 35 mm) tipo
LEGRAND, MERLIN GERIN, o calidad similar, con intensidades de servicio y Poderes de Corte que se
indican en los diagramas unifilares y Planillas correspondientes.

El Riel DIN cubrira todas las derivaciones conectadas y de reserva, ademas de las posibles llaves
futuras previstas, y en el frente muerto se dejara el correspondiente calado con tapas individuales
ciegas por médulo.

Los interruptores bipolares para lineas monofasicas ocuparan un médulo y tendran
proteccién en la fase y corte en el neutro y fase.

INTERRUPTORES TIPO MONOBLOCK
Cuando se empleen tipo Monoblock para intensidades superiores a 40 A, 0 segln sea necesario por el
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poder de corte requerido, los mismos podran ser MITSUBISHI, SACE, ABB, KLOCKNER

MOELLER, MERLIN GERIN o de calidad similar.

PODERES DE CORTE

Los Poderes de Corte en general se indican en los diagramas unifilares, y en caso contrario se
instalaran como minimo Pc = 16 kA para los interruptores generales (segun IEC 947-2) y Pc = 6 kA
para las derivaciones (segin Norma IEC 898).

El Subcontratista de Eléctrica sera el tnico responsable de calcular las corrientes de cortocircuito
simétrico que puedan ocurrirse en cada punto de la instalacion, debiendo aumentar los valores
propuestos en caso de ser insuficientes.

3.3 - CABLES DISTRIBUIDORES DE BAJA TENSION

Los cables de potencia seran tetrapolares, aislados en P.V.C., admitiéndose también Polietileno
Reticulado, X.L.P.E. para tensién 0,6/1 kV.

Los cables estaran formados por conductores cableados de formacién concéntrica de cobre
electrolitico recocido, aislados en XLPE formando un nucleo cilindrico de material no higroscépico.
Tendran colores y numeros de identificaciones. Seran del tipo no propagadores de llamay resistentes
a la humedad, aceites y otros agentes corrosivos.

En lugares humedos, ductos y cafierias por piso se colocaran conductores con aislacion tipo
superplastico, entendiéndose como tal a la doble aislaciéon formada por doble extrusién en
caliente. En ningun caso se admitiran cables con aislamiento de goma o bajo goma.

3.4 - CANOS

En los planos y diagramas se indican los didmetros de las cafierias (en general ¢ = 25 mm para
derivaciones de iluminacién y tomacorrientes.

CANOS DE PVC
Los cafios de PVC rigidos seran fabricados de acuerdo con la norma UNIT 147. Las curvas estaran
constituidas por elementos prefabricados del mismo material.

CANOS DE HIERRO
En las instalaciones aparentes seran de hierro galvanizado del tipo liviano. Las uniones se haran
mediante piezas prefabricadas en fundicion de Aluminio tipo DAISA.

CANOS FLEXIBLES

En las instalaciones aparentes, si corresponden, para conexion de equipos, se utilizaran cafierias
metalicas flexibles estancas IP66, para uso exterior. Seran construidos con un fleje de acero laminado
en frio y galvanizado en caliente de ambos lados, unido entre cada vuelta y la siguiente, mediante
pestafiado simple para diametros hasta 40 mm, y pestafiado doble para didmetros superiores.
Llevaran cubierta de PVC aislante extruida en caliente, resistente a los liquidos y vapores habituales
en la industria. Los radios de curvatura no deben ser superiores a 10 veces el diametro del cafio. Se
instalaran con todos sus accesorios, codos, uniones, terminaciones, etc. con sus sellos, aislaciones
interiores y contratuercas, de modo de lograr la estanqueidad citada y de proteger la cubierta de los
conductores a enhebrar.

PASES POR JUNTA DE DILATACION
En las juntas de dilatacion o de trabajo, las cafierias llevaran una vaina telescépica de proteccion, por
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cada cafio, de modo que la rotura de los mismos no impida el enhebrado o reenhebrado

futuro.

3.5 - CONDUCTORES DE DERIVACIONES

Todos los conductores para uso interior serdn de cobre electrolitico con 98 % de conductividad y
aislacion de P.V.C., cableados, clase 5, tipo antillama, y deberan cumplir con las Normas UNIT en
vigencia correspondientes.

En todos los casos los conductores tendran marcas de identificacion a lo largo de su cubierta,
indicando marca, tipo y seccién. Para baja tension la aislacion sera al menos 600 V.

Los conductores en cafios por piso y/o que formen bolsas de agua, o en lugares humedos,
deberan tener aislacién tipo Superplastico, entendiéndose como tal a la doble aislacion
formada por doble extrusion en caliente, no admitiéndose los conductores con aislacion de
goma o bajo goma.

El enhebrado s6lo debera ser efectuado una vez que fueron terminados todos los tramos integrantes
de la canalizacion y colocadas las cajas de registro, tableros, etc. y se compruebe que la cafieria esta
libre de humedades o restos de material de obra.

La manipulacion de los conductores se realizara de forma tal de no dafar la cubierta de los mismos,
en caso de comprobarse la existencia de conductores dafiados la Supervisién de Obra podra solicitar
su inmediato reemplazo.

3.6 - CAJAS DE SALIDA

Las cajas para centros, brazos, tomacorrientes y llaves seran de PVC reglamentarias, cuando
éstas sean de embutir o estén en cielorrasos, aprobadas por U.T.E.. En el caso de instalacion
aparente seran en fundicién de Aluminio.

3.7-LLAVES Y TOMACORRIENTES

Seran de la cantidad de polos indicados en los Diagramas Unifilares y todos los tomacorrientes
llevaran conexién de Tierra, tipo linea AVE de CONATEL o similar, colores a eleccion de la
Supervision de Obras. Se colocaran siempre plaguetas para 3 médulos, completandose los huecos
con modulos ciegos, ubicadas en posicién horizontal.

Cada llave de corte, tomacorriente o equipo (calefactor, extractor, etc.) tendra pegado un
rotulo indeleble con la identificacion de la derivacion a la cual pertenece.

LLAVES
Las llaves unipolares, bipolares y de combinacién de extremo e intermedias, seran para 10 A minimo.
Los médulos de corte para paneles de control seran bipolares y tendran piloto luminoso incorporado.

TOMACORRIENTES MONOFASICOS
Los tomacorrientes monofasicos seran tipo Schuko con tierra lateral y central, o del tipo linea italiana
modular “3 en linea, con tierra central”, para 16 A minimo.

CAJAS TERMINALES
Las cajas terminales seran cajas de llave hondas instaladas en forma vertical, a las alturas que se
indicaran, en general 0,4 m para tomacorrientes y 1,20 m para llaves (excepto sobre mesadas).
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3.8 - REGISTROS

REGISTROS EN PAREDES O EN LOSAS

Los registros de embutir en paredes o en losas seran construidos en chapa calibre 16 y tendran tapa
abisagrada con pestillo y tirador. Tendran las perforaciones necesarias parala entraday salida de los
cafos.

Los de exterior aparentes seran de hierro galvanizado o PVC seguln se indique en cada caso.

3.9 - TERMINALES

Los terminales a emplear seran para compresion, de cobre estafiado y adecuados a la seccién del
cable en el cual se utilicen.

3.10 - FOTOCELULAS

Seran disefiadas para trabajar en 230 V (-10% +6%) 50Hz.

Su envolvente serda apta para uso a la intemperie y no degradable por agentes atmosféricos.
Tendré una ventana para el acceso de la luz, la cual sera orientable.

Serainsensible a relampagos y/o destellos de luz, debiendo tener un retardo al encendido y apagado
de 20 a 30mseg.

3.11 - LUMINARIAS

Todas las luminarias seran suministradas e instaladas por el Subcontratista de Eléctrica, completas,
con todos sus elementos accesorios, y con su respectiva lampara o tubo.

La especificacion técnica y de las luminarias a colocarse se encuentran en el ANEXO 1 de los
recaudos PLANILLAS DE LUMINARIAS.

ACCESORIOS ELECTRICOS

En el caso de tubos fluorescentes, lamparas fluorescentes compactas o de Halogenuro Metalico o
Sodio, serd con su impedancia, arrancador y condensador. Todas las luminarias tendran
portalamparas de porcelana, tornillos de bronce, y colillas de cable siliconado con aislacion de amianto
de al menos 50 cm de longitud, con pieza de unién de porcelana.

Todas las ldmparas y equipos auxiliares seran disefiados para trabajar en 230 V (-10% +6%).

ACCESORIOS PARA MONTAJE

Se suministraran con sus correspondientes brazos y elementos de fijacién adecuados para el tipo de
material en el cual van a estar instalados, para su peso y para las condiciones climaticas a las que
pueden estar expuestos.

Para las luminarias colgantes, se proveeran soportes, varillas colgantes, cadenas, cafios u otro tipo de
amarre para la instalacién de luminarias a la altura que se indigque.

La luminaria conformara un unico elemento, con su difusor o louver montado con ganchos a la misma,
de modo que pueda ser extraido y quedar soportado sin que se caiga, para el reemplazo de la lampara
o tubo, sin necesidad de desmontar la luminaria, ni el cielorraso.

Todas las luminarias con louver serdn suministradas con un par de guantes de nylon que evite
ensuciar el reflector durante su montaje.

EQUIPOS AUTONOMOS
Las luminarias indicadas con fuente autbnoma en uno de sus tubos o los bloques de iluminacién,
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contaran con una bateria que proporcione una autonomia minima de 2 horas. Deberan estar
homologadas por la Direccion Nacional de Bomberos.

CARACTERISTICAS
Los datos suministrados de las luminarias son a efectos de ilustrar sobre cada una de las luminarias
deseadas segun su forma o caracteristicas.

INFORMACION TECNICA

En la obra, y previo a su colocacién, se entregaran folletos con caracteristicas técnicas, curvas
polares, dimensiones y materiales de cada componente, programas de calculos (si son necesarios),
catalogos, etc.. En cada catalogo se indicara claramente cada luminaria solicitada con la notacion
solicitada, con sus item especificos y accesorios opcionales.

Con cada luminaria se entregaran las instrucciones de instalacion y los esquemas de conexionado,
indicando claramente todos los accesorios a conectar necesarios.

USO EXTERIOR

Las luminarias para uso exterior tendran como minimo (salvo especificacién contraria) Grado de
Proteccién de IP 54, segun IEC 529, y seran totalmente inoxidables, asi como los tornillos para su
montaje, los cuales seran de acero inoxidable.

CORRECCION DE ENERGIA REACTIVA

Todas las lamparas de descarga dispondran de elementos de correccion local de energia reactiva, de
modo que el factor de potencia individual de cada luminaria sea como minimo 0,95. En el caso de
tubos fluorescentes conectados de a pares, se conectara el respectivo condensador de modo de
corregir ademas el efecto estroboscoépico (sistema dio).

RECEPCION DE MERCADERIA

Los materiales se entregaran con la envoltura original de fabrica, con el nombre del fabricante, marcay
producto contenido, asi como la cantidad de item incluidos.

El subcontratista de eléctrica recibira, almacenara y protegera del clima y dafios de terceros el
material y equipo requerido.

Cuando se soliciten dos 0 mas unidades de un mismo tipo, se suministraran todas las unidades de la
misma marca y modelo.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Se orientaran las luminarias y se limpiaran las mismas, en especial sus difusores y louvers luego de
completado el trabajo. Se realizardn mediciones con luxémetro, reorientandolas segun indique la
Supervision de Obra, a fin de lograr los efectos deseados.

La ubicacion y posicionado de luces indicadoras de salida de emergencia se ajustaran a las
disposiciones establecidas por la Direccion Nacional de Bomberos, Normas de la NFPA y segun lo
proyectado.

Una vez completados los trabajos se encenderan todas las luminarias y se dejaran prendidas durante
24 horas en forma continua. Luego de dicho lapso, se repondran sin costo las lamparas y
componentes eléctricos que hubieran fallado, corrigiéndose ademas todos los defectos de instalacion
que se detecten.

Se realizaran sucesivas maniobras de encendido y apagado de las distintas derivaciones de
iluminacién. Se repondra o reparara cualquier elemento de comando o de equipo auxiliar de encendido
que falle.

Se probaran todos los automatismos de encendido y apagado, generandose actuaciones de los
mismos.

GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO
Se garantizara el correcto funcionamiento de todas las luminarias y accesorios a suministrar, asi como
de la inalterabilidad de sus materiales, se deberan corregir los defectos y sustituir las partes que
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presenten fallas durante las Pruebas y Ensayos mencionados.



26 de 26

4.- LISTADO DE RECAUDOS GRAFICOS

4.1.- PLANOS

Numero Descripcion

EL-01 Plano de planta de infraestructura exterior.
EL-02 Plano de planta de Fuerza Motriz PB y Azotea.
EL-03 Plano de planta de Fuerza Motriz Planta Alta.
EL-04 Plano de planta de iluminacion PB.

EL-05 Plano de planta de lluminacion Planta Alta.

EU-01 Diagramas unifilares de tableros TG, TA, TB, TC, TD, TEy TF.
ED-01 Vistas frontales de Tableros.
ED-02 Detalles

4.2.- ANEXO 1 -PLANILLAS DE LUMINARIAS Y EQUIPOS



