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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR Arq. YAMILES NUNEZ

Fecha: 15/08/2016

OBJETO DE LAS OBRAS:

Realizacién de trabajos de ampliacion en el edificio, donde hoy funciona el local de referencia,
estos trabajos son:
1. Construccion de aula con bafio para uso preescolar. Sistema constructivo igual al
existente.
2. En espacios exteriores, realizacion de galeria de unidon de dos pabellones, sector de
pavimento en galeria.
3. Mantenimiento, limpieza y reparaciones de la instalacion sanitaria existentes.

GENERALIDADES

Comprenden la finalizacién de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos,
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
mismos sean de rigor para dar completa terminacién a la obra contratada. La Empresa
Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y obligandose a
entregar la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las
Ordenanzas o Reglamentaciones Nacionales, Municipales departamentales (0 mas completa
de Montevideo), OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS y Ley n° 18.651 de accesibilidad (UNIT
200:2014) vigentes que correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones correspondientes
segun el tipo de intervencion a realizar o realizada que las requiera.

Seran contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

Los trabajos se realizardn a entera satisfaccion de la Supervision de Obra, pudiendo ordenar
rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorizacion
correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamacion alguna.

El contratista se responsabilizara por los dafios y perjuicios a las instalaciones existentes o a
terceros que puedan producirse por causa de las obras.

Para todo tipo de material y/o terminacidn, se podré solicitar al contratista que proporcione
muestras para su eleccidn, previo a la realizacion de los trabajos.

La obra no se considerara terminada y no tendr4 Recepcion Provisoria hasta tanto no sea
aprobada por el Supervisor de las mismas.

Al finalizar los trabajos, la obra sera entregada en perfecto estado de limpieza, se retiraran todos
los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista deberd mantener limpio y
ordenado el sitio y demas areas afectadas a la obra.

Se sugiere visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del mismo y el
alcance de las obras a ejecutar no aceptandose el desconocimiento como argumento para
futuras variaciones en los costos.

Documentacion de Referencia

En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regiran:

- Memoria Constructiva General para Ejecucion de Obras de ANEP.

- Pliego de Condiciones para Ejecucion de obras de ANEP — CODICEN.

- Memoria Constructiva General para Ejecucién de Obras Publicas MTOP.
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TRABAJOS A COTIZAR:

1 IMPLANTACION DE OBRA
1.1 Construcciones provisorias
1.2 Replanteo
1.3 Vallado
14 Cartel de obra
15 Solicitud de provisorio de UTE
1.6 Consumo de UTE
1.7 Provisorio de OSE
1.8 Consumo de OSE
1.9 Fletes
1.10 Limpieza diaria, general y final de obra
2 MOVIMIENTO DE TIERRA - DEMOLICIONES
2.1 Cateos
2.2 Excavaciones a realizar
2.3 Desmontes a realizar
2.4 Aportes a realizar y compactacion
3 ESTRUCTURA
3.1 Bases de hormigén ciclépeo
3.2 Vigas
3.3 Bases de hormigén armado
3.4 Pilares de transicion
3.5 Pilares metalicos
3.6 Platinas en bases de pilares
3.7 Perfiles metalicos pncl4 galeria
3.8 Losas de mesadas
Cubiertas livianas
3.9 - Estructura nueva de acero galvanizado
3.10 Contrapisos armados ( incluye galeria exterior)
3.11 Antepechos
3.12 Dinteles
3.13 Carreras
4 ALBANILERIA
4.1 Suministro y colocacion de cubiertas (Chapa tipo bc120 e=0,7mm)
4.2 Suministro y colocacion de canalones (Para chapa tipo bc120, e=0,41mm)
4.1 Suministro y colocacion de cubiertas (Chapa tipo bc18 e=0,7mm)
4.2 Suministro y colocacion de canalones (Para chapa tipo bc18, e=0,41mm)
4.3 Suministro y colocacion de babetas
Cielorrasos
4.4 - Suministro e instalacion de cielorraso ( PVC+estructura)
4.5 - Colocacién de aislante térmico y/o acustico
Muros
4.6 M1 muro doble
4.7 M2 muro simple

Revoques
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4.8 - Cimentacion
4.9 - Cantoneras (aluminio)
Pisos
4.10 - Interiores (Baldosa monolitica pulida 30x30)
411 - Exteriores
Zbcalos
4.12 - Interiores
Revestimientos
4.13 - Ceramica 20x20 color blanco hasta altura 2.05
Aberturas y rejas
4.14 - Instalacién de aberturas y rejas nuevas o reubicacion de existentes
5 INSTALACION SANITARIA
Desagues
5.1 - Primarios y Secundarios
5.2 - C1 60x60
5.3 - CSA
5.4 - Ventilaciones
5.5 - Reparacion de instalacién existente (sustitucién de cafierias y reparacion de camaras, sector este)
5.6 - Desobstruccion de redes existentes (sector oeste)
Pluviales
5.6 - Desagues pluviales (cafio de bajada y carfierias hasta cuneta)
5.7 - BD nuevas
Abastecimiento
5.8 - Agua fria
5.9 - Sustitucion de colillas, sifones, cisternas, instalacién (puesta a punto de bafios existentes)
Varios
5.23 Inodoros
5.24 Cisternas
5.25 Lavatorios
5.26 Accesorios
5.27 Griferia

6 INSTALACION ELECTRICA
6.1 Tableros Secundarios
6.2 Lineas generales
6.3 Sistema de descarga a tierra
Enhebrado derivaciones:
6.4 - Tomas
6.5 - Luces
Carierias
6.6 - Subterraneas
- Aparente
6.7 - Hierro
6.8 - PVC
- Embutida
6.9 - Por cielorraso
Luminarias
6.10 - Tipo L1 (incluye suministro e instalacion)
6.11 - Tipo L2 (incluye suministro e instalacion)
4
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Terminaciones

6.12 - Tomas
6.13 - lluminacion
Varios

6.14 Aire acondicionado

I ALUMINIO

7.1 - Tipo All (incluye suministro e instalacion)
7.2 - Tipo Al2 (incluye suministro e instalacion)
7.3 - Tipo AI3 (incluye suministro e instalacion)
7.4 - Tipo Al4 (incluye suministro e instalacion)
7.5 - Tipo AI5 (incluye suministro e instalacion)
7.6 - Tipo Al6 (incluye suministro e instalacion)

8 CARPINTERIA

8.1 - Tipo C1 (incluye suministro e instalacion)

8.2 - Tipo C2 (incluye suministro e instalacion)

9 PETREOS

9.1 - Tipo P1 (incluye suministro e instalacién)

9.2 - Tipo P2 (incluye suministro e instalacién)

10 ESPEJOS

10.1 | - Tipo V1 (incluye suministro e instalacion)

11 PINTURA

11.1 Esmalte en hierro

11.2 Barniz o protector para madera

1. IMPLANTACION DE OBRA

1.1 — Construcciones provisorias

El Contratista debera realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son: oficina,
bafios, duchas, vestuarios, comedor, depdsitos y demas locales al servicio de la obra que sean
necesarios de acuerdo a la Ley n°® 19.196 de fecha 25/3/2014 de Seguridad y Salud vigente del
MTSS. Se podra acordar con la direccién del centro educativo el uso de alguno de sus locales
para estos fines, para lo cual se debera presentar una solicitud de autorizacion escrita con la
identificacién de los locales a ceder y las funciones que van a cumplir, tomando las medidas de
seguridad correspondientes, la que debera ser firmada por la direccion del local.

Las instalaciones provisorias seran totalmente desmontables, siendo retiradas en su totalidad una
vez finalizadas las obras.

1.2 — Replanteo

1.2.1 Replanteo general de cimientos

Realizada la limpieza del sector, luego del desmalezamiento o demoliciones correspondientes a

satisfaccion del Supervisor de Obra, se procedera de acuerdo a los plazos establecidos en los
5
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pliegos, al replanteo general de los cimientos y estructura en general de acuerdo a las laminas
de estructura.

1.2.2 Replanteo de cafierias
Antes de comenzar el zanjeado para el tendido de las instalaciones sanitarias se realizara el
replanteo completo de sus recorridos de acuerdo a las laminas de instalacién sanitaria.

1.3 - Barreras, vallados y andamios

Se deberan realizar todas aquellas barreras, vallados e instalacion de andamios provisorios
necesarios segun se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con
las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS.

1.4 — Cartel de obra
El contratista suministrara el cartel de obra y lo colocara en un sitio bien visible indicado por la
Supervision de Obra con las medidas y disefio detallados en recaudos gréficos.

1.5 - Solicitud de Provisorio de UTE
Para todas las obras a ejecutar sera obligatorio y a cargo de la Empresa Contratista solicitar
Provisorio de Obra prohibiéndose la utilizacion del servicio existente.

1.6 — Consumo de UTE
El consumo de energia sera de responsabilidad y cargo de la Empresa Contratista.

1.7 — Solicitud de Provisorio de OSE
Para todas las obras a ejecutar serd obligatorio y a cargo de la Empresa Contratista solicitar
Provisorio de Obra prohibiéndose la utilizacion del servicio existente.

1.8 - Consumo de OSE
El consumo de agua sera de responsabilidad y cargo de la Empresa Contratista.

2. MOVIMIENTOS DE TIERRA — DEMOLICIONES

2.1 — Excavaciones a realizar

2.1.1 Excavaciones para cimentaciones
Se ejecutaran las excavaciones para fundaciones en un todo de acuerdo con lo establecido en
la Memoria Constructiva General y en laminas de estructura referido a dados, bases y vigas.

2.1.2 Excavaciones para instalacion sanitaria
Se ejecutaran las excavaciones para las instalaciones sanitarias luego de realizado el replanteo
de los tendidos de las mismas en un todo de acuerdo con las laminas de sanitaria.

2.2 — Desmontes a realizar, para realizar los contrapisos se deberd extraer en su totalidad el
suelo de relleno (potencial estimado 60cm)

2.3 - Aportes, compactacion y nivelacién
Los desmontes se deberan sustituir por un material de CBR > 3% en los primeros 30
centimetros y con un material CBR > 40% los ultimos 30cm
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Se realizaran los movimientos de tierra y los rellenos correspondientes considerando los NPT
gue se indican en planos y en esta memoria. Una vez limpia toda el area, y libre de materia
vegetal, se realizara la correcta compactacion del suelo resultante.

Indicacion del NPTI y los otros niveles que resulten de los trabajos realizados, segun se indica
en graficos.

3. ESTRUCTURA — HORMIGONES

3.1 - Cimentaciones
La cimentacion se realizara dados de hormigén ciclépeo y vigas de fundacion. Se realizaran
cateos y las fundaciones se haran a la profundidad de las cimentaciones existentes.

Los dados se realizaran segun indican los planos. EI Hormigén fck. 250kg/cm2 de rotura en
probetas cilindricas a los 28 dias.
Acero Tratado fyk. 500N/mm2

3.2 - Vigas
Referencia en plano V001-V002-V003-V051-V052-V053
N° ANCHO ALTO A E estribos
V001 25 30 2010 2010 @ 6 c/20
V002 25 30 2010 2010 @ 6 c/20
V003 15 45 2012 2012 @ 6 c/20
V051 25 30 2010 3010 @ 6 cl20
V052 20 30 20 12+ 2010 @ 6 c/20
1910
V053 20 30 2012 3012 @ 6 cl20

Vigas seran de hormigén armado. El Hormigon fck. 200kg/cm2 de rotura en probetas cilindricas
a los 28 dias.
Acero Tratado fyk. 500N/mm2

Todas las vigas se descalzaran de la tierra -para ello conviene hacer la excavacion 10 o 15 cm
mas profunda, rellenar de arena lo necesario y luego que la viga haya endurecido retirar la
arena inferior quedando la viga en el aire.

3.3 - Bases
BASES ANCHO LARGO ALTO PROF Armadura
TIPO
B1 50 50 30 1.5 @ 10c/20

Bases seran de hormigén armado. El Hormigon fck. 250kg/cm2 de rotura en probetas
cilindricas a los 28 dias.
Acero Tratado fyk. 500N/mm2
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Pilar de transicion de 20x20, armadura 4 @ 10 y estribos @ 6c/15, mientras el hormigdn este
fresco se coloca una platina de chapa20x20 e=1/2" con 2 chapas de 13.5x5 e=3/8" soldadas a
la chapa 20x20 y a lazos @ 12, ver detalle.

3.4 - Pilares

Referencia en plano. P1

De cafio de acero sin costura modulo 40, 2"1/2
Fijado a platina segun detalles

3.5-Losas

3.4.1 Losas de mesadas

Las mesadas de granito se apoyaran sobre losas de hormigén armado (fck. 200kg/cm?2) de 5
cm de espesor, armadas con varillas de 6mm tratado cada 15 cm en ambos sentidos. Las
mesadas se apoyaran sobre muretes de apoyo y se empotraran en las paredes en una
profundidad de 5 cm.

3.6 - Antepechos y dinteles

Dinteles, carreras, construidos segun detalles

El acero serd tratado en todos los casos y la longitud del dintel como minimo sera el del vano a
cubrir més 40cm de cada lado o anclaje a estructura mediante 3@6mm de 50cm de largo.

Seran de hormigén armado, hormigén C20 y armados con 4210 longitudinales y estribos @6mm
cada 20 cm.

Antepechos seran de hormigén armado, hormigén C20 y armados con 3@8 longitudinales y
estribos @6mm cada 25 cm. Pendiente del 10 % hacia el exterior.

Su longitud sera la del vano mas 30cm hacia cada lado; en el caso de vanos entre pilares los
hierros se anclaran a los mismos

3.7 - Cubiertas livianas

3.7.1 El aula a construir sera techada con una cubierta liviana chapa tipo BECAM BC18, con
estructura de perfiles C tipo Armco serie Permet, correas de 140*70*20 cada 1.03m, apoyadas
cada 1.98m en perfiles C tipo Armco serie Permet de 200*80*28.

3.7.2 Galeria de unién apoyados en PNC 14 y estos en pilares de cafio de acero sin costura
modulo 40, 2"1/2, con platina entre PNC y tubular soldada, platina @ 76 e=4mm c/doble cordén
de soldadura a=3mm |I=60mm.

Terminacion pintura s/mcp, ver detalles.

3.8 — Contrapisos

3.8.1 Contrapiso en aula, espesor de 10cm con malla electro soldada C30 (fck. 200kg/cm2)
revestido con baldosa monolitica. La galeria contigua la terminacién sera con un alisado con
endurecedor superficial.

3.8.2 Contrapiso en la galeria de unién y Galeria contigua al aula. Espesor de 10cm con malla
electro soldada C30 (fck. 200kg/cm2) terminacién con endurecedor superficial, pendiente para
desague de pluviales del 1,5%, teniendo como terminacion una cordoneta de 20 x 15cm,
armada con 4 varillas de @ 8 y estribos de @ 6 cada. La armadura del contrapiso debera
"engancharse" a la cordoneta de borde exterior).
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4. ALBANILERIA

4.1 - Cubiertas

En todos los casos se respetaran todas las indicaciones del fabricante para solapes minimos,
métodos de montaje, manejo del material y todos los accesorios necesarios para dar completa
terminacién al cerramiento y estabilidad estructural.

4.1.1 El aula a construir sera techada con una cubierta liviana chapa convencional tipo BECAM
BC18, espesor 0.7mm galvanizada, PENDIENTE MINIMA 15%. Se vinculan a estructura (perfiles
galvanizados serie permet) mediante clavos especificados por fabricante diam. 3.25mm h=3". Las
chapas se colocaran enteras. Asi como las babetas y los canalones adecuados para el tipo de
chapa indicado, realizando todos los trabajos necesarios para dar completa estanqueidad.

4.1.2 Galeria de unién se colocara una nueva cubierta de chapa de acero espesor 0,7mm de
perfil trapezoidal tipo BECAM BC120. Esta sera galvanizada. PENDIENTE MINIMA 7%. Se
vinculan a estructura (PNC 14) segun detalle. Los anclajes asi como las babetas y los canalones
seran los adecuados para el tipo de chapa indicado, realizando todos los trabajos necesarios para
dar completa estanqueidad.

4.2 - Cielorrasos
En el aula se colocaré cielorraso de pvc siguiendo la pendiente de la chapa, con aislante
térmico y barrera cortavapor, manta aislante aluminizada tipo isolant TBA10 o similar.

4.3 - Muros y tabiques

M1 muros exteriores de ladrillo doble, visto en ambas caras similar existente, ver planilla de
muros. .
M2 muros interiores de ladrillo, ver planilla de muros.

4.4 - Revoques
No hay revoques, los muros de ladrillo quedaran vistos en ambas caras.

4.5- Pisos
4.5.1 Exteriores

Galeria contigua, exterior, la terminacién serd con un alisado con endurecedor superficial,
pendiente para desague de pluviales del 1,5%

Galeria de unién, exterior, terminacién alisado con endurecedor superficial, pendiente para
desague de pluviales del 1,5%

Contrapiso, terminacién superficial con endurecedor para pisos de hormigén tipo Sika Piso-40 o
calidad superior. Sobre esta base y previo mezclado en seco de los componentes del
endurecedor superficial (por volumen: dos partes del componente y una parte de cemento
Pértland) se procedera a espolvorear uniformemente un &rea establecida sobre el hormigdén
fresco y una vez desaparecida el agua de exudacion.

El hormigon no debera endurecerse demasiado para poder permitir una perfecta incorporacion
del producto a la capa superficial. El producto sera introducido a la base mediante un pasado
de llana manual de forma de lograr una superficie uniforme.

Cuando el hormigdon permita caminar sobre él, con cierto grado de endurecimiento, se
procedera a una pasada de helicéptero final para los casos correspondientes.
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Con juntas de dilatacién cada tres metros maximo. Las juntas de dilatacion, se completan con
un méstic asfaltico.

4.5.2 Interiores
Aula, interior, revestido con baldosa monolitica 30X30

Consideraciones Generales

Para la colocacion se tratara de mantener las lineas de los pisos preexistentes o tomar como
arranque visible piezas enteras tratando de que todos los recortes se encuentren o produzcan
en las zonas menos visibles.

El nivel de piso terminado interior se encuentra elevado 5cm respecto a las veredas
perimetrales y demés pisos exteriores.

Componentes y sustrato

Se ejecutaran con baldosas de 30 x 30cms de monolitico monocapa, con calidad y color
analogos al tipo blangino de performance superior.

Humedades

Se debera cuidar los porcentajes de humedad del suelo, napa freatica y posibles puntos de
infiltracion de manera impedir que la humedad suba y afecte el revestimiento. La Direccién de
Obra verificara las nivelaciones que correspondan.

Sustrato

Antes de iniciar la colocacion se debera dejar la superficie del contrapiso totalmente limpia; en
las situaciones donde se presenten dudas sobre la firmeza de mismo se deberd proceder al
retiro de la parte afectada

Colocacion

Para dicho procedimiento se admitirA como mortero de liga adhesivos tipos Portokoll Super
Liga, Perfecto Extra Impermeable, Binda Listo Super o calidad superior. Para estos se debera
usar una llana dentada de 8mm aplicando la pasta con el lado liso y en un angulo de 30°.
Posteriormente se retirara el exceso con el lado dentado de la llana.

Para la colocacién de cada pieza se debera presionar la misma y acompafiarla con un suave
movimiento de torsion, ajustandola y nivelandola con golpes de cabo de maceta o martillo de
goma. Para la alineacion de las mismas se usaran separadores (de plastico) no admitiéndose
el contacto directo entre cada una y siendo necesaria la alineacion cada cinco filas de piezas
colocadas.

Las juntas deberadn quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre fresco
facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48 horas).

Rejuntado

Para el mismo se deberd humedecer (no mojar) previamente las piezas y rellenar las juntas
con un “lampazo de goma” pasado a 45° de inclinacién con la superficie, trabajando en
diagonal a las mismas y con presién como forma de asegurar la adherencia a las mismas. Las
juntas deberan quedar lisas y al mismo nivel de los bordes del revestimiento.

Limpieza

Se iniciara luego de transcurrido un minimo de 20 a 30 horas con esponja o trapo de algodén y
agua limpia. Una vez que el piso se encuentre seco se retirara la pelicula formada sobre su
superficie con trapo seco y cepillo de cerda. Posteriormente se realizar4 un lavado final con
agua y jabén neutro.

Juntas de separacion entre piezas

Son las juntas necesarias entre cada pieza y debera ser de 2 a 3mmm.

Juntas de movimiento (piso) o desolidarizarian (pared/piso)

Para aquellos ambientes en los cuales uno de sus lados tenga mas de 7m (o por cada 32m2).
Las mismas tendran una dimensiéon minima de 5 a 8mm de ancho y una profundidad que llegue
al contrapiso armado debiéndose rellenar con sellador para juntas de poliuretano tipo Sika 12
Plus o calidad superior pintado con color andlogo al piso. En encuentros con paramentos
verticales (paredes, pilares, etc.) se debera dejar un espacio de 5 a 8mm entre el piso y el
paramento. Para los encuentros con zOcalos se debera dejar una junta de 5mm como minimo
sin rellenar (o rellena con sellador para juntas de poliuretano tipo Sika 12 Plus o calidad
superior analogo al color general del piso).
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Las entrepuertas se realizaran del mismo material que el piso del local, manteniendo el mismo
despiezo de las juntas.

4.6 - Z6calos

Los z4calos se suministraran pulidos, lustrados de igual terminacién que los pavimentos. Seran
de 7cm de altura y de iguales caracteristicas que el pavimento. Las juntas de los zécalos
deberan coincidir en todos los casos con las de los pisos.

4.7 - Revestimientos

Bafio, interior revestido con cerdmica hasta altura 2.05

Consideraciones generales

En bafio la altura de revestimiento sera de 2.05, debiéndose considerar en la Gltima hilada
como terminacién la colocaciéon de un perfil “u” de aluminio anodizado de 10mm. Sobre
cualquier duda se debera consultar a la Direccion de Obra.

Componentes y sustrato

En bafios se revestiran con ceramica 20x20 de primera tipo “Cerronegro —Saten blanco”, o de
performance superior (20cms x20cms de primera calidad). Con un espesor minimo de 3,5mm
debera presentar superficies planas perfectamente terminadas sin alabeos, manchas,
ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Al iniciar la colocacion las piezas deberan
permanecer lo suficientemente mojadas de manera de permitir mantener el valor humidico del
mortero de toma.

Colocacion

Para dicho procedimiento se admitira como mortero de liga mezcla fina reforzada (cemento, cal
y arena fina en una relacion 61t-25It-100It) o adhesivos tipos Portokoll Super Liga, Bindafix o de
calidad superior. Para estos se debera usar una llana dentada de 8mm aplicando la pasta con
el lado liso y en un angulo de 30°. Posteriormente se retirara el exceso con el lado dentado de
la llana.

Para la colocacion de ceramica, estas deberan estar hiimedas, se debera presionar los mismos
y acompafiarlo con un suave movimiento de torsién, ajustandolo y nivelandolos con golpes de
cabo de maceta o martillo de goma. La alineacién de los mismos se hara a través de
separadores (de plastico) no admitiéndose el contacto directo entre cada uno y de manera de
mantener los plomos evitando cualquier "pecho de paloma" o "recalque de las puntas".

Las juntas deberan quedar bien limpias mientras el mortero de toma se encuentre fresco
facilitando de esta forma el posterior rejuntado (tiempo de curado del piso 48 horas).

Limpieza.

Se iniciara luego de transcurrido un minimo de 20 a 30 horas con esponja o trapo de algodén y
agua limpia. Posteriormente y ya con el revestimiento seco se retirara la pelicula formada sobre
su superficie con trapo seco y cepillo de cerda. Con posterioridad se realizara un lavado final
con agua y jabén neutro

4.8 - Aberturas

Rige la MCG en su totalidad. Las aberturas seran nuevas con un disefio similar a las
existentes.

Instalacién de aberturas se realizara con poliuretano expandido con la posterior colocacion de
tapa juntas y rejas ancladas al hormigon con anclaje anclajes "pata de arafia" @ 16mm
roscados c/prisionero sellador/ sikadur ¢/ 60cm

Se mencionan en adelante de la presente memoria los tipos e indicaciones de materiales.

4.9 Ayudas a subcontratos
4.9.1 - Ayuda a instalacién sanitaria

4.9.2 - Ayuda a instalacion eléctrica
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Las instalaciones deberan permanecer en funcionamiento durante la ejecucion de las obras. A
tales efectos el Subcontratista debera coordinar con la Supervision de Obra y el Contratista
Principal, el Plan de Avance previsto para la realizacion de los trabajos de albafiileria y demas
instalaciones, con los correspondientes a la instalacion de sanitaria y eléctrica.

5. INSTALACION SANITARIA

Se debe cumplir con las Ordenanzas Municipal de Canelones, de OSE vigentes que apliquen a
las instalaciones a realizar asi como de las de UNIT de calidad de materiales que
correspondan.

La Empresa Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo responsabilidad por el mismo ante
Intendencia y OSE.

Construccion de las instalaciones de desagiie de aguas servidas y de pluviales, instalaciones
de agua fria y caliente, colocacion de piletas y griferias para el aula a construir, se conectara a
la existente; se debera realizar la desobstruccién general de los desagiies existentes, dejando
bajo la responsabilidad de la empresa contratista asegurarse el buen funcionamiento de la
misma.

Trazado y replanteo.

Todas las obras cuyo emplazamiento, niveles y demas detalles no estén claramente
especificados con acotaciones numéricas en los planos y memorias, seran replanteadas por el
Contratista. El replanteo deberd contar con la aprobacion de la Supervision, la que podra
reservarse la tarea de replantear cualquier sector de la obra cuando lo juzgue conveniente. El
Contratista pondra a disposicion en obra, todo el instrumental necesario para realizar esta
tarea.

Pruebas e inspecciones.

Todas las instalaciones seran sometidas a las pruebas que aqui se detallan:

Desagues: prueba hidraulica con camaras de inspeccion durante 1 hora.

Abastecimiento de agua: prueba hidraulica a 5 kg/cm2 durante 1 hora.

El instalador debera solicitar a la Supervision de la Obra la autorizacién previa al tapado de
cualquier instalacion. En caso de no hacerlo seran de su cargo los riesgos que este
incumplimiento implique.

El Contratista debera tener en obra todos los elementos y Utiles necesarios para la confeccion
de pruebas y controles de los trabajos de instalacion.

Cruces de estructura.

Sera de cuenta del Subcontratista la ejecucion de todos los pases y atravesamientos en las
estructuras existente o nuevas, a estos efectos debera coordinar con tiempo suficiente la
ejecucion de estos trabajos con el Contratista General.

Terminaciones.

Comprende la colocacion de aparatos y griferias, limpieza y entrega de la instalacion.

Se pondra especial cuidado en la prolijidad y buena terminacién de los trabajos, en la distancia
de los aparatos entre si y su separacion de los muros.

Durante el proceso de construccién se deberan proteger todas las bocas de las tuberias de
abastecimiento y desagiie para evitar taponamientos. Para ello se emplearan tapones de
material apropiado, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

5.1 - Desagues de efluentes

5.1.1 Nuevo

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a lo dispuesto en la Memoria Constructiva General de
ANEP, con los siguientes complementos y modificaciones:
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En los desagiies subterraneos se emplearan cafios y accesorios en PVC sanitario de acuerdo con
las Normas UNIT 206 y 647; su espesor no sera inferior a 3 mm, las juntas seran del tipo soldado o
con aro de goma, debiendo seguirse estrictamente las indicaciones del fabricante en cuanto a:
-carga, transporte, manipuleo y almacenaje.

-corte, pegado y colocacién.

-otras recomendaciones del fabricante.

Todos los empalmes y cambios de direccidon no accesibles desde aparatos llevaran tapas de
inspeccién del tipo roscado para PVC.

Se debera cuidar en especial la proteccion de los cafios y cajas de posibles golpes o abolladuras
durante el desarrollo de las obras. Las tapas, marcos y rejas de cajas sifonadas y rejillas de piso,
seran de bronce cromado.

5.1.2 Existentes

Se procedera a realizar la limpieza y/o des-obstruccion de la fosa séptica, camaras de inspeccion
existentes e interceptor de grasa.

En el sector este se sustituiran las cafierias subterraneas entre camaras de inspeccion existentes
(sector oeste readecuado recientemente) en PVC de 160mm. Se solicita también la sustitucion del
tramo de cafieria desde Camara de inspeccion a inodoros. Se repararan las camaras existentes
(nuevos marcos, tapas y adaptacion a la nueva caferia a instalar. Se repararan pavimentos y
paramentos afectados por la intervencion.

Puesta a punto de la totalidad de bafios existentes:

Ajuste, fijacion y reparacion de las 8 cisternas exteriores de baterias de bafios, incluyendo las
descargas (ajuste y/o sustitucion de conos)

Sustitucion de las 8 colillas de cisternas y de las 8 de los grifos de lavabos

Ajuste de los 8 grifos de lavabos de baterias de bafios.

5.2 - Ventilaciones
Se ventilara el inodoro se emplearan cafios de PVC @ 63, H=2.5m

5.3 - Pluviales

El desaglie sera a través de un canalén estandar tipo BECAM de chapa galvanizada segun la
chapa utilizada BC 18 y BC 120 para el aula y la galeria respectivamente. Asi como todos los
accesorios y montaje s/fabricante. Soporte canalén planchuela acero 38x4.75mm, soldada a
estructura - 1 cada metro lineal.

A cafio de bajada de hierro fundido @ 200 a una boca de desagie y luego canalizado hacia la
cuneta con un cafio de pvc @ 110 y una pendiente de 1.5%

Se debera realizar la desobstruccion general de los pluviales existentes.

5.4 - Abastecimiento (agua fria)

Se realizara el abastecimiento de bafio y piletas sélo con agua fria. La instalacion sera
embutida de polipropileno termo fusionado @ 32 y @ 13 como indica el plano. Marca
Copolimero Random Tipo 3. El tubo y los accesorios deberan ser de la misma marca, debiendo
seguirse las instrucciones del fabricante para la ejecucion de la soldadura y las condiciones de
colocacion.

Se debera colocar llaves de paso independientes para piletas y bafio y minillaves para
cisternas.

Las llaves de paso de entradas desde la red publica, y acondicionamiento de tanques seran
del tipo esféricas, de primera calidad.

Las llaves de paso que se indican para el corte del abastecimiento de agua fria de los distintos
locales deberan ser suministradas e instaladas por el contratista de Acondicionamiento
Sanitario y seran en todos los casos del tipo globo o esféricas salvo indicacién expresa.
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Tendran volante y tapajuntas cromado igual que el especificado para los aparatos del local en
el cual se ubican cuando sean vistas en lugares donde accede publico o personal y su diametro
sea igual o menor a 19 mm.

Tendran volante tipo industrial, cuando sean vistas en areas que no accede el publico o
personal como ser: sobre cielorrasos, en entrepisos técnicos, ductos, depésitos, etc.

Tendran pasaje total con capuchdn tipo antivandalismo, cuando se use tuberias de
polipropileno con diametros nominales de 20 0 25 mm. con unién a termofusion.

Se deberan ejecutar las pruebas manométricas que correspondan.

5.5 - Planos conforme a obra
Se deberan realizar planos conforme a obra

5.6 - Tramitaciones
Se deberan realizar las tramitaciones que correspondan ante intendencia, si corresponde.

5.7 - Varios

5.7.1 Artefactos

El contratista debera suministrar e instalar todos los aparatos sanitarios indicados en las
laminas con sus correspondientes accesorios.

Discriminar por inodoros tipo olmos o superior, cisternas magia de adosar y piletas pegadas a
mesadas de acero inox. tipo jonshon o superior de 30 cm de didmetro y 17 de profundidad con
véalvulas incluidas

5.7.2 Accesorios

Suministro y colocacion de un
Portarrollos, cantidad 1 (bafio)
Jabonera, cantidad 2 (bafio y piletas)
Toallero, cantidad 2 (bafio y piletas)
Pasamanos de acero inox.

5.7.3 Griferia

Griferia tipo Acerenza o superior, cromados con volante en cruz. Cantidad 4.

El Contratista de Acondicionamiento Sanitario deberd suministrar e instalar las colillas de
alimentacion a las griferias de agua fria de todos los aparatos y Calentadores Eléctricos.

Las colillas seran de plastico flexible o similar capaz de soportar en forma continua 90°C sin
afectar sus propiedades y reforzado con malla de acero inoxidable exterior y su diametro
interior sera igual al de la cafieria de alimentacion de los artefactos o equipos que abastece.

5.8 - Obras accesorias.

Se considerardn como obras accesorias todos los trabajos que sin estar incluidos
explicitamente en estos recaudos, correspondan a efectos de realizar las obras en un todo de
acuerdo con los recaudos y planos de proyecto, obteniendo asi un trabajo perfectamente
terminado. Su costo serd prorrateado por el oferente en los diferentes rubros de su propuesta.

6. INSTALACION ELECTRICA

Para la ejecucion de los trabajos se debe cumplir con la Reglamentacién de UTE vigente y
Normas UNIT para calidad de materiales y deberan ser realizados por un Técnico Instalador
registrado y habilitado por UTE.

Lo que no se encuentre especificado en la presente Memoria se debera consultar a la Memoria
General de Instalacién Eléctrica de ANEP.
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La Empresa Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo responsabilidad por el mismo ante
UTE.
Indicar los sectores del local donde se interviene.

6.1 - Trabajos generales a realizar

Se colocara un tablero secundario al lado de la puerta de acceso al sal6n segun indica el plano.
Y se realiza la instalacion eléctrica del aula construida.

Las secciones de cables seran de acuerdo a lo establecido en la Memoria General o en su
defecto las indicadas por el Técnico Instalador de la Empresa Contratista.

Se colocaran las siguientes tomas:

1-Toma S/mesada, se instalarda a 1.00 m de altura.

1-Toma para aire acondicionado a 1.80m de altura

1-Toma ceibal 1.20m de altura (12 MODULOS)

2-Llaves de encendido 1.20m luminarias aula L1 y luminarias bafio L2

Canalizaciones seran: aparentes las que alimentan las tomas, sobre cielorraso las que
alimentan las luminarias y subterraneas desde el tablero secundario a caja de registro nueva y
de ahi con existente.

La medicion de descarga a tierra debera ser <= 50hms.

Canalizaciones.

En los planos se indican los recorridos de todas las canalizaciones y la ubicacion de las
puestas y Tableros. La ubicacién y alturas definitivas de éstas, en caso de diferir, se
coordinaran previamente con la Supervision de Obra. El corrimiento de una puesta dentro de
un mismo local no generara aumento de costo alguno, a menos que signifique deshacer trabajo
ya realizado, y siempre y cuando su instalacion haya sido previamente coordinada con la
Supervision de Obras.

La seccion de los conductores y didametro de las cafierias son valores minimos, pudiendo
aumentarse si es requerido por razones constructivas, 0 por exigencias de nuevas
reglamentaciones de UTE o el ente regulador correspondiente. No se admitiran cambios de
seccion en los recorridos ni empalmes.

Las canalizaciones aparentes seran por medio de Bandejas 100x50 y Cafios HG, esto incluye
los recorridos por paredes ya sea horizontales o verticales, las cafierias aparentes seran de
hierro galvanizadas tipo Daisa, asi como las cajas conteniendo interruptores de luz, tomas, etc.

El instalador debera incluir todos los materiales y accesorios tipo Daisa que determinen una
perfecta instalacion, como ser: Uniduct, unilet, dailet, adaptadores, reduccion multiple, niple,
tapén, boquillas, tuercas, prensa cables, abrazaderas, etc.

Cuando un cafio se derive en 2 cafios, todas las terminaciones, todos los servicios, en cada
cruce de mamposteria se instalara una caja dailet apropiada.

Las canalizaciones de datos NO se vincularan con canalizaciones de potencia, pero si podran
compartirse los cafios que contengan lineas de iluminacién con lineas para tomas, siempre y
cuando la seccion del cafio instalado nunca tenga mas del 50% ocupado. Las caferias
instaladas y recibidas por la Direccion de Obra deberan tener méas del 50% de su seccion libre.

Los cruces de pared podran realizarse en PVC RIGIDO cuyos extremos se fijaran con bujes de
plastico a las cajas de registro 0 cajas de puestas. Toda duda o indefinicion respecto a
recorrido de canalizaciones o ubicacién de elementos deberé ser consultada con la Supervisién
de Obra.

Las cafierias sobre cielorraso serdan de PVC CORRUGADO cuyos extremos se fijaran con
bujes de plastico a las cajas de registro o cajas de puestas.

Toda duda o indefinicion respecto a recorrido de canalizaciones o ubicacién de elementos
deberd ser consultada con la Supervisién de Obra.

Las instalaciones subterraneas se ejecutaran utilizando el tipo de cafo especificado, debiendo
en todos los casos tenderse las canalizaciones perfectamente alineadas manteniendo una
pendiente uniforme, de manera de impedir la formacién de bolsas de agua intermedias entre
camaras. Todo tendido de cafio subterraneo sera en PVC RIGIDO con espesor de 3mm,
inmediatamente protegido de solicitaciones mecanicas mediante ladrilo de campo y arena.
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Para el proceso de tendido se alisara y nivelara el fondo de la zanja (profundidad 1 metro) y se
colocara un lecho de arena de no menos de 10 cm. de espesor. Luego se tenderan los cafios
manteniéndose la pendiente solicitada, y se colocara otra capa de arena de 10 cm. de espesor.
En caso de colocarse mas de una capa de cafios, se continuara intercalandose capas de arena
de igual espesor hasta terminar en arena. Para el caso de zonas que puedan ser transitadas
por vehiculos, se cubrira con una capa de hormigdén que cubra todo el lecho de arena y lo
sobrepase a cada lado al menos en 10 cm.

En las juntas de dilatacion o de trabajo, las cafierias llevardn una vaina telescépica de
proteccién, por cada cafio, de modo que los movimientos que puedan tener no impidan el
enhebrado o re enhebrado futuro.

Todas las canalizaciones tendran pendientes de por lo menos 1 % hacia las camaras
exteriores, las cuales seran de fondo perdido con paredes de mamposteria lustradas
interiormente con arena y Portland. La pendiente de las canalizaciones se hard mediante
mediciones de los niveles del terreno. La entrada de los cafios a dichas camaras se hara en
todos los casos a no menos de 15 cm. del fondo (debera coordinarse con otras camaras y
canalizaciones, en especial de sanitaria) y a ras de las paredes, terminandose el empalme con
las mismas de forma que no ofrezcan aristas vivas que puedan dafiar la aislacion de los
conductores durante el enhebrado.

No se admitiran empalmes en el interior de los cafos ni, salvo especificacion contraria, en las
camaras. Las camaras interiores estaran dotadas de tapa y marco de hormigén prefabricado
como terminacion; las que resulten ubicadas al exterior, deberdn poseer tapa y contratapa con
junta que impida la entrada de agua al interior de las mismas. Todas las lineas dentro de
camaras estaran enhebradas en conductor super plastico o XLPE, segun indiquen los planos.
El tapado de zanjas correspondientes a canalizaciones eléctricas se efectuara siempre bajo el
directo control del Instalador.

En el caso de cafierias embutidas en muros de ladrillo visto, el instalador debera dejar previstas
todas las canalizaciones, cajas de salida y registros durante el proceso de armado de los
muros, dado que una vez terminados dichos muros no podran ser picados ni canaleteados. Si
fuera necesario agregar canalizaciones a solicitud de la Supervision de Obras, se coordinara
para realizar las mismas en forma aparente en hierro.

6.2 - Luminarias

Se colocaran

-4 luminarias tipo L1- TUBO LUZ (Artefacto de Adosar Lumenac o Lucciola)
-2 luminarias tipo L1- DE CENTRO (Tortuga circular con carcasa de aluminio)
CORRESPONDIENTES PLANILLAS DE LUMINARIAS L1 Y L2

6.3 - Terminaciones

Cajas y registros

En general se prevén de embutir y de adosar. En el caso de cajas o registros embutidos, se
debe alinear su frente con el plomo de las paredes, o cielorrasos, contemplando en cada caso
el revestimiento correspondiente, de modo que una vez terminados y completos los mismos
queden totalmente a ras de la pared. En caso de cajas o registros embutidos en paredes con
revestimientos ceramicos, se ubicaran las cajas de forma que una vez colocadas las tapas o
plaguetas las mismas coincidan con las aristas de una esquina de la ceramica.

En los sitios donde se prevea instalar registros adosados a las paredes, éstos deben quedar
perfectamente alineados con las paredes cercanas.

Cuando figuren camaras y/o registros en los planos de lluminacién y Fuerza Motriz que
coinciden en su ubicacion, se entendera que se podra utilizar una Unica camara y/o registro
compartido. No se permite compartir camaras y/o registros que contengan cables con
diferentes tensiones, en particular iluminacién y fuerza motriz no podra compartir las cadmaras
ylo registros con Datos, Teléfonos y/o Seguridad, por lo que aunque coincidan en los planos se
entendera como camaras y/o registros diferentes.

Tomacorrientes
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Todos los tomacorrientes seran modulares de la linea AVE de CONATEL o similar. Para la
instalacién de dos 0 mas dispositivos agrupados se podran usar cajas para tomas mdltiples con
su correspondiente plaqueta para grupos.

En todos los locales dentro del centro de educacién, los tomacorrientes, dispondran de
proteccion mecanica de seguridad en sus orificios, que impidan la introduccion de cualquier
elemento que no sea la ficha correspondiente.

Los tomas en las aulas se instalaran a 1.20 m de altura.

Llaves de encendido

Salvo que en los diagramas unifilares o en los planos se indique otra cosa, se proveeran llaves
de comando para instalacion en muros, en forma embutida o aparente. Seran de tipo modular
de la linea AVE de CONATEL, de buena calidad, silencio de contactos con capacidad minima
de 10 A @ 250 V, aprobadas por UTE.

Segun lo indicado en los planos se utilizaran llaves de los siguientes tipos:

- Simple de corte de un polo.

6.4 - Aumento de carga, planos conforme a obra y tramitaciones

La Empresa Contratista debera evaluar la instalacion eléctrica resultante y con un censo de
carga, determinando si se debe solicitar el mismo a UTE, debiendo hacer la tramitacion
correspondiente con su Técnico Instalador y asumiendo la responsabilidad técnica
correspondiente.

Debiendo suministrar planos conformes a obra si corresponde.

6.5 - Varios

7.7.1 Equipos de aire acondicionados
Suministro y colocacién de aire acondicionado, ubicado segun plano 12mil BTU.

7. ALUMINIO

Las aberturas nuevas similares a las existentes, segun planillas.

Todos los componentes tendrdn como proceso de terminacién final anodizado o anolok no
admitiéndose otras alternativas. No se permitira el uso de pinturas electrostaticas en ningin
componente ni se autorizaran mezclas de componentes de diferentes sistemas en cada unidad
asi como en la totalidad de la obra.

El subcontratista de aluminio sera quien responda por los vidrios que conforman sus aberturas.
Todas las aberturas tendran vidrios transparentes de 6mm.

Todas las aberturas llevaran premarco - marco guia sin anodizar 4570, porta-tapajunta 4573 y
tapajunta 4574.

Se debera tener especial cuidado al posicionar las aberturas al premarco/ marco guia ya que
no se admitird ninguna separacion entre estos y a la vez con los laterales del vano.

Segun planos y planillas. Frente a dudas sobre calidad de los materiales (tipo, micras, etc.) el
Director de Obra podra pedir el retiro las mismas. Por tratarse de aberturas importantes se
tendré especial cuidado en el transporte, posicionado y sellado de las mismas (entre si y en el
vano). Todos los accesorios (felpillas, ruedas, etc.) serdn de primera calidad no admitiéndose
ningun fallo de montaje y funcionamiento.

Todas las ventanas cuyos movimientos de aperturas impliquen riesgos de seguridad (por
ejemplo vértices o aristas salientes del plomo de los paramentos por debajo de 2,00m) deberan
contar con los mecanismos apropiados para salvar tal riesgo (escuadras, topes, retenes, etc.).
Todas las medidas se rectificaran en obra.
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8. CARPINTERIA

Puerta interior C1, cantidad 1. Ver planilla.

Segun planos y planillas todos los marcos se colocaran perfectamente aplomados, nivelados y
amurados por 6 grapas como minimo o tirafondos / tornillos cada 60cms. tomados con mortero
de arena y cemento Portland al 3 x 1.

Importante: para la colocacion de puertas, ventanas y demas componentes en paredes, muros
o tabiques donde no se cumpla con el procedimiento natural de replanteo y amure de los
mismos, la Direccion de obra podra exigir el uso de premarcos de pino nacional descartables.
Los premarcos deberan quedar perfectamente escuadrados, posicionados y nivelados durante
la ejecucién de dichas paredes y tabiques garantizando la verticalidad de aquellos lados que
guedaran en contacto con los marcos de las aberturas definitivas. Tal exigencia responde al
control de ciertas consideraciones de disefio que hacen a la tradicién del buen construir.

Tanto para preservaciéon, medidas y defectos en la madera como para la carpinteria en lo
referente a medidas, estanqueidad, resistencia al viento, permeabilidad y ensayos mecanicos
se regiran por las normas UNIT: 224:70, 428:75, 753:85, 926:93, 940:94 y UNIT-1SO: 6612:94,
6613:94 y 8248:94.

Marcos (en cedro o eucaliptus).

Los marcos seran de 5” x 2” y la hoja de 45mm. (Salvo indicacién contraria en planillas)
Herrajes: De movimiento: cuatro bisagras 90mm A. inox. Tipo HAFELE star tec. cod.
926.94.303

De maniobra, una barra de acero inox. e=1.2mm s/ detalle

De cierre: un reten de rodillo giratorio y un cerrojo de seguridad doble paleta d/ embutir.

Todas las medidas se rectificaran en obra.

9. PETREOS

P01 1.50x0.35 Bafio. Cantidad 1 (ver planillas)
P02 2.60X0.35 Sector piletas. Cantidad 1

Las mesadas seran de granito gris pulido e=2cm con nariz de 10x2 cm con cantos muertos,
apoyados en mesada de hormigén armado. Se debera considerar pases para griferias y el
pegado de piletas

Todas las medidas se rectificaran en obra.

10. ESPEJOS

V01- 1.95x0.90, ubicacién bafio preescolar. (Ver planilla)

Estructura: Placa de MDF de densidad media de espesor 9mm coordinar con carpinteria.
Espejo: Espejo electrolitico pulido de 5 mm de espesor pegado al MDF con cemento de
contacto.

Cubrecantos: Perfil de aluminio anodizado bronce oscuro A13 de 15x15mm atornillado a MDF.
Amure: Se proveera el sistema de amure para cuatro puntos de fijacién sobre placa MDF con
tornillos galvanizados de 3" para carpinteria cabeza fresada en placa, tacos N° 10 comunes
para tabiques de ladrillo y tacos N° 10 tipo "TOX" para ticholo.

Todas las medidas se rectificaran en obra.

11. PINTURA

Se pintara paramentos verticales que no sean de ladrillo, toda la carpinteria y las superficies
metalicas nuevas.
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Se deberan seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y las
que indique el proveedor.

Las manos de pintura indicadas son las minimas a aplicar, se daran las manos necesarias para
cubrir bien y parejo las superficies.

Muestras y pruebas de color: se deberan hacer tantas muestras como el Supervisor de Obra
indique.

Los tipos o marca de pintura podran ser de igual o superior calidad y performance que los
indicados.

Los trabajos de pintura a realizar son los siguientes:

Revoques exteriores, en caso de ser necesario
Luego de secos y fraguados los revoques exteriores reparados, se procedera a la aplicacion de
tres manos de pintura tipo “Incafrent” de color a definir segin muestra.

Superficies metalicas

Previamente se procedera a la limpieza de grasas y/o aceite, polvo, etc. Luego se aplicaran
tres manos de antioxido de INCA y terminaran con tres manos de esmalte sintético semi-mate
gris grafito medio a definir segin muestra.

Superficies de madera: se terminardn segln indicaciones en planilas y detalles
correspondientes. Luego de preparada la superficie se pintara con 2 manos de fondo para madera
y tres manos de esmalte Extra Rapido Transparente tipo “Renner” con acabado satinado.

12. VARIOS

Limpieza
La limpieza del local producto de las obras en ejecucion debe ser diaria, general y ademas la
general profunda para la entrega de la obra.

7-‘_-—-—‘—‘—‘—_./

Arg. Yamiles Nufiez
Residente de Canelones
J. Oeste
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