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1. ALCANCE:

El presente Proyecto, y por ende las obras a presupuestar incluyen la totalidad de
materiales y medios de obra para la construccion de las instalaciones desde los puntos
de consumo o uso, hasta la disposiciéon de los mismos en lugares previstos a estos
efectos.

Los limites de responsabilidad entre las obras e instalaciones a cargo del Subcontratista de
Acondicionamiento Sanitario, el Contratista principal y los restantes subcontratistas, estan
definidos en la Memoria, y fueron coordinados de modo que no quede ningun elemento
excluido.

Todos los elementos que en la Memoria se especifica que deber ser suministrados o
instalados por el Subcontratista de Acondicionamiento Sanitario, se presumiran incluidos
en su presupuesto, alun cuando no lo indique en forma expresa en el mismo. No se
admitird que ninguno de esos elementos se indique como no incluido, debido a que todos
ellos son necesarios para el funcionamiento de las instalaciones tal como han sido
proyectadas.

La presentacion de oferta implica que el oferente conoce el proyecto y que comparte los
criterios técnicos en que esta basado.

Los oferentes deberan visitar el lugar donde se ejecutaran las obras para reconocer y
relevar las construcciones e instalaciones existentes, y las condiciones de ejecuciéon de los
trabajos. No se admitiran variaciones en los precios aduciendo desconocimiento de estos
aspectos, o por diferencias de dimensiones entre las construcciones o instalaciones
existentes y las que se registran en los recaudos graficos.

Es suficiente que una especificacion constructiva figure en cualquiera de los recaudos que
componen este proyecto, para que su ejecucion sea preceptiva.

En los casos en que existiera contradiccion entre distintos recaudos, ésta sera resuelta por
la Direccion de Obra en la forma mas favorable para la instalacion, sin que esto amerite
un incremento en el costo de las obras.

Toda obra no especificamente graficada en los presentes recaudos, pero que la tradicion
de la buena ejecucion indique como necesarios, se considerara parte integrante de este
proyecto, debiendo en cada caso consultarse a la Direccién de Obra.

Los sectores a ubicar caferias indicados en planos tienen caracter esquematico por
razones de representacion grafica. La ubicacion precisa de los componentes, en particular
de los de terminacion, sera definida por la Direccion de Obra en cada caso.
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El proyecto que el Subcontratista debe proponer, deberd ser realizado mediante al
presentacion de los recaudos graficos completos , acompafiados de esquemas y detalles,
que permitan la clara comprension de lo que se propone, asi como los calculos hidraulicos
que la sustenten.

RESPONSABILIDADES DEL SUBCONTRATISTA:

El Subcontratista deberd contar con representante técnico con titulo habilitante para la
ejecucion de obras sanitarias, emitido por la Universidad de la Republica o U.T.U. Este
técnico estard obligado a comprender y compartir los criterios técnicos con que fue
proyectada la instalacion, y a conocer los recaudos las caracteristicas del edificio, su
sistema constructivo y estructura. Sera el Subcontratista responsable de ajustarse a
dichos criterios.

Serd ademas responsable por la coordinacion con la Direccion de Obra, respecto a la
definicion de la ubicacion de registros y valvulas, de forma de asegurar una adecuada
ubicacion de los distintos elementos componentes de la instalaciéon, accesibilidad para su
mantenimiento y operacion, asi como de los pases para cafierias en muros, tabiques y
elementos estructurales.

No podréan realizarse atravesamientos en la estructura resistente (vigas, pilares, losas),
salvo autorizacidon expresa por escrito del Director de Obra, y cumpliendo estrictamente
las instrucciones que éste imparta al respecto.

El Subcontratista sera responsable por la coordinacion con la Direccién de Obra, respecto
al ajuste de plazos de ejecucion de las instalaciones y su relacion con los de las obras de
albafileria y otros subcontratos, a efectos de no incurrir en retrasos ni ser causa de ellos.

Estara obligado a indicar a la Direccion de Obra eventuales contradicciones u omisiones
con antelaciéon suficiente, y a ofrecer alternativas técnicas para que esto no redunde en
retrasos en las obras.

Todas las cafierias y accesorios de abastecimiento, deberan ser sometidas a pruebas
hidraulicas ante la Direccion de Obra, previas al tapado de cualquier parte de la
instalacion. Como criterio general, la carga hidrostatica de prueba sera 50% mayor que la
presion de trabajo.

Debera tener disponibles en obra todos los elementos y dutiles necesarios para la
realizacion de pruebas y controles previstos para la instalacion.

El Subcontratista sera responsable del suministro al personal a su cargo, de todos los
equipos de seguridad reglamentarios, y del cumplimiento en el uso de los mismos.

El Subcontratista serd responsable del la descarga, transporte y elevacion de los
materiales, herramientas y equipos que emplee para estas instalaciones, asi como de la
coordinacion de estas operaciones con la Direccion de Obra. Contara con un area para
depoésito de los materiales herramientas y equipos adecuada a las caracteristicas de la
obra.

El Subcontratista sera responsable de limpiar diariamente las areas donde ejecuta
trabajos, del transporte de herramientas, equipos y materiales sobrantes al depdsito, y
del retiro de los escombros, hasta una volqueta ubicada al pie de la obra.

El representante técnico del Subcontratista debera realizar, en caso de que corresponda,
los tramites de permiso y habilitacion de las obras, asi como supervisar y estar presente
durante la realizacion de las pruebas correspondientes (indicadas en la Memoria
Descriptiva) a fin de asegurar un correcto funcionamiento de las instalaciones.

El Subcontratista debera someter a la aprobacién del Director de Obra un replanteo
planimétrico y altimétrico de los artefactos sanitarios y de los registros (los que deberan
ser balizados), previo a la construccion de éstos, verificandose en todos los casos su
ajuste a los despiezos previstos del pavimento.
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El Subcontratista serd ademas responsable por la coordinacion con el Contratista de
Albafileria, respecto a la definicion de los planos de revestimiento, de forma de asegurar
un adecuado recubrimiento de las cafierias.

El Subcontratista deberd maximizar las precauciones en los equipos de bombeo,
incorporando los accesorios necesarios para minimizar la trasmisién de vibraciones y
ruidos al edificio.

RECEPCION DE OBRA:

La totalidad de las pruebas e inspecciones se realizaran con la presencia del Director de
Obra o quien él designe para que lo represente.

La instalacion deberd entregarse debidamente probada y ajustada (en méximos y
minimos admisibles) de forma tal que no sean necesarias obras posteriores a la
habilitacion del edificio.

Sera responsabilidad del Subcontratista la conservacion de la totalidad de la instalacion y
de la correccion de vicios aparentes u ocultos (y de sus efectos) hasta pasados seis meses
de la recepcién definitiva de la Obra.

VARIACIONES EN EL PROYECTO O EN EL PROCESO DE OBRA:

Las modificaciones se adjudicaran a cantidades fisicas (metros de caferias, etc.) y por ello
los aumentos o disminuciones que generaran sobre el precio original de licitacion sera
segun proporcionalidad lineal. Para el célculo de precio de los adicionales y disminuciones
de obra se aplicara a los metrajes correspondientes, los precios unitarios indicados en el
presupuesto de la oferta, o en caso que se haya omitido indicarlo, el que determine la
Direccion de Obra.

No daran lugar a aumentos o disminuciones en el precio las modificaciones que resulten
del ajuste preciso a la realidad de los trazados esquematizados en plantas, asi como de las
longitudes y niveles indicados en ellas.

MATERIALES:

Todos los materiales a emplearse seran nuevos, de la mejor calidad existente en su
especie en la plaza.

El Subcontratista deberd suministrar e instalar los materiales que aunque no estén
expresamente detallados en los presentes recaudos sean necesarios para el eficaz
funcionamiento, mantenimiento y correcta terminacion de los trabajos.

PLANOS DEFINITIVOS:

El Subcontratista de Acondicionamiento Sanitario sera responsable de la confeccion y
entrega a la Direccion de Obra de un juego completo de planos, con los trazados de las
instalaciones en su estado al momento de la recepcién definitiva de las obras (conforme a
obra). Dichos planos seran entregados en formato digital (archivos .dwg y .pdf) para ser
impresos a escala 1/100, acompafados de un juego completo impreso a esta escala. La
presentacion de estos planos es requisito imprescindible para que se efectle dicha
recepcion.

PRESENTACION DE LA OFERTA:

La oferta sera presentada ajustandose a la “Lista de Rubros”, por triplicado (original y dos
copias), abrochados y con el original firmado en todas sus hojas por el proponente.

Los oferentes deberan agregar los rubros no incluidos en esta lista que consideren
necesarios para la correcta realizacion de las obras, o desglosar los sub-rubros que
considere conveniente. Se indicaran los metrajes precios unitarios y totales para cada
rubro o subrubro.
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LISTA DE RUBROS:

Implantacion vy replanteo

1.1. Implantacion, transportes
1.2. Instalaciones provisorias de obra
1.3. Replanteo

Instalacién de desagie y ventilacion

2.1. Zanjas y movimientos de tierra

2.2. Registros de desagues primarios

2.3. Registros de desagies secundarios

2.4. Registros de desagues pluviales

2.5. Cafierias de desagies primario de PVC
2.6. Cafierias de desagies secundarios de PVC
2.7. Caferias de desagues pluviales de PVC
2.8. Tomas de desagues pluviales

2.9. Caferias de ventilacién de PVC

2.10. Drenajes de equipos de aire acondicionado
2.11. Pruebas

Instalaciones de abastecimiento de agua fria vy caliente:

3.1. Depositos de reserva agua potable

3.2. Depéositos de reserva agua de servicio

3.3. Tuberias de abastecimiento de agua fria de hierro galvanizado

3.4. Tuberias de abastecimiento de agua fria y caliente de polipropileno termofusion
3.5. Aislaciones

3.6. Grampas, apoyos y sujeciones

3.7. Pruebas

3.8. Limpieza y desinfeccion
3.9. Griferia

3.10. Fluxor

3.11. Valvuleria
3.12. Artefactos sanitarios y accesorios:
3.12.1.Loza sanitaria (Ferrum)
3.12.2.Piletas de acero inoxidable
3.12.3.Cisternas
3.13. Accesorios: sifones, colillas, tapajuntas, tornillos de sujecion de artefactos

Planos definitivos conforme a obra:

4.1. Instalaciones de desague
4.2, Instalaciones de abastecimiento de agua fria y caliente
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