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1 INTRODUCCION

El presente documento constituye la Memoria Constructiva Particular para la ejecucion
de las obras correspondientes al Proyecto de Reacondicionamiento Sanitario de la Escuela
No. 17 en la localidad de Gregorio Azndrez, ubicada en calle M. Varela esquina Calle No. 6,
Departamento de Maldonado.

En funcidn de los requerimientos asociados a las obras de arquitectura, de la necesidad
de que las mismas puedan ejecutarse manteniendo la total funcionalidad de los locales
durante su realizacidn, la propuesta de intervencién consiste en:

e Realizacion a nuevo de las instalaciones de reserva de abastecimiento de agua y
distribucién general de agua fria y caliente, incluyendo sectores en los edificios
gue son objeto de renovacion.

e Realizacidn de una nueva cocina y comedor.

e Obras diversas en los espacios exteriores y otros locales.

En los capitulos siguientes, se describen los elementos componentes y se detallan las
especificaciones técnicas de ejecucién, en el Anexo se presentan sus correspondientes

piezas graficas.
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2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EJECUCION

2.1 Obras comprendidas

La presente memoria se refiere a la construccidn de las instalaciones de desaglie de aguas
servidas, abastecimiento y distribucidon de agua fria, distribucién de supergas, colocacién
de aparatos vy griferias, construccion de fosa séptica, para las obras de
REACONDICIONAMIENTO SANITARIO DE LA ESCUELA No. 17 - Gregorio Azndrez,
Maldonado.

El Contratista debera efectuar la ingenieria de detalle, suministrar e instalar todos los
materiales y equipamientos para la construccion y completa puesta en marcha de las
instalaciones, dejandolas funcionando a satisfaccién sin necesidad de implementar obras
o trabajos adicionales de ningun tipo.

Las obras previstas incluyen en forma resumida:

e Renovacidn de las instalaciones sanitarias de abastecimiento de agua, partiendo
de una nueva conexion, construccién de tanque de reserva y red general de
distribucidn a los diferentes servicios.

e Construccion de instalaciones de abastecimiento y desaglies en nueva Cocina-
Comedor.

e Incorporacidn de desagles pluviales de modo de permitir la correcta evacuacion
de las aguas de los techos y nuevos pavimentos a ejecutar.

En las zonas donde los trabajos requieran la remociéon de pavimentos o revestimientos
existentes que no sean objeto de renovacidn, estos se deberan reponer con material de
idénticas caracteristicas, en un todo de acuerdo a lo que disponga la Supervisién de Obra.

Los trabajos se realizaran siguiendo la secuencia que oportunamente indicard la
Supervisién de Obra, de manera que al finalizar cada sector el mismo podra ser habilitado
sin requerir obras complementarias (en caso que asi fuera, serd responsabilidad del
Contratista su ejecucidn), y manteniendo en todo momento las instalaciones existentes
en correcto funcionamiento. Cualquier desperfecto o inconveniente ocasionado por la
ejecucidon de las obras a las instalaciones sanitarias u otras existentes, asi como a la
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mamposteria y terminaciones en general, debera ser reparado a su entero costo en forma
inmediata por el Contratista, sin que esto de lugar a reclamacién alguna.

2.2 Reglamentaciones

Rigen las disposiciones, ordenanzas y reglamentaciones de la Intendencia de Maldonado
(en adelante IM), a las cuales debera ajustarse el Subcontratista en todo momento, y que
definen las condiciones minimas de calidad para la obtencion de los Permisos e
Inspecciones correspondientes.

En lo referente a materiales, productos e instalacién de sistemas de agua potable y
desaglie de aguas servidas, la instalacion deberd cumplir ademas con cédigos y normas
del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas

2.3 Planosy Pliegos

El Subcontratista recibira del Comitente un juego completo de recaudos que acompafian
este llamado.

Serd por su cuenta el andlisis de los recaudos actuales, su exhaustiva comparacién con el
estado actual de las instalaciones y la confeccion de los planos de detalle segun las obras
a ejecutar.

Las obras sanitarias se ejecutaran de acuerdo con los planos de proyecto y respetando las
disposiciones incluidas en esta Memoria y demas recaudos integrantes del lamado.

2.4 Contradicciones u omisiones

Si entre las diversas piezas comprendidas en los recaudos existieran contradicciones, la
duda serd resuelta por la Direccidon. Asimismo, bastara que un trabajo se halle definido en
alguna pieza o recaudo del contrato, aunque haya sido omitido en otras, para que el
Subcontratista esté obligado a ejecutarlo, sin que esto de origen a modificacién alguna en
el precio ofertado.
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2.5 Modificaciones de las obras

Las obras se ejecutaran respetando las indicaciones de los planos y la presente memoria.
No podra efectuarse modificaciéon alguna sin la previa autorizacién de la Direccién, en
cuyo caso, las mismas solo dardn origen a modificacién en las liquidaciones en mas o en
menos, cuando generen metrajes diferentes a los previstos en el proyecto. Estas
diferencias se computaran en base a los precios Unitarios ofertados.

2.6 Trazado y replanteo

Todas las obras cuyo emplazamiento, niveles y demas detalles no estén claramente
especificados con acotaciones numéricas en los planos y memorias, serdn replanteadas
por el Subcontratista. El replanteo deberd contar con la aprobacién de la Direccidn, la que
podrd reservarse la tarea de replantear cualquier sector de la obra cuando lo juzgue
conveniente. El Subcontratista pondrd a disposicion en obra, todo el instrumental
necesario para realizar esta tarea.

2.7 Materiales

Los materiales que se empleen en las obras serdn de primera calidad, fabricados con
materias primas seleccionadas y por procedimientos apropiados, y deberan estar
aprobados por la IM para el uso a que se destinaran, para lo cual se debera tener en
cuenta lo establecido en el punto 2.2 de esta memoria.

El Subcontratista debera suministrar una muestra de cada uno de los elementos que
componen la obra, los que deberan ser aprobados por la Direccién y quedaran
depositados en la obra hasta la conclusion de los trabajos. Estas muestras se tomardan
como base de comparacion de los materiales que vayan llegando a la obra.

La aprobacion de los materiales y trabajos que realice la Direccion no exime de
responsabilidad al Contratista por la calidad de los mismos. En caso de detectarse
defectos con posterioridad a la aprobacién, control o pago de las obras, sera de total
responsabilidad y cargo del Contratista las correcciones necesarias, no pudiendo este
alegar que los mismos fueron oportunamente aceptados.

La mano de obra sera calificada y especializada en este tipo de trabajos, asimismo el
Contratista deberd mantener en obra un supervisor técnico competente a cargo de los
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trabajos, el que oportunamente debera ser aprobado por la Supervision de Obra. Sin
perjuicio de ello, el mismo deberd ser reemplazado en cualquier momento de solicitarlo
el Propietario o la Direccién de la Obra.

2.8 Pruebas e Inspecciones

Durante la ejecucidn de las obras, todas las instalaciones seran sometidas a las pruebas
municipales ademas de las que aqui se detallan:

Desagiies FF, PP o PVC: prueba hidraulica con tubos llenos hasta tapas de
inspeccién incluidos desaglies secundarios durante 8 hs.

Abastecimiento Hierro Galvanizado y Polipropileno: prueba hidraulica a 7 kg/cm?®
durante 1 hora.

El instalador deberad solicitar a la Direccién de la Obra la autorizacidn previamente
al tapado de cualquier instalaciéon. En caso de no hacerlo seran de su cargo los
riesgos que este incumplimiento implique.

El Subcontratista debera tener en obra todos los elementos y utiles necesarios
para la confeccidn de pruebas y controles de los trabajos de instalacién.

El Contratista suministrara toda la mano de obra, equipo y todo otro elemento accesorio
requerido para la ejecucion de las pruebas de campo completas. Se llevara un registro
dando cuenta de la totalidad de las pruebas y controles efectuados, el que deberd contar
con la aprobacién de la Supervisién de Obra.

2.9 Cruces de estructura

Serd de cuenta del Subcontratista la ejecucidon de todos los pases y atravesamientos en
las estructuras existente o nuevas, a estos efectos deberd coordinar con tiempo suficiente
la ejecucién de estos trabajos con el Contratista General.
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2.10 Recepciones y conservacion

Una vez superadas las pruebas previstas para la instalacion mencionadas en el punto
anterior, y estando en condiciones de ser puesta en servicio con griferia y aparatos
instalados, se podra disponer la recepcién provisoria de las instalaciones.

Para la aprobacién de la ultima recepcién provisoria el Subcontratista debera entregar a
la Direccion planos con relevamiento fiel de todas las cafierias y elementos que
componen la instalacién ejecutada. Se entregardn 1 juego original y 2 copias a escala no
menor de 1:100, y el correspondiente soporte magnético de dichos planos en un CD
empleando software CAD. De todos los equipos y materiales se entregaran Manuales
originales (no se admitirdn fotocopias) de instalacion, montaje, operacién vy
mantenimiento.

El Subcontratista serd responsable del mantenimiento y conservacién de las instalaciones
sanitarias hasta la recepcién definitiva. Cualquier desperfecto y/o defecto de
funcionamiento que no sea debido a causas ajenas al Subcontratista, serd reparado de
inmediato sin cargo alguno.

La recepcion definitiva se verificard a solicitud del Subcontratista, una vez transcurridos 6

meses desde la ultima recepcidn provisoria.

2.11 Retiro y/o sustitucion de tuberias y tanques existentes

Serd de cargo del Subcontratista el retiro de las tuberias de abastecimiento y desagiies de

los servicios a renovar o a eliminar, que quedaran fuera de servicio.

En particular, los cafios y sus soportes se retiraran cuidadosamente evitando dafios a la
mamposteria y otras instalaciones. Todos los materiales y equipos que se retiren deberan
ser colocados en el lugar y forma que estipule la Supervisién de Obra.

2.12 Terminaciones

Comprende la colocacién de aparatos vy griferias, colocacion de bombas y sus controles,
limpieza y entrega de la instalacion.
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Se pondra especial cuidado en la prolijidad y buena terminacion de los trabajos, en la
distancia de los aparatos entre si y su separacion de los muros.

Durante el proceso de construccion se deberdn proteger todas las bocas de las tuberias
de abastecimiento y desaglie para evitar taponamientos. Para ello se emplearan tapones
de material apropiado, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

2.13 Desinfeccion del sistema de agua potable

Previamente a la puesta en servicio del sistema de agua potable, se procedera a su
desinfecciéon y lavado, para lo cual se procedera de la siguiente manera:

a) Limpieza interior cuidadosa de los tanques, retirando todo tipo de impurezas, tierra,
madera, u otros residuos que hubieran dentro del mismo. Luego se procederd a su
lavado interior con agua a presion, empleando una solucién de hipoclorito de 200
ppm. Se escurrira cuidadosamente, verificando que las tuberias no estén obstruidas.

b) Llenado de la totalidad de las tuberias con una solucién de hipoclorito con 50 ppm,
manteniendo las mismas llenas durante no menos de seis horas

c) Posteriormente se vaciardn las tuberias, y se procederd a circular agua potable por la
totalidad del sistema hasta evacuar y lavar completamente la solucién empleada.

2.14 Descripcion de la oferta

La oferta econdmica para el acondicionamiento sanitario estarda acompafiada por una
descripcidn técnica de todo el suministro indicando equipos, materiales y caracteristicas a
ser utilizados, particularmente contemplara la cotizacion el suministro de los equipos de
bombeo y sus tablero.

La no observacion de estos requerimientos dard motivo al rechazo de la oferta.

2.15 Documentacion conforme a obra

Sin perjuicio de lo sefialado en el punto 2.10, se sefiala que el conjunto de documentos
aprobados de Ingenieria de Detalle, con los ajustes necesarios para reflejar fielmente las
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Obras tal como fueron ejecutadas constituyen la base de la documentacidon de obra a
entregar.

En tal sentido la documentacion minima a entregar debera incluir lo siguiente:

e Planos Conforme a Obra

e Plantas y detalles de las instalaciones de abastecimiento y desaglies, escalas 1:100
y 1:50

e Manual de Operacion y Mantenimiento especifico de la Instalacion.

2.16 Obras accesorias

Se considerardn como obras accesorias todos los trabajos que sin estar incluidos
explicitamente en el rubrado de la oferta o en los planos, correspondan a efectos de
realizar las obras en un todo de acuerdo a los recaudos del proyecto, obteniendo asi un
trabajo perfectamente terminado. Su costo serd prorrateado por el oferente en los
diferentes rubros de su propuesta.

A modo de ejemplo, se citan entre otros:

e Retiro de tuberias y equipos de la instalacidn existente
e Ejecucion de pruebas hidraulicas

e Ejecucidn de pases en la estructura

e Confeccién de planos conforme a obra

e Limpieza final de las instalaciones

3 INSTALACIONES DE DESAGUE

3.1 Desagiies pluviales

Los desaglies pluviales se realizaran a nuevo, particularmente en lo que respecta al sector
de azotea horizontal existente y a construir. Los desaglies pluviales se evacuardn a la
cuneta frentista a calle No. 6.

Todas las tuberias verticales de desaglie pluvial se ejecutaran en Hierro Fundido segln
Norma UNIT 94, en los didmetros indicados.
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Las uniones se ejecutaran con filastica alquitranada y plomo derretido y se calafatearan
hasta que el material rechace la herramienta.

En todos los empalmes, cambios de direccidn, codos, tees, ramales, uniones de tubos
horizontales con verticales, y en todo punto de la instalaciéon que por su forma pudiera
obstruirse o dificultar su desobstruccién, contaran con sus correspondientes tapas de
inspeccidn de cierre hermético, siendo la junta de lamina de plomo y la sujecién con
bulones de bronce extrusado.

Todas las caferias verticales se sujetaran a paredes mediante abrazaderas de planchuela
de acero protegida con dos manos de antidxido, y se separardn como minimo 3 cm de
paredes y cielorrasos. En particular, las nuevas columnas pluviales que se instalen en
forma aparente, se pintaran con 2 manos de esmalte sintético con color a definir por la
Supervisiéon de Obra.

3.2 Desagilies de aguas servidas

En los desaglies subterrdneos se emplearan cafios y accesorios en PVC sanitario de
acuerdo con las Normas UNIT 206 y 647; su espesor no sera inferior a 3 mm, las juntas
serdn del tipo soldado o con aro de goma, debiendo seguirse estrictamente las
indicaciones del fabricante en cuanto a:

e carga, transporte, manipuleo y almacenaje.
e corte, pegado y colocacion.

e otras recomendaciones del fabricante.

Todos los empalmes y cambios de direccién no accesibles desde aparatos llevaran tapas
de inspeccion del tipo roscado para PVC.

Se debera cuidar en especial la proteccidon de los cafios y cajas de posibles golpes o
abolladuras durante el desarrollo de las obras. Las tapas, marcos y rejas de cajas sifoides
y rejillas de piso, seran de bronce cromado.
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Para los desaglies de las piletas de cocina exclusivamente, se emplearan tuberias de
polipropileno (PP) copolimero de alta resistencia, de unién deslizante, con guarniciéon
elastomérica de doble labio, seglin Norma ISO 7671, y accesorios del mismo material.

3.3 Aparatos sanitarios, griferias, etc.

Se suministrardn y colocaran todos los aparatos sanitarios indicados en |ldminas de
albafileria y segun indicaciones de laminas de detalles y planillas de terminaciones,
debiendo pedir instrucciones a la Supervision de Obra sobre su ubicacion exacta.

Todos los aparatos y accesorios seran de losa sanitaria blanca de primera calidad.

Los inodoros pedestal se unirdn a la cafieria de descarga de PVC mediante un aro de goma
sintética especificada expresamente por el fabricante de los inodoros pedestal y
adecuado al cafio de PVCYy al tipo de aparato a usar, que hermetizard dicha unién.

Los inodoros y bidés se aseguraran por medio de tornillos de bronce cromado con cabeza
hexagonal, a tacos plasticos de expansién y se asentaran en el piso con masilla plastica. La
junta entre los aparatos y el piso se hara con cemento Portland blanco.

4 ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA

4.1 Conexion

El abastecimiento de agua potable se hara mediante una nueva conexién de 1” a la red
publica de OSE a tramitar por calle M. Varela. Se abandona la conexién actualmente
existente.

4.2 Reserva

Los servicios se abasteceran mediante un sistema indirecto, a partir de un depdsito
elevado, el que se alimentara mediante una tuberia de 1 %", que recibira el agua
desde la conexion a la red publica de OSE.
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El proyecto consta de una reserva de agua potable compuesta por un depdsito elevado de
hormigén armado, con su fondo a una altura de 6.5 m sobre el nivel del piso, con una
capacidad de 10.000 litros. Contara con todos los accesorios necesarios: tapas de laterales
de inspeccion y limpieza, tuberias de ventilacién y rebose, escalera de acceso, etc.

4.3 Distribucidon de agua potable

La distribucion de agua potable para el edificio se realizard a partir del depdsito elevado
del que parte una tuberia de distribuciéon de 2”, del que luego se derivan los tramos de
alimentacion a los diferentes servicios.

4.3.1 Tramos expuestos de abastecimiento de agua fria

Se han proyectado la instalacion empleando tuberia y accesorios de Hierro Galvanizado
para acondicionamiento externo del depdsito de agua y tramos expuestos en azoteas,
gue se ajustara (tubo y accesorios), a la Norma UNIT 134-59.

Se deberd prestar especial atencidon a las condiciones de instalacién, minimizando la
afectacién a los muros, molduras y demds elementos de la mamposteria existente. A tales
efectos se prestard especial atencion a lo establecido en el punto 2.1.

Los tubos se sujetaran con abrazaderas, las que seran de tipo galvanizado o pintado,

respetando el espaciamiento maximo recomendado que se indica a continuacion:

Didmetro en pulgadas Distancia en metros
1/2 1.00
3/4 1.05
1 1.20
11/4 1.35
11/2 1.50
2 1.50
21/2 1.90
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y se pintardn con una mano de esmalte sintético brillante, con color a definir por la
Supervisién de Obra. En el caso de las columnas se colocardn abrazaderas cada 3 m como

maximo.

4.3.2 Tramos subterraneos vy distribucidn e instalacion interna en locales

Se ha proyectado empleando Polipropileno Copolimero Random Tipo 3 (PN 20), para
unién soldada por termofusion para la distribucidon interna de agua fria. El tubo y los
accesorios _deberdn ser de la_misma marca, debiendo seguirse las instrucciones del

fabricante para la ejecucidon de la soldadura y las condiciones de colocacidn. Se aclara que
los diametros indicados en los planos son los comerciales (exteriores).

4.4 Materiales para las tuberias

Los materiales de las tuberias seran los siguientes:

* Polipropileno Copolimero Random Tipo 3 (PN 20), para unién soldada por
termofusién para la distribucién interna de agua.

* Hierro Galvanizado para instalacién hidraulica de combate de incendio,
acondicionamiento externo de los depdsitos de agua y tramos expuestos o
suspendidos, que se ajustard (tubo y accesorios), a la Norma UNIT 134-59. La
transicién a tuberias de Polipropileno se realizard empleando uniones dobles
mixtas.

4.5 Reservay distribucion de agua caliente

En los locales indicados se ha previsto la instalacién de termotanques eléctricos con la
capacidad indicada en los planos.

Agua caliente solar

En el caso del agua caliente para la cocina del comedor, se ha previsto la instalacion de un
colector solar plano, de 2 médulos tipo Grillo invisible, modelo GINV 100200 con area
4m2 cada uno. Estos colectores calentaran el agua que sera acumulada en un tanque de
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300 | ubicado en Planta Baja, el que sera ejecutado en Acero Inoxidable AISI 304, con
proteccion térmica y humidica. Para la circulacion del agua caliente solar, se instalard una
bomba circuladora, apta para su uso en sistemas de agua caliente (ver esquema en
lamina de sanitaria).

Este tanque recibird la alimentacidn de agua fria, y luego del proceso de calentamiento
por la accidn solar alimentara el termotanque previsto en la cocina.

Las caracteristicas del equipo se detallan en la Memoria de Albaiileria, el equipo a
instalar debera estar aprobado por la URSEA vy registrado dentro del Plan Solar (debera
contar con ensayos de prestaciones y rendimiento entre otros)

La misma obligacién deberd cumplir el instalador, quien debe integrar los registros antes
mencionados (Ursea / Plan Solar).

Todo el sistema de energia solar térmica estard de acuerdo ala Ley 18.585 Energia Solar
Térmica y su decreto reglamentario N2 451/011, asi como con las Especificaciones
Técnicas Uruguayas de Instalaciones Solares Térmicas (ETUS) y demas normativas que
correspondan.

El Instalador deberd poseer amplia experiencia en proyecto, suministro y montaje de
sistemas de energia solar térmica. Serd por lo tanto su responsabilidad el incluir en su
propuesta todos los costos por mano de obra, materiales, servicios, incluidos o no en la
propuesta técnica, necesarios para ajustarse a la normativa vigente, asegurar la buena
operacion y rendimiento de la instalacion e implementar el trabajo conjunto con los
demas sub contratos.

Detalles usualmente no indicados en especificaciones o planos que sin embargo son
necesarios para la operacion satisfactoria de la instalacidon, deben ser provistas e
instaladas como parte de la instalacion.

Las empresas deberan realizar el proyecto completo, montaje y la debida puesta en
marcha, dejando ensayado y listo para operar, el sistema de instalacién solar térmica.

En caso de ser solicitado por parte de la URSEA medidas adicionales, éstas serdn
suministradas e instaladas por la empresa a su costo.
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4.6 Valvulasy accesorios

a)

b)

d)

Para las columnas, tramos suspendidos, acondicionamiento de tanques, serdn de
primera calidad, de esclusa o esféricas, con cuerpo total en bronce, con uniones
roscadas.

Las llaves de seccionamiento en locales, seran del mismo tipo y terminacién que las
griferias de los locales donde se encuentran. Llevaran volante y tapajunta del mismo
tipo que el usado en el resto del local.

Las vdlvulas de control de alimentacién a los depdsitos de reserva de agua potable y
de reserva de agua de incendio, tendran las siguientes caracteristicas:

* Vidlvula de flotador, con disefio que permita su reparaciéon y desmontaje sin tener
que retirar el cuerpo de la misma

* Cuerpo en bronce o fundicidon gris (ASTM B62), flotador en cobre, asiento en
material blando para obtener cierre hermético

* Asiento Unico de igual didmetro al de la valvula

Colillas:

e El Subcontratista de Acondicionamiento Sanitario debera suministrar e instalar las
colillas de alimentacidn a las griferias de agua fria y caliente de todos los aparatos
y Calentadores Eléctricos.

e Las colillas serdn de plastico flexible o similar capaz de soportar en forma continua
90°C sin afectar sus propiedades y reforzado con malla de acero inoxidable
exterior y su diametro interior sera igual al de la cafieria de alimentacién de los
artefactos o equipos que abastece.
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5 INSTALACION DE SUPERGAS

Lo siguiente complementa lo indicado en el punto 6 de la Memoria General:

Las tuberias y accesorios a emplear serdan de Hierro Galvanizado, segin la Norma UNIT
134, con revestimiento de resina epoxy. Para el sellado de las conexiones, se empleard
pasta para gas, cinta teflon o similar, se prohibe absolutamente el uso de cafiamo.

Para el abastecimiento de supergas rige la Norma UNIT N2 1005/06 incluyendo las
disposiciones citadas en la misma, y el Decreto N2 21.235/83 de la Junta de Vecinos de
Montevideo o similar que sea homologado por las autoridades competentes del
Departamento.

Pruebas de estanqueidad. La prueba se hard a 500 mbar, de acuerdo al Anexo C de la
Norma 1005. A estos efectos, consideramos un limite superior del rango, equivalente a
Media Presion A. (200 mbar). (Seccién 1.3).

Se debera verificar la ubicacién de las toma de la cocina y anafe a instalar (derecha o
izquierda) para determinar la ubicacion de la toma del servicio a instalar, también a la
derecha o a la izquierda segun corresponda.

Las conexiones con la cocina y anafe serdn hechas con tubos flexibles espirometalicos no
estrangulables, con proteccidn de acero inoxidable.

Llaves de paso: serdn esféricas con cierre a % de vuelta con tope, aprobadas por las
normas para gas (UNIT 1005/06 o decreto N2 21235/83 del servicio de Inst. Mecénicas de
la IM).

Son 3 llaves: una de paso general accionables desde fuera de la cocina, mas 2 dentro de la
cocina, en lugar accesible y cerca de las tomas de conexidn flexible.

Bateria de garrafas. Ubicacidn: en el nicho que se construira a esos efectos. Ver planos.

Envases de almacenamiento: Se suministraran e instalaran 4 cilindros o garrafas de 13 Kg.
c/u. (UNIT 265/70). Funcionaran 3 simultaneamente y 1 permanecera de reserva. El
control y el relevo se haran con las llaves de corte del varal.
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Cada una contara con valvula de regulacion especial a 50 mbar o a la presién que indique
el fabricante de la cocina y anafe que se va a instalar.

Las conexiones de cada garrafa al varal seran hechas con mangueras de malla-goma-malla
aptas para 8 Kg/cm2 de presidn, unidas a la cafieria con adaptadores en bronce. Todas las
uniones llevardn abrazaderas galvanizadas.

6 SISTEMA DE DISPOSICION FINAL DE LOS EFLUENTES DE LA ESCUELA

6.1 Descripcion

El sistema definitivo de disposicidn final de los efluentes de la Escuela constara de los
siguientes componentes:

e Fosa séptica - Pozo de Bombeo

e Tuberia de Impulsidn

Dado que no se cuenta al momento con autorizacién de OSE para recibir el bombeo,
transitoriamente se empleara la Fosa Séptica como depdsito impermeable.

6.2 Fosa séptica - Pozo de Bombeo

4.3.3 Fosa Séptica

Esta consiste en una unidad de 2 camaras, construida en hormigén armado (las
caracteristicas de ejecucion y la terminacién interior se realizaran segun lo dispuesto mas
adelante).

Las cdmaras se encuentran separadas por un tabique, en el cual dos orificios permitiran el
pasaje de los liquidos. En el fondo se efectuaran rellenos con pendiente hacia las zonas de
limpieza.
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La salida se realiza por una Te de PVC con salida hacia la cdmara contigua donde se
materializa el pozo de bombeo, en esta instancia se dejara colocado un tapon para evitar
dicho pasaje.

4.3.4 Pozo de Bombeo

Consiste en un recinto de seccidn rectangular, adosado a la fosa séptica. El revestimiento
y terminacion interiores seran de similares caracteristicas a los de la fosa séptica.

En el mismo se instalardan en un futuro dos electrobombas sumergibles, una en
funcionamiento y otra stand-by, con capacidad de erogar el caudal maximo previsto.

En la losa superior se dejara prevista una abertura para retirar las electrobombas, prevista
inicialmente de 80 x 80 cm.

En su contorno se colocaran perfiles L de 2" x 1/4", los que servirdn como marco para las
tapas metalicas. Estas ultimas seran de chapa de hierro negro N2 12 con un refuerzo en
los bordes, de un perfil L de 2"x 1/4". Los marcos y las tapas se arenaran y pintaran con
pintura epoxi.

La camara de piezas especiales debera construirse de acuerdo a lo indicado en los planos
correspondientes. Se terminara interiormente de acuerdo a lo especificado en el punto
anterior para el interior del pozo de bombeo, y dispondrd de una abertura y su
correspondiente tapa metalica de idénticas caracteristicas a la anteriormente detallada.

4.3.5 Estructura de Hormigdén Armado

La estructura se construird de acuerdo a los planos adjuntos, y las especificaciones
técnicas aqui indicadas.

La excavacién de la planta tendra las dimensiones adecuadas, de forma tal de permitir la
construccion de la losa de fondo, de acuerdo a las dimensiones indicadas.

En caso de que apareciera agua durante la excavacion, se construird por lo menos un
pozo para drenar el agua del subsuelo, fuera del perimetro de la losa de fondo, vy
mediante bomba de achique se deberd bajar el nivel de agua de manera de dejar la
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excavacién en seco durante el hormigonado y hasta 6 horas luego de concluido el mismo.
Se debera en este caso tomar las precauciones necesarias para evitar la flotacién de la
estructura.

El encofrado exterior e interior serd ejecutado en madera de primer uso. El Contratista
debera dejar previsto los elementos que sirvan de unién con las estructuras a construir a
posteriori, asi como los orificios para la entrada y salida de las tuberias.

Todas las unidades se deberdn revestir interiormente, segin lo especificado a
continuacion: una vez efectuado el desencofrado, se reparara el hormigdn que estuviera
defectuoso, para posteriormente efectuar una limpieza de la superficie para eliminar
todo material suelto o desprendido, y se dara a toda la superficie una terminacién vy
proteccion exterior constituida por:

e azotada de 6 mm de espesor con mortero de 1 parte de cemento portland y 2
partes de arena gruesa y limpia.

e revoque bien apretado de 8 a 12 mm de espesor con mortero de 1 parte de
cemento portland y 3 partes de arena mediana limpia.

e una capa de terminacidon o alisado, de 2 a 3 mm de espesor con mortero de 1
parte de cemento portland y una parte de arena fina (voladora) limpia.

Finalmente, el Contratista deberd tener en cuenta que no se admitird bajo ningun
concepto ejecutar cortes en las estructuras ya hormigonadas para efectuar pases de
canalizaciones de cualquier tipo, ni para anclar piezas o tuberias. En todos los casos estara
obligado a prever la necesidad de los mismos y dejar embutidas en las estructuras las
correspondientes piezas al efectuar el hormigonado.

21

MCP Sanitaria Esc. 17 G Aznarez
Mayo de 2017



6.3 Piezas Graficas

Lista de Laminas de Instalacion Sanitaria

S01 Planta de Techos

S02 Planta General - Desaglies

S03 Planta General - Abastecimiento
S04 Detalles
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