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RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO P. TOTAL TOTAL RUBRO

1 IMPLANTACION DE OBRA 0

1.1 Afectaciones al edificio existente. global 1 0 0

1.2 Construcciones provisorias global 1 0 0

1.3 Cartel de obra. Unidad. 1 0 0
1.4 Barrera y vallado. global 1 0 0

1.5 Provisorio de UTE. global 1 0 0

1.6 Consumo de UTE Global 1 0 0

1.7 Provisorio de OSE. global. 1 0 0

1.8 Consumo de OSE Global 1 0 0

1.9 Prevencionista unitario 1 0 0

1.10 Fletes. Global. 1 0 0

1.11 Limpieza diaria, general y final de obra Global. 1 0 0

2 MOVIMIENTO DE TIERRA - DEMOLICIONES 0

2.1 Limpieza de terreno. global 1 0 0

2.2 Implantación y replanteo. global 1 0 0

2.3 MOVIMIENTO DE TIERRA

2,3,1 Nivelación y aportes. m3 94,7 0 0

2,3,2 Movimientos de suelo. m3 31,58 0 0

2,3,3 Bases de contrapiso armado. M2 157 0 0

2,3,4 Excavación para Fundación. m3 8,28 0 0

   

3 ESTRUCTURA 0

3,1 Fundaciones. m3 8,28 0 0

3,2 Vigas de Fundación. m3 4,66 0 0

3,3 Pilares m3 3,12 0 0

3,4 CARRERAS, DINTELES, ANTEPECHOS Y OTROS.   

3,4,1 Carreras. m3 8,28 0 0

3,4,2 Dinteles. m3 0,82 0 0

3,4,3 Antepechos. global 1 0 0

3,4,4 Pretiles. ML 51 0 0

3,4,5 Losas de Mesadas. m3 0,12 0 0

3,4,6 Rampas y escaleras. M2 2,5 0 0

3,5 Contrapios de Hormigón armado. m2 97,06 0 0

3,6 Losas Homigón Armado. m3 14,28 0 0

3,7 Losas estantes. m3 0,16 0 0

4 ALBAÑILERIA 0

4.1 Muro ladrillo 1 cara vista m2 93,8 0 0

4,2 AISLACIONES.

4,2,1 Capa aisladora de cimientos. ml 42,6 0,00 0

4,2,2 Impermeabilización de muros fachadas. m2 146,00 0 0

4,2,3 Impermeabilización de cubierta de Hormigón Armado. m2 93,8 0 0

4,2,4 Arena y portlad con Hidrófugo en pretiles. ml 51 0 0

4,3 REVOQUES.

4,3,1 Exteriores. m2 20 0 0

4,3,2 Revestimiento ceramica 10x10. m2 9,57 0 0

4,3,3 Interiores. M2 93,8

4,4 Cantoneras. ml 4 0 0

4,5 Contrapisos.

4,5,1 Hormigón armado. m3 60,5 0 0

4,6 PISOS Y ZOCALOS.

4,6,1 Pisos. m2 60,5 0 0

4,6,2 Zócalos monolíticos de 7x30. ml 33,4 0 0

4,7 Pavimentos exteriores. m2 97,06 0 0

4,8 Revestimiento en baño y sobre mesada. m2 12,87 0 0

4,9 Pergola. m2 62,12 0 0

4,1O Ayudas a subcontratos

4,10,1 Ayuda a instalación sanitaria global 1 0 0

4,10,2 Ayuda a instalación eléctrica global 1 0 0

5 INSTALACION SANITARIA 0
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Abastecimiento.

5.1 Agua fría y caliente. global 1 0 0

5.2 Artefactos, accesorios, cisternas y grifería.

5,2,1 Artefactos. unidad 1 0 0

5,2,2 Accesorios. Global. 1 0 0

5,2,3 Cisternas. unidad 1 0 0

5,2,4 Grifería. unidad 2 0 0

5,2,5 Pileta acero inoxidable en aula. unidad 1 0 0

5,2,6 Calefón 20 lts, unidad 1 0 0

5,3 Desagues.

5,3,1 Primarios y secundarios. global 2 0 0

5,3,2 C.I. 60x60. unidad 2 0 0

5,3,3 PP;BD, RP. global 3 0 0

5,3,4 Ventilaciones. global. 2 0 0

5,3,5 Interceptor de grasas. 100 lts unidad 1 0 0

5,3,6 Conexión a colector. unidad 1 0 0

5,4 Pluviales

5,4,1  - Desagües pluviales global 1 0 0

5,4,2  - BD nuevas unidad 3 0 0

5,4,3  - Reparación de instalación existente (BD, regueras, etc.) global. 1 0 0

5,5 Pruebas e inspecciones. global 1 0 0

5,6 Tramitaciones ante OSE o Intendencia global 1 0 0

6 INSTALACION ELECTRICA 0

6,1 Materiales caños. global 1 0 0

6,2 Tableros. unidad 1 0 0

6,3 Cajas ondas y de brazo. global. 1 0 0

6,4 Sistema de descarga a tierra global 1 0 0

6,5 Canalizaciones embutidas. global 1 0 0

6,6 Canalizaciones aparentes. global 1 0 0

6,7 Canalizaciones subterraneas. global 1 0 0

6,8 Artefactos de iluminación.

6,8,1 L1 unidad 9 0 0

6,8,2 L2 unidad 7 0 0

6,9 Terminaciones global 1 0 0

6,11 Planos y derivaciones conforme a obra. Global 1 0 0

7 ALUMINIO 0

7,1     - Tipo Al1  (incluye suministro e instalación) unidad 3 0 0

7,2     - Tipo Al2  (incluye suministro e instalación) unidad 1 0 0

7,3     - Tipo Al3  (incluye suministro e instalación) unidad 1 0 0

8 CARPINTERIA 0

8,1     - Tipo C1  (incluye suministro e instalación) unidad 1 0 0

8,2     - Tipo C2  (incluye suministro e instalación) unidad 1 0 0

9 HERRERIA 0

9,1     - Tipo H1  (incluye suministro e instalación) unidad 3 0 0

9,2     - Tipo H2  (incluye suministro e instalación) unidad 1 0 0

9,3     - Tipo H3  (incluye suministro e instalación) unidad 1 0 0

10 ACERO INOXIDABLE  0

10,1     - Tipo Ai1  (incluye suministro e instalación) unidad 1 0 0

11 PETREOS  0

11,1     - Tipo P1  (incluye suministro e instalación) unidad 1 0 0

12 PINTURA 0

12,1 Interior en muros m2 93,8 0 0

12,2 Exterioir de muros. m2 20 0 0

12,3 Cielorrasos. m2 95,47 0 0

12,4 Exterior en pretiles m2 40,8 0 0

12,5 Esmalte en madera global. 1 0 0

12,6 Esmalte en hierro global. 1 0 0

13 LIMPIEZA DE OBRA Y LOCAL TERMINADO. 0

13,1 Limpieza de obra y local terminado. global. 1 0 0

A MONTO de OBRAS 0

B IMPREVISTOS (15% sobre A) 0

C SUBTOTAL (A+B)  0

D IVA OBRA (22% sobre A) 0

E IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) 0

F TOTAL IVA (D+E) 0

G MONTO IMPONIBLE (sobre A) 0

H MONTO IMPONIBLE (50% de B) 0

I LEYES SOCIALES (64,8% de G) 0

J LEYES SOCIALES (64,8% de H) 0

K TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) 0

L MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K) 0

CARLOS DELFANTE GARCÍA.

Arquitecto Residente

 




