MEMORIA GENERAL DE
INSTALACIONES ELECTRICAS

GENERALIDADES

DIRECTOR DE OBRA / DIRECTOR: Se refiere a la persona que por su capacidad asume la
responsabilidad técnica por la calidad y seguridad de todas las obras a ser realizadas

SUPERVISOR DE OBRA / SUPERVISOR: Se refiere a la persona que por su capacidad asume la
responsabilidad por todos aquellos sistemas, elementos y materiales utilizados asi como la
verificacion de la calidad del producto y su correcta instalacién durante los procesos de obra,
debera mantener estrecho vinculo con la Direccion de Obra.

PERMISO: Es la autorizacion con caracter precaria y revocable, que UTE podra conceder a una
Empresa durante la vigencia del presente reglamento @, para efectuar instalaciones en edificios o
predios publicos o privados.

FIRMA INSTALADORA: Se entiende por tal la persona fisica o juridica que cuenta con uno o varios
técnicos capacitados, a su servicio exclusivo, para ejecutar instalaciones eléctricas en edificios o
predios publicos o privados, y con él o los cuales comparte en forma solidaria la responsabilidad
civil y penal sobre la totalidad de los servicios sobre los que opera.

TECNICO INSTALADOR: Se define como tal a la persona que por su capacidad, acredita
fehacientemente ante UTE, asume la responsabilidad técnica por la calidad y seguridad de las
instalaciones eléctricas conjuntamente con la Firma Instaladora. Formaliza los recaudos
presentados por ANEP-CODICEN para la confeccion de todos los planos y planillas definitivos
del Proyecto Ejecutado.

FIRMA ESPECIALIZADA: Encargada de la realizacién de todos los trabajos concernientes al
suministro y montaje de todo el Sistema de Pararrayos. Las responsabilidades civiles y penales
por el Proyecto e Instalacién seran del Ingeniero Electricista firmante.

MANUAL DE USQO: Se confeccionara un Manual de Uso en tamafio A4 de la Instalacion Eléctrica y
elementos asociados, con esquemas explicativos en vocabulario sencillo y de facil comprension.
En aquellos casos que no sea posible tal implementacion se remitira al indice o figura
correspondiente dénde este la palabra técnica empleada y la descripcion de su significado.

TERMINOS TECNICOS: Segln se define en las reglamentaciones vigentes de UTE, ANTEL, y
demés normas invocadas.

@ Reglamento de Baja Tension de UTE.
REGLAMENTOS

Serén de aplicacion las Normas y reglamentos vigentes en la materia. En particular se tendran en
cuenta, en lo que sea aplicable:

Memoria descriptiva particular.

Reglamento de Baja Tension, para ejecucion de Instalaciones Eléctricas de UTE.
Norma de Instalaciones de UTE.

Resoluciones de la Unidad Reguladora de Energia y Agua (URSEA)

Reglamento de ANTEL.

Ministerio de trabajo y Seguridad Social, Decreto 89/995 de fecha 16/05/2001.
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Reglamento y directivas del Banco de Seguros del Estado.

Directivas de la Direccion Nacional de Bomberos, Decreto 333/2000 de fecha 21/11/2000.
Directivas de la Jefatura de Policia y Ministerio del Interior.

Ordenanzas particulares de la Intendencia Municipal Departamental correspondiente.

Normas UNE 21186 (Espafia) - pararrayos.

Normas NF C 17-102 (Francia) — pararrayos.

Directivas de la DINATEN (Direccion Nacional de Tecnologias Nucleares)- puntas radiactivas.

GESTIONES
La instalacion eléctrica deberd ser admitida por UTE y demds organismos competentes previamente a
la finalizacion del contrato del Contratista.

En caso de que existan divergencias entre los planos y memoria formulados por ANEP y las
Reglamentaciones de UTE u otros organismos competentes, el Técnico Instalador debera
notificar dichas divergencias dentro de los plazos estipulados en los pliegos de condiciones.

Una vez en obra la SUPERVISION estimara el alcance de los cambios, los describira en planos y
dejara por escrito en el Diario de Obra los cambios, asumiendo la total responsabilidad sobre las
decisiones que tome.

De presentarse la imposibilidad de realizar cualquiera de las tareas durante el transcurso de la Obra el
Contratista estd comprometido a notificar con la debida antelacion a la SUPERVISION para
que ésta pueda salvarlas sin que se provoquen demoras en los trabajos.

ALCANCE DEL CONTRATO
El contrato incluye:

Suministro, instalacion completa y ensayo final satisfactorio de todos los equipos, materiales y
accesorios, detalles, memoria particular y todos los anexos (planillas) de modo tal que
se entreguen listos para funcionar, quedando la obra prolijamente terminada, y en un
todo de acuerdo con estos recaudos. Esto incluye la instalacion eléctrica y los sistemas
complementarios especificados en pliegos.

Conexién de todos los receptores, sean estos suministrados por el Contratista o por la Institucién
Propietaria.

Elaboracion del Proyecto Ejecutivo en base en los lineamientos expresados en el Proyecto
Basico que integran los recaudos presentados por ANEP-CODICEN, asi como todos los
tramites necesarios ante UTE y todo otro Organismo o Ente que lo requiera.

Tramitacion y Trabajos relativos al eventual cambio de sitio o retiro provisorio o definitivo de
lineas, cajas, o camaras pertenecientes a UTE, ANTEL u otros servicios prestados por
Instituciones Publicas o Privadas sobre veredas o fachadas del edificio, estén especificados
o surjan durante el desarrollo de la obra.

Pararrayos: sin_excepcién, el Contratista a través de una Empresa Especializada debera
proyectar y proveer un sistema de proteccién contra el rayo (SPCR) de acuerdo con lo
indicado en el apartado correspondiente.

Provisorio de Obra el Contratista asumira la responsabilidad, garantia, y todos los costos
resultantes de la contratacion, montaje y consumos de energia.

Pago de todos los costos de energia reactiva del Servicio que UTE pudiera facturar por fallas de
Correccion del Sistema Correctivo.

FIRMAS INSTALADORAS Y PERSONAL
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Todos los trabajos seran ejecutados por una Firma Instaladora, Privada, Estatal o Municipal, titular de
un PERMISO VIGENTE, respaldada técnicamente por un Ingeniero (Cat. A o B) o Técnico
Electricista (Cat. C) registrado en UTE, el cual actuara a la vez como Representante Técnico de la
misma a los efectos de este suministro.

En ningln caso la Firma se vera relevada de su responsabilidad directa sobre la totalidad de las
instalaciones y elementos suministrados.

Se exigira experiencia previa en obras similares ya ejecutadas debiendo presentar un listado de obras
representativas, ejecutadas por la Firma.

En su caracter de personas idoneas y especializadas en la materia, tanto la Empresa Instaladora como
su Representante Técnico estan obligados a prestar asesoramiento durante el desarrollo de las
obras y a formular las observaciones 0 sugerencias que se estimen convenientes para mejorar el
proyecto, las cuales serdn debidamente tenidas en cuenta y de ser el caso, autorizadas por la
SUPERVISION.

Todo el personal actuante contara con la calificacién que las tareas demanden.

Estaran en relacion de dependencia directa con la Firma Instaladora, no admitiéndose la sub-
contratacién de terceros ajenos a la misma.

MANO DE OBRA
El Contratista o Subcontratista aportara la mano de obra necesaria para realizar la instalacion eléctrica,
con la adecuada artesania y calificacion que los trabajos exijan.

Debera tenerse presente que la seguridad de las instalaciones es imperiosa. Todos los trabajos deberan
ser ejecutados de acuerdo con las reglas del arte, presentando, un aspecto prolijo y
mecénicamente resistente.

MODELOS Y MARCAS COMERCIALES

Cuando se citan imagenes, modelos y marcas comerciales en forma individual es al
solo efecto de fijar normas de construccion o formas deseables, no implicando
compromiso de adoptar dichas marcas, pero se aplicara el concepto de “similar” del
modo ya definido.

Cuando se citan conjuntos (canastas) de modelos y marcas comerciales, se debe optar
por uno y solo un elemento del conjunto.

PROPUESTA
La misma se formulara de acuerdo con todas las disposiciones contenidas en los presentes recaudos, y
en especial se tendrd en cuenta lo indicado en los apartados Fase | — INICIO, Fase Il

DESARROLLO y Fase Il — FINALIZACION.

Ademas de los requisitos indicados en el Pliego de Condiciones, se exigira que la oferta presente la
siguiente informacion:

Listado de obras similares ejecutadas por las Firma Instaladora oferente o firma/s propuesta/s por
el oferente (caso de Empresa Constructora).

Detalle de marcas y modelos de todos los materiales ofertados (detalle que sera cotejado con el
que el Contratista presentard en la Fase Ill.- FINALIZACION — (“comprobacion
formal”).

Informacion del fabricante y procedencia (datos, fotos, folletos técnicos), de todos los receptores
y puntas captoras del sistema de pararrayos, que se cotejaran con la comprobacién
formal.

Listado de rubros confeccionado segun lo requerido.
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FASE I.- INICIO
PLANOS Y TRAMITES ANTE UTE

Se solicitara la carga total indicada en Esquema Unifilar, Planos y/o Memoria.

Se realizaran las solicitudes y las obras de enlace o acometida de las instalaciones interiores de
manera que al terminar las obras, se logre la conexion inmediata.

Antes de dar comienzo a los trabajos, la Firma debe tener abierta la Carpeta Estimativa para la
instalacion eléctrica trazada, confirmados los trabajos con UTE y Tension de
Suministro.

Comenzados los trabajos solicitarda inmediatamente con el representante de ANEP ante
UTE el Suministro Definitivo _para ser valoradas las obras mediante la
Comunicacién de Presupuesto.

Una vez valoradas las Obras a ser realizadas por UTE, comunicara al apoderado de ANEP el
pago de las mismas.

Aungue se hubieran realizado consultas en el ambito técnico para coordinar la futura
alimentacion y suministro de energia eléctrica de la red de UTE, estas condiciones
pueden eventualmente variar a lo largo del proceso de licitacién y adjudicacion de la
obra. Es requisito por lo tanto que antes de comenzar la etapa de construccion de los
locales de Sub-estacion u otras obras de acometida o enlace, las dimensiones y
necesidades ya definidas sean ratificadas por la Firma actuante frente al mencionado

organismo.

El Instalador actuante sera responsable del fiel cumplimiento de las disposiciones de UTE, como
de las tramitaciones, solicitud de servicio, aumentos de carga, pedidos de inspecciones y
todo trdmite exigido por la normativa vigente o determinado por el proceso de
comprobacion formal, hasta finalizadas las instalaciones interiores y obras de enlace.

La confeccidn de planos, planillas y demas detalles para someterlos a su aprobacion deberan ser
formulados por el Instalador actuante, de acuerdo con estos recaudos y las instrucciones
de la SUPERVISION, asi como las copias que puedan exigirse, ya sea por UTE o la
ANEP.

Serdn de cargo del Contratista todos los gastos generados por estas tareas, asi como eventuales
multas o atrasos por incumplimiento o error en tales obligaciones. El propietario no
reconocera gasto o imprevisto alguno por estos conceptos, limitandose al pago de la
suma del Presupuesto valorado por UTE.

PROVISORIO DE OBRA
Todos los receptores que se utilicen para la ejecucion de la obra, seran alimentados por un
suministro eléctrico solicitado exclusivamente como PROVISORIO DE OBRA,
prohibiéndose la utilizacion, si lo hubiere, del servicio existente.

Es obligacién la contratacion del suministro acorde con las cargas a ser utilizadas durante el
proceso de obra.

Serdn de cargo del Contratista los tramites, alquileres, garantias, y el pago a UTE de los
consumos correspondientes a dicho servicio.

Suministrara los materiales, montaje y serd responsable de su correspondiente mantenimiento,
durante todo el proceso de obra.

El servicio deberd cumplir con lo indicado por el Decreto 179/01 del MTSS “Riesgo Eléctrico”,
Anexos | — 11 - 111y IV, Art. 4 y especificaciones de la MEMORIA PARTICULAR.

Finalizados los trabajos, sera responsabilidad del Contratista la supresion de este servicio, retiro
de lineas provisorias, equipo de medida y el desmontaje de gabinetes.
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FASE I1.- DESARROLLO
COORDINACION Y AYUDAS ENTRE SUBCONTRATOS

Compete al Contratista asegurar la coordinacion y las ayudas entre los distintos subcontratos a
fin de optimizar el desarrollo de las obras, y el cumplimiento de los plazos.

DISPOSICIONES TECNICO-ADMINISTRATIVAS

Las obras se deben realizar estrictamente de acuerdo con los recaudos entregados, y las
indicaciones que formule la SUPERVISION durante la ejecucion de las mismas.

Los trabajos se realizaran a entera satisfaccion de dicha SUPERVISION, la que podra ordenar
rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado y no ajustado a los términos de las
especificaciones, sin que esto de derecho al Contratista a reclamacion alguna.

Para los trabajos que no estén especificados en los recaudos o en los planos, la Empresa solicitara,
con plazo suficiente, detalle de los mismos, proponiendo a su vez soluciones a
consideracion de la SUPERVISION.

Se deberan conectar todos los receptores dejandolos listos para funcionar, utilizando conductores
de seccion igual o mayor que la del circuito que los alimenta.

DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS
FIJACIONES

Soportes en General cualquiera sea su tipo, clase o material de fabricacion se tendré siempre
en cuenta la_mayor_resistencia_mecénica a la que puedan ser sometidos al
momento de evaluar su sistema de anclaje.

Ductos Plasticos o Electrocanales se deben fijar mediante tornillos con arandela plana y
sistemas tipo Fischer, en nimero adecuado y ha no mas de 50 cm. de distancia entre
éstos. Nunca se montarén con su tapa hacia abajo.

Tubos Plasticos o Metalicos instalados de forma aparente se deben fijar con soportes
metalicos galvanizados, atornillados con sistemas tipo Fischer, grapas metalicas tipo
cepo galvanizadas amurados con arena y Pértland o grapas metélicas del tipo omega
con cierre por sistema de cufia.

Bandejas o Escalerillas Metalicas se deben montar con soportes tipo ménsulas, u otros
accesorios especificos de fabrica u adecuados a las estructuras de fijacion. Los
soportes deben ser amurados con arena y Pértland, y/o atornillados a camisas de
expansién metalicas o sistemas tipo Spit.

Cajas de Llaves, Tomas de Corriente y/o Comandos instalados de forma aparente se deben
fijar con tornillos y sistemas tipo Fischer que deben mantenerlas perfectamente al
“firme”, de no lograrse, se amurard un elemento para dar cumplimiento a lo
solicitado.

Gabinetes, Envolventes de Tableros y/o Centralizaciones instaladas de forma aparente se
deben fijar atornillados con camisas de expansion metélicas o sistemas tipo Spit, que
deben anclarlas perfectamente al “firme”; de no lograrse, pueden semi-embutirse (si
la caja lo permite) o atornillarse a grapas amuradas con arena y Portland. Sobre
hormigoén o vigas metalicas pudiendo usarse anclajes tipo Spit.

Luminarias montadas bajo techo se deben fijar a muros o losas con tornillos y sistemas
Fischer de tamafio adecuado. Tendran como minimo cuatro (4) puntos de anclaje.
Para asegurar el correcto ajuste de los tornillos éstos ademas llevaran arandela plana.

Luminarias montadas en espacios exteriores se deben fijar atornilladas a soportes metalicos
galvanizados, amurados al “firme.”
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PIEZAS EMBUTIDAS

Se debe coordinar su ubicacion con las juntas y/o las tramas de los revestimientos tanto de
interiores como de exteriores, debiendo quedar niveladas y aplomadas, no se
aceptaran cajas que su arista este refundida a mas de 1cm. de las terminaciones.

Cajas de Centro se ubicaran segun planos, o en su defecto, segln el siguiente criterio:
el ambiente total se dividira en tantas partes iguales como centros se indiquen
el numero mayor de partes coincidira con el lado mayor del ambiente
cada caja de centro se ubicara en el centro de cada parte

cuando en un ambiente aparezcan vigas salientes (bajo cielorraso) que modifiquen la
légica indicada, se consultara la ubicacion de los centros con la
SUPERVISION.

ALTURAS DE UBICACION Y PRECAUCIONES

Piezas embutidas o exteriores, se dan entre su arista inferior y el nivel de piso terminado
(NPT) medidas sobre la vertical correspondiente. Se entiende por piso terminado, el
nivel final del acabado (revestimientos, alisados, azoteas, taludes, jardinerias, etc. Para
las_puestas, piezas 0 elementos que no se indigquen expresamente en planos o
memoria se respetara lo siguiente:

-0.80 m: cruce de cafierias subterrdneas en caminos con transito vehicular liviano o pesado.
-0.40 m: cafierias subterraneas en general.

-0.05 m: cafierias subterraneas bajo contrapisos o pavimentos.

+0.10 m: calefactores y elementos sobre nivel de pretiles.

+0.40 m: tomas de teléfonos y de corriente en &reas administrativas.

+1.20 m: llaves de luz

+1.20 m: tomas de corriente con llave de corte bipolar en: aulas, corredores, comedores y
SUM.

+1.50 m: tomas de corriente con llave de corte bipolar en: talleres, equipos de cocina, equipos
de lavado, equipos calentadores de agua, sobre muros de laboratorios, en
depdsitos, pulsadores o llaves de campanas de recreo, receptor interior de portero
eléctrico o intercomunicador,.

+1.60 m: receptor exterior de porteros eléctricos o intercomunicador

+2.00/2.40 m: tomas de corriente en tubulares de laboratorio, luces de brazo y
centralizaciones.

+3.50/4.00 m: envolventes de equipos auxiliares, fotocélulas, y llaves sobre columnas de
alumbrado.

CONJUNTO de PROTECCION y MEDIDA (CPM)

Seguin RBT de acuerdo a tamafios y modelos de los gabinetes a ser instalados para éstas
potencias. Cumplira con la Norma UNIT-IEC 335-1-92, como minimo proteccion Clase
.



<

h |

1.2.1 Se fijardn los gabinetes previendo sus pases y las correspondientes
protecciones de los aislantes de los conductores.

1.2.2 Los gabinetes seran de Policarbonato, tendrén ojales porta precintos con tapa
transparente. Sobre la tapa transparente se adherira un rétulo que indique:
Tensién del Tablero y Peligro de Electrocucion en letras y simbolos.

1.3 CORRECCION del FACTOR de POTENCIA
Segln RBT

Se llevara a los valores exigidos por UTE para que el Organismo no confeccione factura a
ANEP por tal concepto.

Los equipos correctores deberan ser instalados en un gabinete conforme a lo solicitado en la
Memoria Particular de Eléctrica.

Se debera tener en cuenta, para la eleccidn del sistema a ser utilizado que éste pueda operar con
Tension de 400V con Neutro, aunque el sistema de alimentacién y distribucién sea de
230 V y no sufra modificacion.

En el caso de condensadores de instalacion fija conectados en paralelo, se ligaran y desligaran
de la linea al mismo momento que el receptor (por ej: luminarias y/o motores), en
los casos de receptores con constantes paradas y marchas no se conectaran
directamente a éstos si no a través de contactores acordes para éstos trabajos.

De ser una instalacion automatica centralizada y/o sectorizada sera de no menos de tres pasos.
El sistema elegido debe estar gléctrica y mecénicamente protegido para su
conexionado.

Cumplird como minimo con las siguientes Normas: IEC 831/1-2; IEC 70/70; VDE 560/4; EN
61010-1; EN 50081-2; EN 50082-2, IRAM, 1SO 9002.

1.4 SISTEMA de PUESTA a TIERRA del CONDUCTOR de PROTECCION.
El conductor de proteccion debe llegar a todos los puntos de la misma, entendiéndose por
puntos todas las bocas de cajas de llaves, bocas de tomas de corriente, bocas de

picos de luz, maquinarias, equipos y/o elementos de conexién fija o mévil que por
sus caracteristicas lo requieran.

Se debera indicar en planos definitivos los puntos de medida de la resistencia del terreno
(ubicacién de las picas de medicion) y la fecha en que fue realizada. Se coordinara la
realizacién de las mediciones con el Técnico de ANEP-CODICEN para que el mismo
este presente durante su ejecucion.

Se realizaran mediciones por lo menos tres dias después de la ultima lluvia.

La viabilidad del hincado de electrodos tipo jabalina debe ser analizada debido a los tipos de
suelos y/o capas rocosas que pudieran existir en la zona.

Los puntos de descarga a instalarse deberan estar unidos para evitar diferencias de potencial.
Los materiales a ser empleados deberan impedir al maximo la corrosion galvanica.

Se podran utilizar a modo de ejemplo Sistemas de Mallas, Conductores desnudos, Sistemas de
Mallas combinadas con Electrodos tipo Jabalinas.
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Todo el Sistema que se entierre ird unido por soldadura Cupro-aluminotérmico.
Las Mallas o Conductores enterrados se instalaran entre -0.60 y -0.80 m de NPT.

Los puntos de conexién de todos los sistemas seran registrados en camaras, como minimo de
40x40 cm, junto con el Conductor de Proteccion de la Instalacion y el Conductor
de bajada del Pararrayos, pudiendo ser la conexion de éste Gltimo, otro punto
segln el proyecto presentado.

Para el futuro control de la resistencia de los electrodos enterrados se debera poder abrir el
circuito en los puntos de conexién del Conductor de Descarga a Tierra, para ello se
utilizard un sistemas que asegure una resistencia <5 Ohms, un perfecto contacto y
continuidad eléctrica.

El valor de la resistencia en el punto de conexion debe ser como maximo de cinco (5) ochmios,
de no lograrse el valor reglamentario, se debera extender por el terreno el sistema
ejecutado hasta alcanzar dicho valor.

TABLEROS y/o CENTRALIZACIONES

Las puertas seran frontales y sus bisagras con ejes para remocion con herramienta manual.
Llevara un burlete de caucho para el correcto ajuste en todo su perimetro.

Determinados tableros llevan interruptores bipolares en su frente, éstos deben quedar vistos
y a plomo con la puerta del sector de las protecciones. Deben tener las leyendas
correspondientes con el ndmero de salon que figura en planos.

Las puertas se interconectaran al conductor de proteccion mediante conductor extra-flexible
de seccién minima de 16 mm? con terminales, se fijaran con un juego de bronce de
bulones, arandela plana, arandela de presién y tuerca.

Las cerraduras de los tableros que se encuentran en Pasillos y Hall deben ser de cilindro con
pase tipo Delta (A) y de Magneta extraible. Se entregaran todos los juegos de llaves
a la Direccion del Local.

En la parte interna de la puerta se debera disefiar un sobre de acrilico u otro material de
plastico rigido, que permita colocar el plano de planta de dicho tablero o
centralizacion evitando que se caiga al ser abierta la puerta.

En la parte exterior se pintara de manera indeleble la sigla de la letra “T” seguida de la
nomenclatura indicada en planos definitivos.

El tamafio de la leyenda debera ser leido con facilidad desde una distancia de 5 metros. El
color de la leyenda dependera del color de la terminacion, debiendo resaltar a
simple vista.

El frente muerto se calara para acceder a los interruptores y/u otros comandos. Los sectores
de los calados previstos para futuros elementos deben quedar cubiertos con placas
atornilladas, facilmente desmontables con la herramienta adecuada.
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Llevara para cada derivacion un sistema indicador adherido al frente muerto, confeccionado
con laminas de acrilico transparente que permita intercambiar las leyendas sin
necesidad de desmontar el mismo.

Las leyendas se confeccionaran en material indeleble con letras en color negro sobre fondo
blanco.

LEYENDAS

Se indicara el interruptor general en un tamafio de letra mayor que el utilizado para
las derivaciones con la leyenda “LLAVE GENERAL”.

El interruptor correspondiente a los equipos condensadores en su identificacion en
acrilico debera decir “CONDENSADORES, NO APAGAR.”

Se colocara sobre el frente calado un logo que indique “PELIGRO” y la
“TENSION” del tablero.

Se montara bornera de conexion, para las lineas de Proteccion. Serdn de seccion y
cantidades acordes a los conductores a alojar, no se admitira una manga que
contenga mas de cuatro conductores por borne. Los conductores tendran
terminales de conexion acordes a las borneras.

El conexionado entre los interruptores en tableros se efectuard mediante conductores
multifilares extraflexibles, aislados y de secciones acordes con las intensidades a
trasmitir. Los conductores llevaran terminales colocadas por compresion, (no se
conectara directamente el conductor al borne del interruptor).

Tableros empotrados

Presentaran una envolvente fabricado en chapa N° 22 con bastidor porta riel Din con
frente calado fabricado en chapa N° 18 y pintado color naranja.

Se disefiard una moldura frontal externa independiente del tablero con aristas romas
(marco y puerta) toda fabricada en chapa N° 18 y pintada con terminacién
Grafito medio N° 24 o segun la DO. Dicha moldura serd amurada
independiente y luego de la caja de tablero.

Tableros adosados o semi-adosados

Presentaran una envolvente con aristas romas, bandeja en color naranja y/o bastidor
porta riel Din, frente calado color naranja; toda la parte estructural
exterior del gabinete sera metalica fabricada en chapa N° 18 y pintada con
terminacion Grafito medio N° 24 o segun la DO.

CANALIZACIONES EMBUTIDAS

Respondera a la reglamentacion de UTE vigente, respetando el porcentaje a dejar libre,
coeficientes por temperatura, tipo de aislamiento del conductor, sistemas de
montajes y profundidades de enterramientos.

Se pondré especial cuidado en las terminaciones de los sistemas de canalizaciones, quitando
las rebabas y filos que puedan deteriorar las cubiertas aislantes de los conductores.

No se admitiran cafios que tengan mas de dos (2) curvas y/o cuyo angulo no cumpla con los
radios de curvatura reglamentarios, de ser inevitable se deberan registrar.
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Las cajas de embutir y de registros de material aislante deben cumplir con la norma IEC
670, antillama

Las clavijas de soporte de los puentes porta-modulos de las cajas de llaves y tomas de
corriente deben presentar firmeza y robustez a la traccion mecanica. Se amuraran
debiendo quedar como maximo a no mas de 1,5 centimetros de profundidad de
revoques finales o revestimientos. Se utilizara la misma marca y linea para toda la
instalacion.

Los cafio corrugado Tipo 205 o 305 hasta 32Kg y 75Kg respectivamente o superiores
propiedades deberan cumplir con la Norma UNIT 614-1-91, antillama.

CANALIZACIONES APARENTES

Electrocanales de PVC: Color Blanco o Marfil. Los tendidos no presentaran cambios de color
en el material. Se identificard segun corresponda las derivaciones que formen
mazos con una identificacion indeleble, como maximo cada cuatro o cinco metros
de tendido. En los casos en que los mazos atraviesen muros se identificara
inmediatamente antes y después de los pases.

Tubos de Acero: se fijaran con grapas a lo largo de su recorrido. Toda desviacion o
curvatura que se deba realizar para adaptar la canalizacién a la estructura se
debera realizar con la herramienta adecuada para conservar la circunferencia del
tubo evitando deformaciones, de no ser posible por el didmetro del tubo se
registrara.

Toda pintura de recubrimiento de aquellos materiales no galvanizados que al ser tratados
mecénicamente sea estropeada se deberd reponer lo antes posible con idéntico
sistema de cobertura.

La estructura metdalica debera mantener la continuidad eléctrica en todo su recorrido
aterrandola correctamente.

CANALIZACIONES SUBTERRANEA
No se aceptaran conductores aislados enterrados directamente.

Respondera a la reglamentacion de UTE vigente, respetando niveles de drene, porcentaje a
dejar libre, coeficientes por temperatura, tipo de aislamiento del conductor,
sistemas de montajes y profundidades de enterramientos.

Todas las cafierias a ser enterradas seran de PVC RIGIDO, pudiendo ser liviano o pesado
segun corresponda para mayor proteccion del conductor. Todas las piezas a ser
instaladas se cementaran

Las cafierias deben tener siempre pendiente hacia las cAmaras y no deben formar senos que
retengan el agua de condensacion.

Se debera tener en cuenta para instalar las canalizaciones subterraneas, el peso del transito
vehicular sobre zonas de acceso o0 estacionamientos.

Canalizaciones subterraneas exteriores con recorridos por zonas no pavimentadas.

Se asentaran sobre una cama de arena sucia de 0.10 m, una vez en posicién el tubo se
cubrira con una capa de 0.10 m de arena sucia, se colocaran ladrillos
transversalmente a la canalizacion con un espacio entre ellos igual a su altura
y se cubriran con 0.10 m de arena sucia. Luego se pondra una cinta de Nylon
de Color Verde del ancho de la canaleta siguiendo todo el recorrido de los
ladrillos, se cubrirad con una capa de tierra sin escombro. Se compactara y se
colocara la capa final de terminacion del tipo que corresponda.

CAMARAS
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Se podran construir en ladrillo o ser de hormigén prefabricado, con fondo perdido. La
altura de las camaras sera igual al largo de uno de sus lados.

Camaras Prefabricadas: se asentaran en ladrillo afirmadas con arena y Pértland. en todo su
perimetro. Los accesos de las canalizaciones deberan hacerse con amoladora
debilitando las paredes y ajustando con herramientas manuales al diametro
exterior del tubo. Debera quedar terminado revocado sin intersticios entre la
canalizacion y las paredes de la cAmara. La canalizacién quedara terminada al ras
de las paredes de la camara. Se terminaran con portland lustrado.

Las camaras que se construyan con ladrillo seran levantadas sus paredes sobre un marco de
hormigén armado de 10 x 10 cm correctamente asentado y nivelado. Se revocaran
y terminaran fretachadas con arena y portland.

Las canalizaciones que lleguen o partan accederdn a mas de 15 cm. del fondo y se le daré una
pendiente del 1%. Aquellas cAmaras que puedan contener el agua, se les hara un
desagiie de 50 mm. de diametro a 5 cm. del fondo. El cafio tendra el largo
suficiente seguin cada caso y permitira a través de perforaciones el drene adecuado
al terreno. Este no se podra conectar a Instalaciones Sanitarias.

El marco se amurara con arena y Pértland y se tendra la precaucion de colocar los mismos
en escuadra con veredas, galerias, muros u otras lineas de edificacion.

Tanto para las camaras prefabricada en hormigén como las fabricadas en ladrillo, las tapas
deberan quedar perfectamente alojadas en su marco sin relieves. Se les colocarad un
tirador que quedaré refundido para posteriores retiros de la misma.

Las cdmaras quedaran ubicadas de forma de evitar el transito vehicular, de no ser posible
deberan ser construidas con materiales que resistan el peso, ya sean hormigones
reforzados o tapas y marcos metélicos.

Se coordinaran los trabajos con las camaras de Sanitaria y se le dara prioridad a la ubicacion de
éstas.

PARARRAYOS

En todos los casos, el Contratista debera proyectar y proveer un sistema externo de proteccion
contra el rayo (SPCR) esto es suministros completos, instalados y funcionando.

Se incluirdn materiales, equipos, accesorios, trabajos y servicios necesarios para la correcta
terminacion y puesta en marcha del sistema, queden estos incorporados a las obras o no

El sistema sera disefiado, instalado, certificado y garantizado por una Empresa Especializada, de
acuerdo con las normas UNE 21186 (Espafia) y/o NF C 17-102 (Francia) y tal que: Dara
proteccion a las personas, edificios y sus partes salientes, instalaciones, arbolados, torres
con tanques de agua, espacios exteriores. En predios urbanos o suburbanos, esto
incluira la totalidad del predio y la concentracion de edificios, torres otras instalaciones,
arbolado y sus entornos.

En cualquiera de los caso a ser instalados se tendra presente para su disefio la altura de
montaje evitando que la/s misma/s no deban llevar sefializaciones con
balizamientos para el transito aéreo.

Solo se aceptaran captores de marca internacionalmente reconocida como buena, de fabricante
especializado en este producto, con certificado de origen, GARANTIA POR UN
MINIMO DE TRES (3) ANOS, y libres de mantenimiento

Previo a su colocacion, el o los captores y su correspondiente Certificado de Garantia del
Fabricante seran inspeccionados por la SUPERVISION. En caso de dudas se solicitaran
los documentos de importacion.
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ANEP no considerard completado el SPCR hasta recibir todos los certificados indicados en
DOCUMENTACION EXIGIDA POR ANEP.

1.5 MATERIALES

ANEP solo autorizara los productos autorizados y publicados en la pagina de UTE
(www.ute.com.uy) y el uso de “materiales de seguridad” incluidos en el listado y
certificado por la URSEA publicados en su pagina (www.ursea.gub.uy), vigente al
momento de su instalacion.

De no existir en plaza materiales que retinan dicha condicién, se admitirdn materiales fabricados
bajo Normas Internacionales, siempre que cuenten con certificados de ensayos
satisfactorios emitidos por organismos Estatales y/o Internacionales.

En cuanto a los materiales no certificables por la URSEA (no considerados material de seguridad
por esa unidad) deberan contar con la autorizacion de ANEP mediante los mecanismos
que ella fije.

Los materiales deberan ser nuevos, sin uso y de acuerdo a Memoria Particular, Planos y Planillas.

El concepto de “similar” o “tipo” supondra similitud en el aspecto, color y forma, pero
manteniéndose calidad igual o superior, a juicio exclusivo de la SUPERVISION, sin
que ello de derecho de cobros adicionales.

Se deberan colocar todos los materiales que aunque no estén expresamente indicados en planos y
memoria sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminacion de las
instalaciones y/o cumplimiento de las reglamentaciones vigentes.

Los equipos eléctricos que se hubieran maltratado durante el transporte, almacenamiento o
instalacion, deberan ser retirados y sustituidos en los plazos que fije la SUPERVISION.

Queda terminantemente prohibido retirar materiales y/o piezas resultantes del desmontado
en obras, sean estos utilizables o no.

1.6 SISTEMAS DE MANIOBRAS, PROTECCIONES Y COMANDOS

Lo siguiente rige para las instalaciones nuevas y las instalaciones existentes que deban ser
reparadas para cumplir con lo indicado segiin Reglamentacién.

Se cotizara sobre la base de las siguientes marcas con representantes en el Pais: ABB,
LEGRAND, MERLIN-GERIN, LOVATO, ORBIS, THEBENIN, TELEMECANIQUE o
superiores calidades.

Se tendran presente las Sensibilidades, Amperajes y Poder de Corte respetandose como
minimo 6 KA para derivaciones monofasicas.

Para interruptores generales de tableros se utilizaran interruptores Caja Moldeada de
amperajes y sensibilidades acordes a su punto de instalacién. Se tendran presente
las Sensibilidades, Amperajesy Poder de Corte respetandose como minimo 10 KA
para derivaciones trifasicas o tetrapolares.

Todos los elementos de proteccion a instalarse serdn de corte Omnipolar y segin la Norma
IEC 898/ 94, IEC 947-2.

Los disyuntores fabricados en Caja Moldeada pueden ser para montaje en placa lisa o
sistema riel Din de acuerdo a su gama, cumpliran con la Norma IEC 947-2.

Los Interruptores magneto-térmicos cumpliran con la Norma IEC 947-2, IEC 898 Curvas B,
C o D segun corresponda o se indique en Esquema Unifilar, Tension 230V/240V o
400V en CA, duracién mecanica minima 20.000 maniobras, duracion eléctrica
minima 10.000 maniobras.
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Los Interruptores Diferenciales cumpliran con la Norma NFC 81-440, NFC 61-150, EN 61-
008 y EN 61-009. Siempre se conectaran Aguas Abajo del Interruptor
Termomagnético General.

En las Aulas de Informatica se instalaran como maximo diez (10) Equipos de
Computacion por cada Interruptor Diferencial Super-inmunizado,
debiéndose prever tantos como sean necesarios de acuerdo a la cantidad de
puestos de trabajo para que no actten por efecto de los armonicos.

No se admitird Interruptores Magneto-térmicos y Diferenciales combinados en un sélo
bloque, Unicamente se permitiran elementos asociados en el Interruptor General
de toda la Instalacion o segun indique el Esquema Unifilar.

Sera a cargo del Oferente la regulacion y costos del ICP ante los laboratorios de UTE.
1.7 CONDUCTORES

Lo siguiente rige para las instalaciones nuevas y las instalaciones existentes que deban ser reparadas
para cumplir con lo indicado segin Reglamentacion.

IMPORTANTE: Aunque UTE no lo requiera se dejara instalado sin excepcion el conductor
para Neutro en: Linea de Acometida, Linea General de entrada, Lineas Generales
internas, Lineas Generales entre tableros.

NOTA: Todos los conductores deben tener en su aislacién exterior perfectamente legible el
grabado de la tension de aislamiento, tipo de aislamiento, clase, material y seccion del
conductor.

Los conductores a emplearse en instalaciones interiores serdn de cobre recocido, flexibles,
antillama, ecoldgico, clase 5, tension minima 750 V. y cumplirdn con la Norma IEC
60227, IEC 228, IRAM 2183, NBR 6148, respetando las normas de colores para
Neutro, Fases y Tierra segun RBT.

Los conductores para instalaciones interiores en canalizaciones por piso en bolsa de agua o
instalaciones a la intemperie, deberdn ser clase 5 tension minima 1.1 KV. segln la
Norma IEC 227, IEC 228 con envoltura exterior y aislamiento antillama de los
conductores segn la Norma IEC 332-1., IRAM 2183, NBR 6148.

Los conductores para las instalaciones subterrdneas en canalizaciones registrables en camaras,
seran doble aislacion XLPE igual o superior calidad, tension 1,1 KV, ambientes
himedos IEC 227, IEC 228. IRAM 2183, NBR 6148.

Durante los trabajos de enhebrado no se usaran lubricantes derivados del petréleo u otros
productos similares.

Para el conexionado de Lineas Generales a bornes de interruptores y el interconexionado de las
respectivas derivaciones dentro de los tableros se utilizaran conectores que deberan ser
colocados con pinzas manuales o hidraulicas adecuadas por sistema de compresion.

Los empalmes estan prohibidos.

La identificacidn de conductores sera a través de su color de aislamiento segin la Norma. Si por
problemas de suministro o fabricacion debidamente comprobada por escrito se utilizara
para ello otros colores, se deberd emplear sistemas de anillos de colores segin el RBT o
anillos con nomenclaturas indelebles segln lo siguiente: N para Neutro, F1; F2, F3
respectivamente para Fases y T para el Conductor de Proteccion.

No se admitira la identificacion con cinta aislante de colores.
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Se identificara segin corresponda las derivaciones que formen mazos montadas sobre

canalizaciones tipo bandejas o en electrocanales, llevaran una identificacion indeleble,
como maximo cada cuatro o cinco metros de tendido. En los casos en que los mazos
atraviesen muros se identificara inmediatamente antes y después de los pases.

1.8 ACARREO E INSPECCION DE MATERIALES

En la obra, y durante todo el proceso, debera existir en depésito, un ejemplar de cada tipo de

material utilizado, cuya marca y modelo debera coincidir con la declaracién que integra
la oferta.

La ANEP rechazara los materiales que no cumplan con esta disposicion, debiendo ser retirados de

obra en el término de 48 horas, o decidir el cambio de las marcas y modelos ofertados
por otros que a su juicio resulten mas convenientes.

1.9 CAMBIOS

19.1

1.9.2

1.9.3

194

195

La SUPERVISION se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o
recorrido de los elementos que integran las instalaciones sin que esto de
derecho al Contratista a efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de
deshacer obra hecha de acuerdo a los planos ni modificar fundamentalmente lo
indicado en los mismos.

Cualquier cambio a los planos necesarios para adaptar la instalacion a las
facilidades de la obra, o a otras marcas y/o reglamentaciones debera ser
sometido a la aprobacion de la SUPERVISION antes de llevarse a cabo.

TECNICO DE OBRA marcaré todos los cambios en un juego de copias que
debera estar disponible durante la construccion en el obrador.

El Contratista remitira un juego actualizado de todos los planos, planillas y
anexos a la Institucion Propietaria antes de solicitar el saldo final e
inmediatamente de terminada las obras de Instalaciones Eléctricas.

Cambios en el trazado y/o especificaciones que produzcan un cambio en el
precio del contrato requeriran la aprobacion de la SUPERVISION.
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1.10 ADICIONALES

1.10.1

1.10.2

1.10.3

1.11

Antes de iniciar los trabajos el Contratista acordara con el SUPERVISOR todo
detalle interpretativo de planos y memorias, fijando claramente la ubicacion,
cantidad y tipo de canalizaciones y conductores.

No se admitiran adicionales salvo los que se produzcan una vez realizada una
parte importante de la instalacion afectada por modificacion. El SUPERVISOR
podra alterar, por escrito, las especificaciones de la instalacion o introducir
agregados a la misma, sin viciar por ello el contrato.

El contratista esta obligado a cumplir las nuevas instrucciones como si formaran
parte del contrato original, recibiendo por este concepto la suma adicional
resultante de las condiciones pactadas en el contrato.

INSPECCIONES

1.11.1 ANEP designara un Técnico Electricista que podra requerir la presencia del

Representante Técnico de la Firma Instaladora.

1.11.2 Toda observacién gque dicho Técnico Electricista asiente en el cuaderno de obra,

tendra valor ejecutivo, equivalente al del SUPERVISOR.

1.11.3 Sin perjuicio de lo arriba indicado, ANEP podra ejercer controles de oficio a cargo

de cualquiera de sus Técnicos. Los Técnicos de la ANEP tendran acceso a la obra y
a toda la documentacién, y en caso de constatar irregularidades informaran a la
SUPERVISION u otras autoridades de ANEP.

112 VARIOS

1121

1.12.2

1.12.3

1124

1.125

1.12.6

Esta prohibido en todos los casos atravesar vigas o pilares con mazos de
cafierias u otro tipo de canalizacion, al grado que comprometan su resistencia
mecanica a juicio del SUPERVISOR.

Cuando esto suceda a nivel de la cimentacién, las cafierias pasaran por debajo, o
se obrara segln lo resuelto por el SUPERVISOR de obra.

Toda operacion sobre la instalacion eléctrica que afecte el normal desempefio
administrativo y docente y en especial los procesos informéticos desarrollados en
el local, se deben coordinar con la SUPERVISION y/o Direccién del local. Ello
puede suponer que algunas operaciones, deban desplazarse a dias u horarios
extraordinarios, sin que ello implique modificacion en el costo contratado.

Se instalara totalmente el sistema de canalizaciones sin conductores, los que no
se enhebraran hasta que exista proteccion de la intemperie en el interior del
edificio o edificios construidos, y se haya concluido todo trabajo que pueda
causar dafio mecanico a los conductores.

Antes de instalar la alimentacion de un equipo se localizara la posicion definitiva
de las conexiones del mismo, de modo tal que los conductores se ubiquen
correctamente.

Todo accesorios metélico para uso a la intemperie sera tratado con galvanizado
en caliente.
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1.12.7

1.12.8

1.12.9

1.12.10

1.12.11

1.12.12

1.12.13

1.12.14

1.12.15

1.12.16

1.12.17

Todo material existente que deba retirarse a criterio de la SUPERVISION como
consecuencia de los trabajos en ejecucion, se debe hacer en forma cuidadosa,
debidamente acondicionado y entregado contra remito firmado para su
disposicion por parte de la ANEP.

En caso de existir relevamiento, se indica en planos con trazo claro, y constituye
una aproximacién al estado real. Los relevamientos se confeccionan sin
desarmado de las instalaciones, indicando en planos los elementos que se
encuentran a la vista, por ello es responsabilidad del oferente, efectuar todas las
verificaciones que considere necesarias previo a emitir su oferta.

En los edificios que presenten servicio medidor sobre el que no existan
indicaciones especiales y en lo que no contradiga lo expresado en esta Memoria,
ademas de los trabajos especificados, el Contratista deberd como minimo
reponer piezas faltantes (puertas de gabinetes, tableros centralizaciones y
registros, frentes calados similares a los originales, tapas de cajas y de camaras,
llaves y tomacorrientes utilizando piezas del mismo tipo y marca que los
suministrados para las obras de ampliacion o reforma).

Se cambiaran cortacircuitos y sus fusibles por interruptores termomagnéticos.
Las llaves termomagnéticas rotas se repondran por nuevas.

Se agregara como minimo, un disyuntor diferencial de 30mA de sensibilidad por
cada tablero existente.

Se asignara especial importancia a la puesta a tierra en toda la instalacién, por
lo que habréa de revisarse escrupulosamente que todas las derivaciones que lo
requieran, cuenten con su correspondiente conductor, que el mismo presente la
seccion adecuada, y que se encuentre efectivamente conectado a las masas o
bornes mediante los métodos usuales.

En relaciéon con la puesta a tierra, se estara a lo indicado en el apartado
correspondiente.

En los casos en que UTE lo requiera, se sustituira el tablero de medidores y/o su
emplazamiento en cumplimiento con las disposiciones vigentes.

Cuando se cambie el tipo de suministro (por ej: a trifasico con neutro), se
adaptara debidamente la distribucion existente, instalando todas las protecciones
con corte omnipolar en todo tablero y estableciendo el necesario equilibrio de
fases.

Es imperativo visitar los locales con construcciones existentes, previo a la
cotizacién, a fin de evacuar dudas, y aquilatar el volumen y dificultad de los
trabajos.

La simple presentacion de la oferta implica el reconocimiento y aceptacion plena
de las condiciones existentes, no admitiéndose reclamaciones o costos ulteriores,
al respecto.
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FASE I11.- FINALIZACION
1.13DOCUMENTACION EXIGIDA POR ANEP

1.13.1 Firma del “DOCUMENTO DE ASUNCION DE RESPONSABILIDAD”,
conjuntamente con su contraparte el representante que ANEP designe

Una vez terminados los trabajos y efectuada la conexién de UTE y previo al acto de recepcion
provisoria el contratista debera entregar al Sector de Obras el material que se indica a
continuacion, sin perjuicio de la documentacion que puedan solicitar UTE u otros
organismos competentes. De corresponder el disefio al Area de Proyecto se entregara
también una copia directamente en dicha Area.

Un disco compacto conteniendo Manual de uso y Mantenimiento en archivos Word.doc, planos y
Diagramas Unifilares en archivos AutoCad.dwg, Planillas y Anexos, Excel.xls completos
y corregidos conforme a la obra.

Dos juegos idénticos del Manual de Uso y Mantenimiento en papel para fotocopiar y el resto de lo
solicitado conforme a lo indicado en el REGLAMENTO DE BAJA TENSION, Capitulo.
XXIV numeral 9.4.

1.13.1.1 Las planillas, deberan contar con columnas donde se detalle ademas,
MARCA y MODELO de todos los materiales utilizados. Esta
documentacion sera firmada por la Empresa Instaladora, el Representante
Técnico y el Contratista.

1.13.1.2 Copias de todas las autorizaciones firmadas, por cambios de marcas o
modelos de materiales.

1.13.1.3 Certificados de ensayos y medidas en baja tension “previo a la conexion”
y  “con la conexion” aplicando los métodos y utilizando el formulario
segun la Norma de Instalaciones, Capitulo 111 en papel con membrete de la
Empresa Contratista con las Firma Instaladora y/o su Representante
Técnico.

1.14 PARARRAYOS

1.14.1 Certificado de Garantia de la Empresa Especializada incluyendo informe de
performance, y fiel cumplimiento de la normativa correspondiente.

1.14.2 Certificado de Garantia del Fabricante, Certificado o Protocolo de Ensayo que
avale el tiempo de avance del cebado de la unidad.

1.14.3 Certificado o Protocolo de Ensayo que indique las pruebas a que fue sometida la
unidad durante la fabricacién, como ser aislamiento, capacidad de transporte de
corriente, etc.

1.15 RECEPCION PROVISORIA - PRUEBAS

1.15.1 Para obtener la recepcion provisoria de la instalacion eléctrica, el contratista
debera cumplir el siguiente proceso:

1.15.2 Entregara a la SUPERVISION toda la documentacion técnica exigida por ANEP,
para su examen formal por parte del Técnico Proyectista. En caso de surgir
observaciones por no ajustarse en un todo a los recaudos o detalles de la oferta el
Contratista sera informado y debera hacer los ajustes necesarios, a nivel de obra
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y/o documentacion, volviendo a presentar el documento con las correcciones que
correspondiere.

1.15.3 No se dara curso al acto de recepcion provisoria de la instalacion eléctrica, hasta
contar con el informe del Técnico Proyectista a cargo.

1.15.4 Obtenido el informe del Proyectista, el Contratis;a coordinara con la
SUPERVISION, dia y hora de visita de los Técnicos del Area a fin de efectuar las
pruebas correspondientes.

1.15.5 La instalacién se presentarda con tableros, centralizaciones, cajas de pase y
camaras abiertos, y el Contratista dispondra la locomocién, el instrumental, la
herramienta y personal, asi como la presencia del Representante Técnico.

1.15.6 Las instalaciones coincidiran con los dibujos y especificaciones y operaran de
acuerdo con ellos. En caso contrario, el contratista deberd efectuar las
correcciones necesarias, en los plazos que la SUPERVISION fije y asumiendo las
multas por atraso que correspondan.

1.16 GARANTIA

1.16.1 El Contratista entregara Certificado de Garantia de todas las instalaciones
realizadas. Estardn en perfecto estado de funcionamiento, garantias contra
defectos de materiales o vicios de instalacion dentro de los plazos estipulados en
los Pliegos de Condiciones Generales y segun lo convenido en el contrato.

1.16.2 Al recibir notificacién de la Institucion Propietaria de una falla en la instalacion
durante el periodo de garantia las partes afectadas deberan ser reemplazadas por
partes nuevas por cuenta del Contratista, el que no recibir4 remuneracion por
ningn concepto.

1.16.3 En el caso de que el equipo sea de procedencia o fabricacion de un tercero, el
reclamo serd atendido directamente por el Contratista, siendo este el Unico
responsable ante la Institucion Propietaria.
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