CAPI LOS DUENDECITOS

VILLA DEL CARMEN - DURAZNO

Objeto del llamado:

El fideicomiso INAU-CND llama a empresas contratistas interesadas en cotizar una solucién a
los problemas de evacuacidn de la red primaria, secundaria y pluvial en el centro CAPI
Duendecitos, sito en Calle Faraut y De Angelis, Villa del Carmen, padréon 1081, Durazno
restringiéndose a las condiciones abajo descritas.

La empresa oferente debera incluir:
e Memoria de los trabajos y/o graficos que correspondan.

e Plan de trabajo y cronograma teniendo en cuenta el menor plazo posible y afectando
de la menor forma posible el funcionamiento del centro.

e Obras necesarias.
Descripcion de la situacidn:

1-Ingreso de agua por la red sanitaria en salas del centro, coincidiendo en su mayoria, pero no
de forma excluyente, con los dias posteriores a los dias de lluvia. La red sanitaria tiene una
pendiente minima, segun indican los graficos. Se constato que la fosa séptica en el lapso de
dos dias de lluvias, luego de su vaciado, se llena. Verificar capacidad de la fosa séptica y/o
posibles filtraciones en la misma.

2-Capacidad insuficiente del Interceptor de grasa.
3-La terminacidn de la Camara N°1 no cumple con la normativa.

Alcance:

Deberd estar en un todo de acuerdo a las reglamentaciones departamentales y
nacionales vigentes.

— La propuesta debe incluir la sustitucién del interceptor de grasas el cual resulta
insuficiente, por una solucién acorde al uso, minimo 80 lts.

— Se deberd revocar y lustrar la cdmara N21.
— Impermeabilizacion o sustitucion de la fosa séptica.

— Las tareas necesarias para dar solucion a este problema deberan etapabilizarse de
forma tal que el centro cuente con una bateria de bafios habilitados durante las
acciones que se tomen.



— Se deberd realizar una limpieza general de toda la red existente en el edificio,
debiendo quedar limpia y operativa.

— Se deberan entregar tres juegos de planos, manual de uso y mantenimiento
conteniendo las tareas, frecuencia y definiendo los articulos de limpieza necesario
para el aseo.

Insumos:

Plantas de sanitaria conforme a obra con las cotas de zampeado, lo cual la empresa debera
cotejar y hacer los ajustes que consideren necesarios acorde a la realidad.

Fotografias durante el proceso de obra y en uso del centro.



