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OBJETO DE LAS OBRAS:

- Techado de Cancha deportiva
- Nuevos bafios

GENERALIDADES

Comprenden la finalizacién de la obra en forma completa de acuerdo a estos recaudos,
incluyendo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los
mismos sean de rigor para dar completa terminacién a la obra contratada. La Empresa
Contratista hace suyo el proyecto, asumiendo la responsabilidad del mismo y obligandose a
entregar la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las
Ordenanzas o Reglamentaciones Nacionales, Municipales departamentales (0 mas completa
de Montevideo), OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS y Ley n° 18.651 de accesibilidad (UNIT
200:2013 Edicion 2014-02-28) vigentes que correspondan aplicar, realizando sus tramitaciones
correspondientes segun el tipo de intervencion a realizar o realizada que las requiera.

Seran contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

Los trabajos se realizardn a entera satisfaccion de la Supervision de Obra, pudiendo ordenar
rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o que no cuente con la autorizacion
correspondiente, sin que esto otorgue derecho a la Empresa Contratista a reclamacion alguna.

El contratista se responsabilizara por los dafios y perjuicios a las instalaciones existentes o a
terceros que puedan producirse por causa de las obras.

Para todo tipo de material y/o terminacion, se podra solicitar al contratista que proporcione
muestras para su eleccion, previo a la realizacion de los trabajos.

La obra no se considerara terminada y no tendra Recepcién Provisoria hasta tanto no sea
aprobada por el Supervisor de las mismas.

Al finalizar los trabajos, la obra sera entregada en perfecto estado de limpieza, se retiraran todos
los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa Contratista deberd mantener limpio y
ordenado el sitio y demas areas afectadas a la obra.

Obligacién de visita e inspeccion previa

Las empresas deberan obligatoriamente visitar el lugar donde se realizaran los trabajos e
inspeccionar los componentes constructivos objeto de intervencion, previamente a la
presentacion de sus ofertas, a efectos de obtener una real comprensiéon de los trabajos a
ejecutar, asi como para prever eventuales dificultades que puedan surgir durante la ejecucién y
verificar “in situ” todo lo que consideren pertinente.

Documentacién de Referencia
En todo lo que resulte aplicable, 0 en caso de controversia regiran para la presente obra:

- La presente Memoria Particular y su Especificaciones Técnicas
- Memoaria Constructiva General para Ejecucion de Obras de MTOP.
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- Pliego de Condiciones Particulares
- Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Publicas
- Memoria Constructiva General para Ejecucién de Obras Publicas M.T.O.P.

Especificaciones técnicas

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nUmero de catélogo y tipos de
equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que
también seran aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a
la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas
por el Arqg. Proyectista.

Se tendrd especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de materiales,
elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los plazos
correspondientes de importacién o fabricacidn corren por exclusiva responsabilidad de la Empresa
adjudicataria, la que debera tenerlos en cuenta y no sera excusa para la instalacién de otro modelo
0 marca que no cumpla con las prestaciones, dimensiones, caracteristicas y especificaciones de la
referencia.

PROYECTO ESTRUCTURAL

La empresa contratista debera realizar un estudio de suelos y un proyecto estructural completo
para las dimensiones y caracteristicas graficadas en el proyecto arquitectonico adjunto. El
Contratista debera entregar planos veraces de estructura para la recepcion provisoria.

TRABAJOS A COTIZAR:

1. Implantacién y replanteo
2. Movimientos de Tierra

3. Estructura

4. Albanileria

5. Aluminios

6. Herreria

7. Instalacion Sanitaria

8. Instalacion Eléctrica

9. Pintura

10. Varios

1.0 IMPLANTACION DE OBRA

1.0 — Estudio de suelos y verificaciéon de estructura

Antes de comenzar cualquier trabajo la realizara un estudio de suelos y verificara la estructura
proyectada de acuerdo a los resultados obtenidos. Si la empresa entonces considerara
necesario hacer modificaciones al proyecto estructural las propondra la supervision de obra
antes de iniciar cualquier trabajo.

1.1 — Replanteo planialtimétrico

Replanteo general de cimientos

Realizada la limpieza del sector, y luego del desmalezamiento y demoliciones correspondientes
a satisfaccion del Supervisor de Obra, se procedera de acuerdo a los plazos establecidos en
los pliegos, al replanteo general de los cimientos y estructura en general de acuerdo a las
laminas de estructura.

Replanteo de cafierias
Antes de comenzar el zanjeado para el tendido de las instalaciones sanitarias se realizara el
replanteo completo de sus recorridos de acuerdo a las laminas de instalacion sanitaria.

1.2 — Solicitud de Provisorio de UTE y OSE
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Para todas las obras a ejecutar sera obligatorio y a cargo de la Empresa Contratista solicitar
Provisorios de Obra, se prohibe la utilizacion de los servicios existentes.

1.3 - Consumo de UTE y OSE
El consumo de energia y agua sera de responsabilidad y cargo de la Empresa Contratista.

1.4 - Oficinas y servicios

El Contratista debera realizar todas las construcciones exigidas por el MTSS como son: oficina,
bafios, duchas, vestuarios, comedor, depésitos y demas locales al servicio de la obra que sean
necesarios de acuerdo a la Ley n® 19.196 de fecha 25/3/2014 de Seguridad y Salud vigente del
MTSS. Las instalaciones provisorias seran totalmente desmontables, y seran retiradas en su
totalidad una vez finalizadas las obras.

1.5 — Cartel de obra
El contratista suministrara el cartel de obra y lo colocara en un sitio bien visible indicado por la
Supervision de Obra con las medidas y disefio detallados en recaudos gréficos.

1.6 — Técnico Prevencionista
El contratista contara con los servicios de un técnico Prevencionista que elabore y administre el
plan de seguridad y salud para la realizacién de los trabajos.

1.7 — Vallado

Se deberan realizar todas aquellas barreras, vallados e instalacion de andamios provisorios
necesarios segun se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con
las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS.

1.8 — Fletes de implantacién
El contratista asumira el costo de los fletes necesarios en el curso de los trabajos.

2.0 MOVIMIENTOS DE TIERRA

Movimientos de tierra

Este rubro incluye todos los movimientos de suelos necesarios para cumplir con los niveles y
cotas deseados, asi como el acondicionamiento superficial necesario, para asegurar los
desagues superficiales y el acondicionamiento general del predio.

Para obtener cotas de rasantes del movimiento de tierra sera necesario descontar el espesor
de pavimento y contrapisos.

Para la ejecucion de los trabajos de este rubro es necesaria la utilizacién de equipos camineros
adecuados, de forma de asegurar alcanzar los grados de compactacién exigidos.

2.1 Excavaciones

Retiro de suelo organico y Desmontes a realizar

En todas las zonas de implantacion de obras, se retirara la capa de tierra vegetal, antes de
comenzar los trabajos de desmonte o terraplén, se podra guardar el material para los
revestimientos de tierra previstos

Excavaciones para bases de fundacion
Se ejecutaran las excavaciones para fundaciones en un todo de acuerdo con lo establecido en
la Memoria Constructiva General y en laminas de estructura.

Excavaciones para instalaciones
Se ejecutaran las excavaciones para las instalaciones luego de realizado el replanteo de los
tendidos de las mismas en un todo de acuerdo con las laminas correspondientes.

2.2 Demoliciéon pavimento HA
En los casos que la fundacion proyectada se indique bajo pisos existentes se debera retirar el
piso para excavar.
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3 ESTRUCTURA METALICA Y HORMIGONES

El hormigén a utilizar sera del tipo H-2 (Resistencia Caracteristica a Compresion c’bk= 210
kg/cm?). Desde el punto de vista mecénico, la calidad de hormigdn estara definida por el valor
de su resistencia caracteristica de rotura a compresiéon (c'bk) sobre probetas cilindricas
normales moldeadas y curadas de acuerdo a lo que establece la norma Unit 1050:2001

La dosificacion del hormigon y la relacion agua-cemento sé elegir4 teniendo en cuenta la
resistencia exigida, el grado de trabajabilidad minimo necesario en cada parte y el
asentamiento previsto en la norma Unit 1050:2001. Dicha relaciébn agua-cemento, salvo
expresa autorizacion de la Direccién de Obra, no debera ser superior a 0,55 (considerando los
aridos secos) y el contenido minimo de cemento sera de 300 kg/m3.

Los agregados arena, canto rodado o roca partida, y cemento se mediran en peso y debe el
Contratista disponer en la planta los elementos necesarios.

El acondicionamiento de los materiales, la elaboracién del hormigén y el moldeo y preparacién
para ensayo de las probetas se realizaran de acuerdo a lo establecido en la norma Unit
1050:2001. Los ensayos a compresidn se realizaran de acuerdo a la norma Unit 1050:2001

3.1- 3.2 Bases de hormigdn armado y zapatas

El sistema de fundacion de pilares de cubierta sera de bases de Hormigon Armado segun se
indica en recaudos de estructura.

Los muros nuevos se fundaran en zapata corrida segln se indica en recaudos de estructura.

3.3 - 3.4 Pilares de traba y vigas de coronacién de muros
Los muros de bloques llevaran pilares de traba cada 3m dentro de las caras del bloque y una
viga de coronacion en un bloque U.

3.5 Pilares y vigas reticulados
Ver proyecto estructural.

3.6 Cubiertas de chapa galvanizada (cancha)
Las chapas a colocar para formar la cubierta de la cancha existente deberan ser suministradas

a medida, de largo Unico de modo de tener Unicamente solapes lateralmente. En la obra se
debera relevar perfectamente el o los largos que deban colocarse.

Tipo de chapa: las chapas a colocar seran de perfil trapezoidal, iguales a las existentes. Se
colocaran todos los accesorios que el fabricante entienda necesarios para el correcto
funcionamiento de la cubierta de chapa.

Deberan ser chapas de 12 calidad, con acero base de alta resistencia, especifico para la
fabricacion de chapas para techo. Se deberan presentar los certificados de calidad
correspondientes a cada partida. El espaciado del apoyo de chapas se indica en planos de
estructura; debera ser en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

3.7 Cubiertas de paneles

La cubierta de los bafios serd de PANELES PREFABRICADOS de igual o superior calidad o
performance que las del tipo ISODEC continuos, sin uniones longitudinales, que se colocaran
sobre las paredes y vigas de coronaciénde hormigdon armado construidas para ese propoésito y
se fijaran con bulones roscados de @10 anclados al hormigén y fijados sobre el panel con
tuercas y arandelas o sistema similar de mayor resistencia. El sistema prefabricado de paneles,
debera ser autoportante, tendra sellado hermético, impermeable al agua y a la difusion de
vapores. Se instalara la cubierta de paneles de 50 mm de espesor con la pendiente indicada en
recaudos graficos.

- Todo el sistema prefabricado debera tener garantia escrita, tanto en sus componentes como
en su montaje. Se deberan establecer las condiciones de garantia y/o el tiempo de la
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misma, procedencia del material, de la fabricacién y montaje, resistencia a la corrosiéon y la
hermeticidad a los sistemas de abertura y cierre.

- Los componentes del sistema deberan cumplir como minimo:

- Ndcleo aislante con poliestireno expandido tipo Il. densidad entre 16 y 20Kg/m3 o
poliuretano expandido densidad entre 45 y 50Kg/m3, del espesor necesario para llegar a los
coeficientes de transmision térmica requeridos para la funcién a contener en cada caso
como minimo, asi como el necesario para garantizar la estabilidad estructural de la
construccion.

- Doble cobertura de laminas de acero laminadas en frio y galvanizado en caliente G-90 y
prepintados. La cara interna sera pintada en fabrica con pintura a base de resina epoxi,
espesor 5 micrones minimo, la cara externa llevara pintura epéoxi de 5 micrones de espesor,
mas esmalte poliéster color blanco espesor 20 micrones minimo y proteccién con film de
polietileno extraible después de la colocacién.

- El sistema de unidn entre placas sera ENGRAFADO a maquina, no con pinza ni tenasa.

- Las aristas de encuentro entre el panel y el apoyo seran selladas en todo el perimetro,
interior y exteriormente con sellador siliconado de igual o superior calidad o performance
que las del tipo Sikasil o similar. La unién sera cubierta del lado exterior con un angulo de
aluminio o chapa igual a las babetas de 1"x1” minimo. Este angulo se fijara con tornilleria
sélo a los paneles.

Babetas perimetrales

El encuentro de la nueva cubierta con los muros laterales y posterior sera terminado con una
babeta de chapa con igual terminacidn que los paneles, empotrada en el muro que cubra como
minimo 15cm de muro en vertical y 30cm de cubierta. Todas las babetas deben ser fijadas con
sellador adecuado de igual o superior calidad o performance que las del tipo tipo Sikasil y
tornillos cada 50cm como minimo, cada tornillo sera sellado con el mismo producto.

Babetas frontales
Iran colocadas por debajo de la lamina superior del panel, y se sellara la unién con el mismo
sellador.

ALBANILERIA

4.1 Muros y tabiques
Los muros y tabiques se construiran de blogues de hormigon vibrado de 15cm de espesor.

4.2 Revoques

Todos los revoques indicados en gréaficos deran de una capa de mortero grueso fretatzado y se
ejecutaran de acuerdo a lo especificado en la Memoria Constructiva General para la Ejecucion
de obras de ANEP.

Los muros independientes exteriores no se revocaran.

4.4 - Revestimientos
Los bafios seran revestidos con ceramica blanca 20x20cm, terminacion brillo, hasta 1.8m sobre
NPT.

4.4 - Pavimentos
Pavimentos interiores de bafios seran de baldosa monolitica.

4.5 — Recapado de canchas de HA
Se reparara la superficie existente como sigue:

- Retirar todo material suelto o inestable

- Rellenar todas las grietas u hoquedades en la superficie del pavimento utilizando
hormigén preparado con pedregullin y consistencia casi liquida.

- Unavez reparada y alisada la superficie existente se colocara la malla electrosoldada,
demas armaduras y encofrados de borde y se vertira el hormigén para conformar el
nuevo pavimento de 5cm de espesor.

- La malla electrosoldada se ubicara en el tercio superior de la capa de HA.
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- El'hormigdn llevard las juntas indicadas en planos, selladas con material elastico de
igual o superior calidad o performance que el tipo SIKA flex 1 A Plus.

La superficie se terminara con fretatzado manual y se adicionara endurecedor superficial para
hormigon de igual o superior calidad o performance que el tipo Chapdur de Sika.

Bajo todos los pisos en contacto directo con la base de relleno o terreno natural se colocara un
film de polietileno de min 200 micrones.

4.6 Juntas de dilatacion

Se ejecutaran las juntas indicadas en plantas cortando el HA después de fraguado, sin llegar a
la armadura y se sellara la junta con material sellador elastico de igual o superior calidad o
performance que el tipo Sikaflex 1A de Sika

6 ALUMINIO

Ventanas y puertas
Las ventanas y puertas de aluminio seran fabricadas e instaladas de acuerdo a las planillas
adjuntas.

7 HERRERIA

Puertas Acceso (rejas)
Las puertas seran de acuerdo a las planillas adjuntas .

8 INSTALACION SANITARIA

Se debe cumplir con las Ordenanzas Municipal del departamento y de OSE vigentes que se
apliquen a las instalaciones a realizar asi como de las de UNIT de calidad de materiales que
correspondan.

Consistira en la instalacion completa de desagiie y abastecimiento para los nuevos bafios.

8.1 Tramitaciones y gestidon de servicios
El contratista realizara las tramitaciones correspondientes a la conexiéon de abastecimiento.

8.2 Instalacion de abastecimiento y desagie

Instalacion de agua fria

La instalacién de abastecimiento serd de polipropileno termofusible conectada al servicio de
OSE.

Desagues de efluentes, primarios y secundarios
La instalacién se construira de acuerdo a los planos de sanitaria y desaguarda a Depésito
Séptico impermeable.

8.3 Depolsito Séptico Impermeable
Se construird un nuevo DSI seglin recaudos de sanitaria.

8.4 Inodoros
Seran blancos de igual o superior calidad o performance que las del tipo Alpina de Olmos.

8.5 Cisternas
Seran de igual o superior calidad o performance que las del tipo exterior Magya de polyetileno.

8.6 Lavatorios
El lavatorio sera blanco de igual o superior calidad o performance que las del tipo Alpina de
Olmos, sin pedestal, con cubre-sifon.

8.7 Griferia lavabo
Sera un grifo automatico temporizado de igual o superior calidad o performance que las del tipo
FV Pressmatic para bafio accesible.
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8.8 Planos conforme a obras
El contratista presentara planos conforme a las obras realizadas.

9 INSTALACION ELECTRICA

Para la ejecucion de los trabajos se debe cumplir con la Reglamentacion de UTE vigente y
Normas UNIT para calidad de materiales y deberan ser realizados por un Técnico Instalador
registrado y habilitado por UTE.

Lo que no se encuentre especificado en la presente Memoria se debera consultar a la Memoria
General de Instalacién Eléctrica de ANEP.

9.1 Tablero Secundario

Se instalara el tablero secundario indicado en recaudos embutido. Las secciones de cables
seran de acuerdo a lo establecido en la Memoria General o en su defecto las indicadas por el
Técnico Instalador de la Empresa Contratista. .

9.2 Lineas generales

Se instalaran las indicadas en recaudos graficos y se alimentaran del tablero indicado en
planos si fuera apto o el tablero apto mas cercano. El contratista verificara la ubicacion del
tablero mas cercano con esa capacidad en la visita obligatoria. Las secciones de cables seran
de acuerdo a lo establecido en la Memoria General o, en su defecto, las indicadas por el
Técnico Instalador de la Empresa Contratista.

9.3 Sistema de descarga a tierra
Se medird la descarga a tierra de la instalacion y se verificar4 que sea <= 5 ohms. La nueva
instalacion tendra su sistema conectado al existente.

9.4 Enhebrado derivaciones
Se realizardn los enhebrados de la nueva instalacién de acuerdo a las reglamentaciones
vigentes.

9.5 Cainierias

Las cafierias seran:
- Aparentes por cafieria de PVC en canchas.
- Embutida en paredes de bafios

9.6 Luminarias
Se instalaran las indicadas en planillas, tipo L1y L2.

9.7 Terminaciones
Se colocaran elementos de la linea AVE de Conatel o similar de mejor calidad y performance.

9.8 Planos conforme a obras
El contratista presentara planos conforme a las obras realizadas.

10 PINTURAS

10.1 Esmalte en Herreria

Se pintaran los elementos nuevos de metal como sigue: se puliran hasta obtener una superficie
libre de oxido, suave y uniforme, luego se cubrira con tres manos de pintura doble propdsito
(antidxido y terminacion) de igual o superior calidad o performance que las del tipo Inca
Hammerite, brillante, color blanco para los arcos y gris para la estructura.

10.2 Paredes exteriores bafio
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Se pintaran las paredes exteriores del nuevo bafio con un minimo de dos manos (o las
necesarias para un cubrimiento completo) de membrana liquida impermeabilizante. Color
Blanco listo para usar.

10.3 Paredes exteriores cancha

Se pintaran con un minimo de dos manos (o las necesarias para un cubrimiento completo) de
de pintura de igual o superior calidad o performance que las del tipo INCAMUR. Color igual al
existente.

10.4 Paredes Interiores bafio

Se pintaran con un minimo de dos manos (0 las necesarias para un cubrimiento completo) de
pintura de igual o superior calidad o performance que las del tipo INCALEX. Color Blanco listo
para usar.

En todos los casos, las manos de pintura indicadas son minimas, se debe aplicar tantas como
sea necesario para un acabado perfecto. Las pinturas se aplicaran en un todo de acuerdo a las
especificaciones del fabricante y los colores seran confirmados con el supervisor de obra antes
de su aplicacién. En ningun caso se podra utilizar pintura a la cal o de mala calidad, se debera
dejar los tarros de pintura vacios y los restos remanentes en sitio para retoques. Tampoco se
mezclaran colores en sitio y se dejara por escrito el detalle del color utilizado firmado por el
responsable de la empresa.

Todas las superficies que sean afectadas por los trabajos seran restablecidas a su estado

original y pintadas de acuerdo a la naturaleza del material, deben quedar en perfecto estado de
terminacion.

11 VARIOS

11.1 - Limpieza diaria, general y final de obra

La obra debera conservarse siempre limpia durante su ejecucién. No se recibira la obra, ni
podra considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se hubiera ejecutado en perfectas
condiciones y a satisfaccién de la supervision de obra, (incluida la limpieza fina, lavado de
pisos, vidrios, etc., previa a la ocupacion y habilitacion del local para su uso).

Finalizada la obra, el contratista dejara el obrador y su entorno eventualmente afectado por los
procesos desarrollados en la mejor situaciéon de limpieza, prolijidad y reparara a su cargo todo
aquello que haya resultado deteriorado en el curso de los trabajos. Esta operacion se llevara a
cabo en total acuerdo con el Supervisor de Obra y segln sus instrucciones especificas al
respecto. Serd de cargo del Contratista el retiro y traslado de material de demolicion y
excedentes (salvo indicacion contraria de la Supervisién). También se cortara el césped y se
retiraran las malezas.

11.2 - Tramites y permiso de construccién
El contratista gestionard todos los permisos necesarios ante las autoridades competentes
incluyendo el permiso de construccion ante la Comuna Canaria.

Alejandro Rivas Devecchi
ARQUITECTO
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