
PLANILLA DE COTIZACIÓN PARA LOCALES DE OPERADORES

RUBRO Unid TOTAL

1 IMPLANTACION Y REPLANTEO  
1.1 implantación
1.2 replanteo
1.3 casilla de obra
1.4 vallado
1.5 cartel de obra
1.6 varios

2 ALBAÑILERIA
2.1 Picado de contrapiso m2
2.2 Amure de platinas pilares
2.3 Mortero de nivelación
2.4

3 ESTRUCTURA METALICA
3.1 pilares tubular 10 x 10
3.2 vigas tubular 10 x 10
3.3 vigas tubular 10 x 6
3.4 m2

4 CERRAMIENTOS
4.1 Cerramiento horizontal panel  e=10cm m2
4.2 Perfil U de terminación
4.3 Cerramientos verticales panel e=10cm m2

5 ABERTURAS
5.1 Vidrio fijo

5.1.1 A01 (1.40 x 2.40) U 
5.1.2 A02 (1.05 x 2.40) U 
5.1.3 A03 (0.40 x 2.40) U 
5.1.4 A04  (0.50 x 2.40) U 

5.2 Herrería
5.2.1 H01 (1.50 x 2.60) U 
5.2.2 H02 (0.80 x 2.08) U 

6 PINTURA   
6.1 Pintura estructura metálica
6.2 Aberturas de chapa
6.3

7 VARIOS    
7.1 Gastos generales
7.2 fletes

8 LIMPIEZA DE OBRA  
8.1 Limpieza periódica de obra
8.2 Limpieza final de obra

TOTAL

Cant P.Unitario Subtotal
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Subtotal

Iva  22%

Total lMonto Imponible:
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