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OBJETO DE LAS OBRAS

Se trata de la reforma de la actual bateria de bafios.

Cumplir la norma UNIT 200 de Bafio accesible

Reformar el Local de Estadisticas, que no cumple con la normativa de iluminacion.
Ampliacion, que contempla bafio de nifios.

Area a realizar mantenimiento: 66m2

GENERALIDADES

La presente memoria y los recaudos graficos adjuntos se refieren a las obras de
construccion a realizarse para reformar un area especifica en la Inspeccion de Escuelas,
situada en el padrén N°1215 de Paysandu rural. Las obras comprenden el suministro de la
mano de obra, materiales, componentes y equipamientos necesarios para completar todos
los trabajos explicitados en planos y memorias incluyendo todos los detalles y trabajos que
aun sin estar concretamente especificados en los recaudos respectivos, sean de rigor para
una construccion esmerada y una correcta terminacion, en un todo de acuerdo a las normas
del arte del buen construir.

Esta Memoria Constructiva Particular (en adelante MCP) complementa la informacion
expresada en planos, planillas y detalles que conforman la carpeta de recaudos graficos.
Para toda situacion que no esté contemplada en esta MCP, ni en los planos, planillas y
detalles regira la Memoria Constructiva General para Edificios Publicos del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas (en adelante MCGMTOP).

Por motivos de claridad la presente MCP esta realizada siguiendo el orden de la
MCGMTOP vy refiere a la misma para las generalidades de todos los rubros.

El Arquitecto Proyectista (en adelante AP) encomendado por la Direccion Sectorial de
Infraestructura del Consejo Directivo Central de la ANEP, realizar4d el Proyecto de
Arguitectura, es el Autor Intelectual del mismo, segun se indica en el Articulo 5 de la Ley
9739, por lo que todas las alternativas constructivas, o cambios de componentes, o de
terminaciones, o de usos, etc. que se propongan tanto por La Empresa adjudicataria de las
obras, o por cualquier otro actor involucrado en el proceso de construccion del proyecto,
requerirdn de su conformidad para ser llevados a cabo.

En el caso de existir incongruencias entre los distintos recaudos o entre éstos y la MCP, las
mismas deberan ser observadas en forma de consultas al AP quien sera quien decida al
respecto, no pudiendo la (o las) Empresa Adjudicataria de las obras (en adelante el
Contratista) bajo ningln concepto optar libremente por ejecutar alguna de las situaciones
indicadas.

Durante el transcurso del periodo de ejecucion de obras y durante el periodo de Recepcion
Provisoria de la misma, la ANEP ejercera el contralor de los trabajos realizados por el
Contratista y de la puesta en uso de los mismos, a traves de Arquitectos Supervisores de
Obra (en adelante ASO).

1-Advertencia General: El Contratista sera plenamente responsable de la adecuada
estabilidad de las obras y de los métodos constructivos a emplear, tanto de los trabajos por
él realizados como de los realizados por las distintas empresas Subcontratistas que
participen en la ejecucion y/o suministro de materiales y componentes. Asi mismo sera
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responsable del cumplimiento de las leyes que rigen para todas las construcciones y de
todo lo que las mismas prescriben. Corren ademas por cuenta exclusiva del Contratista
todos los impuestos, derechos, conexiones, tasas, permisos, etc. con que las leyes y
reglamentos gravan a la Obra Publica, asi como el mantenimiento y reposicion de las
instalaciones exteriores al predio de los Servicios Publicos que se vieran afectados en todo
0 en parte por las obras objeto de esta MCP.

La confeccion de presupuestos del proyecto o sus partes a partir de los siguientes recaudos
implica la conformidad constructiva por parte del Contratista principal o cualquiera de los
Subcontratistas sin perjuicio de la calidad y durabilidad de los trabajos, cualquier
discrepancia o alternativa constructiva debe ser propuesta al ASO en la etapa del estudio
de los recaudos tanto graficos como escritos.

Las observaciones e interrogantes surgidas del analisis de los recaudos solo deberan
haberse formulado en forma escrita y en el periodo de tiempo establecido en los pliegos y
concedido para tal fin.

No se admitird bajo ningan concepto reclamacién alguna aludiendo no haber comprendido
el contenido de los recaudos.

El ASO podra ordenar, a cargo del Contratista, que éste demuela, modifique o sustituya
total o parcialmente aquellos componentes y/o sectores de las obras que a su juicio no
reunan las condiciones de ejecucion y/o terminacion especificada en estos recaudos.

2-Seqguridad y prevencion de accidentes de trabajo

El Contratista ser4 plenamente responsable de cumplir y hacer cumplir con todas las
normativas relativas a la Seguridad en Obra segun lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, asi como velar por la seguridad tanto de sus operarios como de los de
las Empresas Subcontratistas y cualquier otro tercero que eventualmente realice
actividades de cualquier tipo en el espacio afectado por las obras de construccion, tanto en
el interior como en el exterior. Se deberan cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos del
Banco de Seguros del Estado y el MTSS sobre prevencion de accidentes de trabajo y bajo
la responsabilidad de un Técnico Prevencionista designado por el Contratista quien
elaborara un Plan de Seguridad en Obra del que se entregara una copia al ASO.

3-Especificaciones técnicas.

Tanto en los Recaudos Graficos como en la presente Memoria se hace referencia a marcas
de fabrica, nimeros de catalogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de
un determinado fabricante, los mismos establecen un estandar de calidad para algunos
tipos de productos o componentes. Se establece que serdn también aceptables ofertas de
equipos, articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten
igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones,
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el ASO, que a los efectos de
comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos articulos o materiales
alternativos, podran en casos particulares de especial consideraciéon designar técnicos que
emitiran los informes correspondientes, resolviéndose en definitiva la admision o no de los
mismos, en base a dichos dictamenes.

4-Cronogramay organizacion de los trabajos.

El Contratista debera presentar previo a la firma del contrato un cronograma de barras del
tipo Diagrama de Gantt de las tareas a realizar, el cual debera ser aprobado por el ASO.
El contratista debera ademas presentar un Plan de Obras al ASO, sera responsable de la
organizacion general de la obra, de la oportuna iniciacion de los trabajos y de la realizacion
de los mismos cumpliendo los plazos estipulados previamente. Se deberan determinar con
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claridad las diferentes zonas de trabajo incluyéndose la planificacion de obradores, la
organizacion de todas las construcciones provisorias y depositos de materiales.

5-Vigilancia.

Tanto en los horarios de trabajo como fuera de los mismos, el Contratista debera establecer
vigilancia permanente de la obra y los materiales y/o equipos propios y de los
Subcontratistas acopiados en la misma.

6-Limpieza periddica de la obra.

El Contratista estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obra, depésito,
etc.) y la obra en construccién, en adecuadas condiciones de higiene. Los locales sanitarios
deberan estar permanentemente limpios y desinfectados, teniendo que asegurar el correcto
y permanente funcionamiento de todas sus instalaciones.

7-Materiales a utilizar.

El contratista debera emplear materiales de primera calidad los cuales deberan cumplir con
las normas UNIT correspondientes o con las normas del pais de origen.

Para los casos de materiales alternativos a los especificados en esta memoria y aprobados
por el ASO, se debera presentar las normas que certifiquen la calidad de los mismos o las
aprobaciones ante los organismos del Estado (para aquellas normas que no estén en
idioma espafiol el contratista deberd presentar su traduccion certificadas por traductor
publico).

Los materiales no aprobados se deberan retirar de la obra antes de las 24 horas de
realizadas las observaciones.

8-Personal técnico y mano de obra.

Arquitecto Director de Obra.

El Contratista debera contar a todos los efectos con un Arquitecto con titulo universitario
habilitante que realice visitas periddicas a la obra (al menos una vez al dia y en todas las
ocasiones en las que el desarrollo de la obra lo requiera), para actuar como interlocutor con
el ASO de forma de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos.

Capataz.

El Contratista debera asimismo tener permanentemente en obra un capataz competente el
cual debera estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas, pliegos y
memorias que asegure una idea cabal de la disposicion y naturaleza de las obras a
construir.

Personal obrero.

El Contratista asegurara permanentemente el empleo en todos los casos y para cada uno
de los trabajos, de mano de obra seleccionada, experta en cada uno de los oficios actuando
bajo las 6rdenes del capataz. EI ASO podra ordenar el retiro de cualquier operario cuyo
trabajo o comportamiento no se considere satisfactorio.

Se asegurara la participacion de personal especialmente calificado para la colocacion o
aplicacion de todos los productos y/o componentes que asi lo requieran segun las
instrucciones de los suministradores.
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ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Corresponde a la finalizacion de las obras en forma completa de acuerdo a los planos,
planillas y memorias adjuntas, incluyendo todos los materiales, componentes,
equipamientos, mano de obra y conexiones necesarios que den como resultado una
edificacion terminada, limpia y preparada para su puesta en uso inmediato.

1-Visita al lugar.

Sera obligatoria la realizacion de una visita al sitio segun se establece en el Pliego de
Condiciones Particulares. Con dichas visitas y con su experiencia en obras similares,
deberan manifestar las observaciones o los inconvenientes que se les puedan presentar,
para una buena ejecucion en tiempo y forma, de acuerdo con las reglas del arte y del buen
construir.

2-Plan de obras, plazos.

El Plazo de obra sera el que se establece en el Pliego de Condiciones Particulares. Se
deberd ajustar el cronograma a los efectos de cumplir con los avances fisicos establecidos.
El Contratista debera programar la ejecucion de la totalidad de las etapas y sus
correspondientes tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento de los plazos previstos.

3-Coordinaciones en obra.

En el caso en que durante el transcurso de la obra:

a): Se adviertan incongruencias entre los recaudos que se hubieran pasado por alto en la
etapa previa correspondiente.

b): Por causas de fuerza mayor (ausencia de productos en plaza, suba inesperada de
precios, etc.) se propongan cambios de materiales, componentes o terminaciones.

c): Se verifiquen interferencias constructivas entre los distintos rubros (albafileria,
estructura, Instalaciones, etc.) las cuales no se encuentren resueltas en el Proyecto
Ejecutivo.

Se coordinaran las reuniones aclaratorias que sean necesarias, en obra o no, entre el
Contratista, el ASO, a los efectos de definir la solucién definitiva, la cual se formalizara por
escrito con acuerdo de todos los actores.

El Contratista debera coordinar con el ASO el chequeo de la ubicacién plan-altimétrica de
todas las puestas de la Instalacion Eléctrica y de todas la puestas de la Instalacién Sanitaria.
En los casos en que segun acuerdo previo se presenten materiales, piezas y/o
componentes diferentes de las especificadas en planos y memorias, esto debera hacerse
con la antelacion suficiente, a fin de que se asegure mediante inspecciones y/o ensayos de
que se contara con materiales de calidad y performance similar o mejor a la especificada
en los recaudos.

El Contratista deberé solicitar reuniones de coordinacién con al ASO en todos los casos en
gue se presenten situaciones imprevistas que impidan la ejecucion de los trabajos tal cual
se indica en planos planillas y memorias, no pudiendo en ningun caso ejecutar una solucion
sin la aprobacién formal de los mismos.
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CAPITULO “A” - ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

1 Implantacion en obra.

1.1  Preparacion del Terreno

1.1.9 Cartel de Obra

El contratista realizara colocaciéon y suministro de un cartel galvanizado de 1.85 x 0.84,
segun disefo explicitado en gréafico

4 Demoliciones

4.1 Demolicién de muros de ladrillo

Se cumplira con las normas de seguridad establecidas por el MTSS.

Se demoleran todos los muros interiores de la actual bateria de bafios, manteniendo sélo
el perimetro. El muro del pasillo de bafios actual se demolera desde una altura de 1.10m
hasta arriba, se colocara refuerzo estructural

Se demolera el tabique que conforma la actual cocina. Se colocaré refuerzo estructural.
4.13 Picado de contrapisos y pavimentos interiores

Se retirara el pavimento de la bateria de bafios actual.

Se retirara el pavimento de madera de la actual sala de acuerdos.

4.15 Picado de revestimientos interiores

Se retiraran los revestimientos de ceramica de la sala de acuerdos, sobre mesada, ya que
la misma cambia de lugar.

Los revestimientos del bafio actual no sera necesario retirarlos ya que las paredes se
revestirdn con yeso en su totalidad.

4.20 Apertura de vanos

Se abriran vanos al sur, donde se encuentran los actuales bafios, ya que ahi se ubicara
Local de Estadisticas, en el mismo local se abrird una ventana hacia en este, donde se
amurara una ventana de madera con mostrador actualmente en uso. (Se traslada).
También se ubicara la puerta en el pasillo.

En donde se ubicaran los bafios se realizara apertura para dos puertas.

En la cocina se realizara apertura superior para una ventana.

Se realizard apertura para una puerta ventana corrediza en el nuevo local cocina.

En el pasillo que conectara Sala de Acuerdos se realizara apertura para una puerta.

4.21 Retiro de aberturas

Se retiraran las ventanas de hierro del actual local de estadisticas para ser sustituidas por
aluminio.

La puerta de aluminio al sur, también sera sustituida por otra totalmente vidriada.

4.22 Retiro de artefactos sanitarios

Se retiraran los artefactos de la bateria de bafios.

4.24 Retiro de mobiliario fijo

Se retirara la mesada de la actual cocina.

Se retirara la mesada de la Sala de Acuerdos.

4.25 Retiro de escombros

Se retiraran todos los escombros que surjan en la ejecucion de la obra.
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CAPITULO “C” - ESTRUCTURAS

5.4  Vigas estructurales

5.4.2 Vigas metélicas

Se colocara en 3 casos, 2PNI18 como refuerzo estructural de soporte de la losa existente,
al demoler muros.

En la demolicién de pared del pasillo de bafios.

En la demolicion de paredes de la ex cocina.

En todos los casos los perfiles se soldaran entre si cada 80cm con una platina en el borde
inferior.

5.4.7 Dados de Compresion

Se realizardn en los extremos donde se apoyaran los perfiles, dados de compresién de
hormigdn para repartir la carga, se armaran con varillas tratadas de 8mm.

CAPITULO “D” - CERRAMIENTOS VERTICALES

6 Cerramientos verticales

Obra humeda

6.1 Ladrillo de campo
Se tapiara con ladrillo de campo el vano de la abertura existente entre en actual local de
estadisticas y el local contiguo hacia el oeste.
Muros para apoyo de mesadas. Se levantaran de ladrillo de primera calidad, en un todo de
acuerdo con la memoria constructiva general. No se admite levantarlos con ticholos.

Obra seca
6.17 Placadoble de yeso espesor 10cm
Se construird una pared de yeso de 10cm que separara el bafio masculino del femenino.
Los tabiques separativos de bafio accesible también seran de yeso, deberan alojar las
instalaciones sanitarias.

Paneleria en pasillo y oficina

A continuacién del Local de Estadisticas se colocara paneleria de oficina, calidad HM o
superior. Los paneles tendran altura de piso a techo, hasta 1,10m seran opacos y desde
esa altura hacia arriba seran transparentes, para dar iluminacién al pasillo.

Tabiques sanitarios
Los tabiques separadores se realizardn amurados a la mamposteria, se realizaran en
placa de melamina de 25mm, con terminacion en perfileria de aluminio, con
embellecedores para ocultar tornillos. Se colocara cerradura libre/ocupado de acero
inoxidable.
Los tabiques estaran montados sobre patas de acero inoxidable, despejado a 20cm del
suelo. La altura de los mismos sera de 2m desde NPT
Las puertas también en melamina maciza de 25mm de espesor, batientes. Una de 65cm
y la otra (accesible) de 83cm de ancho. Bordes de acero inoxidable de 2mm
Las bisagras seran pomelas reforzadas embutidas, fijadas con 4 tornillos a la hoja 'y 4
tornillos a la columna.
La apertura de las puertas sera con manija comun de acero inoxidable, no se aceptara
pomo.
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Carreras, dinteles y antepechos
6.23 Carreras y dinteles de hormigén armado
Para la colocacion de aberturas nuevas se tendra en cuenta la realizacion de dinteles de
hormigdn o de ceramica armada
6.24 Carreras metélicas
En las aberturas a colocar en el nuevo local de Estadisticas hacia el sur, se colocaran
2PNI18 a modo de dintel y de refuerzo estructural de la losa.
6.26 Antepechos de hormigon armado
Se realizaran antepechos de hormigén armado, en todas las ventanas de la ampliacion,
armado con varillas de 6mm.Se construiran con pendiente al exterior de 2% en su parte
inferior.

7 Aislaciones humidicas

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

7.1.4 Revoque hidréfugo y grueso en jambas, dinteles y mochetas exteriores.
Aplicarlo siguiendo las instrucciones del fabricante, en todas las aberturas.

Goterdn. En todos los dinteles de aberturas exteriores se realizara bufia, como rebaje a
modo de goteron.

8 Contrapisos

Sobre terrenos
8.1 Contrapiso hormigdn de cascote
Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.
Se realizara contrapiso a modo de relleno en local nuevos Bafios. Tener en cuenta previa
instalacion de desagties.

CAPITULO “E” - REVESTIMIENTOS

9 Revestimientos

9.1 Paramentos verticales

9.1.1 Revestimientos interiores

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Seran ejecutados con las clases de materiales, forma, dibujo y calidad que en cada caso
se estipule en los recaudos. El Contratista debera presentar muestra de los materiales a
emplear y ejecutar ensayos de su colocacién, todas las veces que el ASO asi lo requiera
para su aprobacion.

Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes guardando
las alineaciones de las juntas, las cuales seran de las dimensiones minimas que admitan
los tipos de piezas a colocar, debiendo obligatoriamente utilizar separadores para la su
realizacion.
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En los casos en que fuere necesario efectuar un corte en las piezas, este sera ejecutado
con toda limpieza y exactitud, el ASO examinara la calidad de los cortes pudiendo
solicitar que los mismos se realicen en taller si a su juicio los cortes en el sitio no rednen
las condiciones de exactitud requeridas. Si por cualquier causa que fuere, el
revestimiento no tuviera la calidad requerida para la clase de materiales de que se trate,
a juicio del ASO, el Contratista estara obligado a rehacerlo, a su exclusivo costo.

En todos los casos debe replantearse correctamente la totalidad del revestimiento a los
efectos de anticipar los cortes que sea necesarios realizar a las piezas y la ubicacion de los
mismos. El ASO debera realizar la aprobacion de los despiezos previo a su colocacion
pudiendo ordenar la sustitucion de parte o el total del revestimiento en el caso de ser
realizados sin aviso y no resultar satisfactorios. Como regla general se ubicaran los cortes
en los sectores menos visibles del local.

Antes de proceder a ejecutar un revestimiento, se verificara el posicionado de las
instalaciones: llaves, tomas, brazos, etc. de instalaciones eléctricas y tomas de agua,
gas, etc. de instalaciones sanitarias.

Todos los accesorios, plaguetas de instalacion eléctrica, etc. deberan quedar colocados
coincidiendo con un borde de la pieza del revestimiento no admitiéndose los cortes en el
centro de las mismas.

El Contratista sera responsable del cuidado y proteccion de todos los elementos una
vez llegados a la obra y hasta la recepcién provisoria de la misma y debera reponer a su
costo cualquier elemento que resultara dafiado en ese periodo. EI ASO podra rechazar
cualquiera de las piezas que a su juicio no cumplan con lo especificado en las planillas
correspondientes 0 en esta memoria tanto en el momento del suministro a la obra como
durante el transcurso de la misma.

Revestimientos ceramicos

De acuerdo a la M.C.G. La baldosa ceramica cumplira con las siguientes especificaciones
técnicas: absorcion al agua 12%, resistencia minima a la flexion 3245 kg / cm2, resistencia
a los acidos por encima del 20% ASTM c-650, resistencia al cuarteo segun IRAM 11571,
resistencia a la abrasion segin norma europea en 154, PE llll.

Para el despiezo general se mantendra una pieza entera en la cota superior 0 segun se
indica en planos de albaiiileria, previendo que los cortes de las piezas ceramicas queden
ubicadas en los lugares o &ngulos menos visibles.

9.1.1.1 Reparacioén de revoques interiores.

En sala de acuerdos, al sacar la mesada existente se repararan los revoques ,incluye
pintura de terminacion a tono.

9.1.1.9 Revestimiento de venecitas en guarda de cocina

En ambas mesadas, sobre el revestimiento ceramico, como terminacion se colocara una
guarda de pastillitas, espesor 10cm. Acordar disefio con Arquitecto proyectista.

9.1.1.10 Revestimiento ceramicos color blanco 60 x 30

En todos los bafios nuevos, se colocaran ceramicos apaisados blancos de 60 x 30. Modelo:
AVILA 1l BLANCO de Reinaldo o similar superior calidad. En todos los casos la baldosa
ceramica se colocara apaisada. Las juntas se rellenaran con pastina color blanco. Para la
colocacion de los mismos se utilizara un mortero cola impermeable tipo BINDAFIX
impermeable.

La colocacién se realizard siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante con
adhesivo tipo BINDA impermeable o similar de superior calidad.
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Una excepcion se dara en las paredes opuestas al lavatorio (Sur y Norte) en el bafio y
en el bafo accesible. O sea en ambos lados del tabique divisorio de bafio de damas y
caballeros, en esas paredes se colocara revestida con ceramica FLANDES BEIGE
MATE o BRASIL IVORY (ceramicas CASTRO) o similar, hasta 2,40m de altura.

Otra excepcion se da atras del espejo principal, el que se encuentra al acceder a los
bafos, atras de esos espejos (dama y caballero), se colocara revestimiento de marmol
pulido, a tono con el revestimiento FLANDES BEIGE MATE o BRASIL IVORY (ceramicas
CASTRO) o similar. Este mismo material también se colocara en las paredes este de los
bafos (al costado de las puertas de acceso).

9.1.1.15 Revestimiento placa de yeso, placa comidn 10mm

Se colocara en todas las paredes interiores a intervenir y que no estén revestidas con
otro material.

Se amuraran con perfiles45 bien nivelados cada 40cm. Antes de colocar los paneles se
colocara una capa de nylon de 200 micrones, cubriendo toda la superficie del paramento
e incluso los perfiles.

Se cuidara la terminacion del yeso en todos los perimetros de las aberturas, generando
mochetas que se atornillaran y siliconaran a las aberturas existentes.

9.2 Cielorrasos

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP en todos
Sus puntos.

9.2.5 Cielorraso tablillas de PVC

Se realizara colocacion y suministro de cielorraso de PVC simil madera con relieve
rustico, calidad Premium para techo, medidas 0.25m de ancho x 4m de largo. 8mm de
espesor. Color blanco. Con las terminaciones de borde correspondientes.

Estructura metalica cada 40cm.

Sobre el cielorraso se colocara una capa de nylon de 200micrones a modo de barrera
de vapor (pegado al cielorraso).

Sobre la barrera de vapor se colocara una capa de espuma de poliestireno (espuma
plast) de 5cm de espesor.

9.3 Pavimentos

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP en todos
Sus puntos.

Se realizaran respetando los materiales indicados en la planilla de terminaciones por
cada local y respetando todo lo indicado en cuanto a materiales y procedimientos
indicados en la MCGMTOP asi como las instrucciones de los respectivos fabricantes.
En todos los pisos de tipo modular, previo a su colocacion definitiva se debera hacer un
replanteo de los despiezos por cada local a los efectos de anticipar los cortes necesarios,
en general no se admitiran cortes que generen piezas menores a 100mm, debiendo el
Contratista solicitar las reuniones de coordinacion de obras que sean necesarias para
resolver las situaciones de ese tipo que se presenten. EI ASO deberd realizar la
aprobacion de los despiezos previo a su colocacion pudiendo ordenar la remocion total
del mismo en el caso de ser realizados sin aviso y no resultar satisfactorios. Como regla
general se tratara de que los cortes se situen en los lugares menos visibles. Los cortes
deberan ser ejecutados con total limpieza y rectitud, no admitiéndose en los mismos
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discontinuidades de ningun tipo. En todos los casos en los que las piezas puedan
modularse (ya sean multiplos o submultiplos) con las del revestimiento de la pared los
despiezos deberan coincidir.

9.3.1 Pavimentos interiores

9.3.1.4 Baldosa porcelanato

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

El piso de porcelanato se colocara en bateria de bafos, Local de Estadisticas.

Se realizara colocacion y suministro de pisos de porcelanato color gris, mate, no
deslizante, calidad superior. Debera presentarse muestra a la supervision de obra.
Dureza minima PEI IV.

Las juntas deberan ser parejas manteniendo el espesor en toda su longitud el cual sera
el minimo tolerado por las piezas, deberan usarse exclusivamente separadores plasticos.
Una vez fraguado el mortero se rellenaran las juntas usando una pastina de color similar
al de las piezas.

9.3.1.10 Vinilico

Rigen todas las especificaciones y procedimientos indicados en la MCGMTOP.

Se realizara colocaciéon y suministro de piso vinilico en oficina, pasillos y cocina.

Se colocara sobre el pavimento existente piso vinilico en tablas de 5mm de espesor,
color gris, simil madera, pedir aceptacion de supervisor de obra. Alto transito. Sélo se
aceptard pegado, no en sistema click. EI mismo ira pegado de la forma y con el tipo de
pegamento indicado por el fabricante.

Se colocara directamente sobre las baldosas existentes, si existiera algun desnivel
apreciable, se debera corregir antes de colocar el piso.

En el aula donde se demolerd el muro de mamposteria, el piso deberd estar
prefectamente nivelado con alisado antes de colocar el vinilico.

9.3.1.15 Zo4calo de madera

Se colocaran zécalos de madera eucalipto de 7cm, con protector de madera incluido como
terminacion a los pisos vinilicos.

9.3.1.16 Zbcalo de porcelanato

En el Local de Estadisticas se colocara z6calos de porcelanato, idéntico material que el
utilizado para piso, de 7cm de espesor.

Aberturas

Se suministraran y colocaran todos los tipos de aberturas especificadas segun cada tipo: A
(carpinteria de aluminio), C (carpinteria de madera), H (herreria).

11 Carpinteria

De acuerdo a la M.C.G. Se suministraran y colocaran los tipos de carpinteria que se indican
en las respectivas planillas.

Las maderas a utilizar que indican los planos y planillas seran de primera calidad, bien
estacionadas, sin defectos, nudos, manchas, etc.

Toda la carpinteria sera lijada y pulida a los efectos de presentar una superficie prolija y
suave al tacto.

En marcos, las grampas de amure se colocaran a 20cm de las esquinas y a 60cm (hasta
80cm maximo), entre ellas en el desarrollo de los respectivos marcos.

En todos los casos las medidas deberan ser rectificadas en obra.
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Muebles de melaminico.

Se realizardn en un todo de acuerdo con las planillas correspondientes, y con materiales
de primera calidad. Deberan proveerse con la totalidad de los herrajes, materiales y
terminaciones que se indican. Todos los cantos vistos se realizaran con una pieza lineal
termoplastica de ABS de 2mm del color del melaminico. No se admitiran piezas con
desperfectos superficiales, rayones, herrajes flojos, o con cualquier tipo de desajuste
entre sus partes, etc.

Herrajes.
Se utilizaran los siguientes tipos de herrajes o de igual o mejor calidad, de no decir lo
contrario en la planilla correspondiente: Los herrajes de movimiento deberan tener en
cuenta el peso y dimensiones de las distintas piezas a fin de definir tipo y cantidad de los
mismos, los cuales deberan garantizar tanto la facilidad del movimiento como su
durabilidad.
En hojas de puerta de madera:
Manija: Manija Recta.

Dimensiones - 13x15x19cm

Material - acero inoxidable

Cantidad — 1 juego por puerta y bocallave

111  C2-Puertas interiores

Madera eucalipto superior calidad. Terminacion: Para las puertas interiores de madera
como material de terminacion, se aplicara protector para madera de igual o mejor
performance que la del tipo Cetol doble duracién satinado, se aplicard como minimo tres
manos, se debera seguir las recomendaciones del fabricante. El color del protector sera
natural.

11.3 C3y C4-Mueble de cocina

Se realizara colocacién y suministro de mueble bajo mesada de placa maciza de 18mm,
revestida en melaminico blanco, con tiradores de acero inoxidable. Puertas con bisagras
auto-retenly, cajones con riel telescépico. Ver planilla

12 Aluminio

De acuerdo a la M.C.G. Se suministraran y colocaran los tipos de aluminio que se indican
en las respectivas planillas. Se deberan seguir todas las especificaciones detalladas en
cada planilla y las descritas en la Memoria Constructiva General.

Se tendra presente y se suministraran todos los accesorios necesarios que hacen
imprescindible al funcionamiento de las aberturas propuestas, sean grampas, herrajes,
accesorios, topes, brazos, terminaciones, etc.

El contratista debera consultar a la Supervisiéon de la Obra toda observacion que entienda
pertinente con respecto a la forma, funcion, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.

1. Materiales:

A) Perfiles: Se emplearan perfiles extruidos de aleacién de aluminio, sin poros, ni ampollas,
rectos.

Propiedades mecanicas: Resistencia a la rotura 2100 kg/cm2; Limite elastico 1700 kg/cm2.
El espesor (mecal25) se indicara en las planillas de aberturas y sera controlado por la
Supervicién de Obra antes de su instalacion.
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Aleacion: 6063 cuya composicion quimica deberd cumplir la NORMA UNIT 670-
82/TABLA 2

Temple: T6, segun NORMA UNIT 669-82.

De acuerdo con la NORMA UNIT 1076, el espesor del anodizado sera: Clase A13.
Debera estar certificado con la Marca UNIT de conformidad con la norma UNIT 1076-
2001. Requisitos estructurales: se basara en la Norma UNIT 50-84 “Accion del Viento
sobre las Construcciones”.

B) Accesorios:

a) Burletes - Se emplearan los que requiera cada linea de acuerdo con los catélogos de las
Empresas.

b) Felpillas - En aberturas corredizas se emplearan felpillas multifilamento de polipropileno
siliconado con las dimensiones de acuerdo al catalogo de las Empresas, debiendo asegurar
una compresion minima de 15%.

c) Bisagras - Seran de aleacion de aluminio, salvo indicacion en contrario, y se emplearan
las correspondientes a cada linea.

d) Cierres - Se emplearan las correspondientes a cada Linea salvo indicacion en contrario,
se detallardn en la cotizacién y se pondran a consideracion de la Supervisién de Obra
cuando sea requerido.

e) Colocacion de vidrios - En hojas corredizas se emplearan burletes EPDM o PVC flexible
de acuerdo al espesor del vidrio y a lo indicado en los catalogos de las Empresas. En las
demas hojas moviles y vidrios fijos se empleara silicona del lado exterior y burletes EPDM
o PVC flexible tipo cufia del lado interior.

f) Protectores de desague - Todos los desaglies estaran cubiertos con protectores de nylon.
g) Dispositivos de estanqueidad - En las corredizas se colocardn como minimo en el centro
de los marcos inferior y superior. Si se justifica, también en los extremos del marco inferior.
h) Grampas de amure - Seran de aluminio o acero galvanizado. Deben colocarse cada 50
cm. Maximo y a 25 cm. De los extremos.

i) Remaches - Seran de aleacién de aluminio

j) Tornillos - Seran de acero inoxidable no magnético para el caso de perfiles pintados y en
atmosferas agresivas, por ejemplo marinas. En general podran ser de acero cadmiado o
galvanizado.

C) Selladores:
Se empleara Silicona Acida para el sellado de juntas de: aluminio — aluminio anodizado 6
aluminio — vidrio.

2. Fabricaciéon y armado de aberturas.

Deberan respetarse las siguientes exigencias: - Los cortes a 45° y a 90° deberan combinar
adecuadamente sin dejar ente si “luz” ni presentar rebarbas, resaltes o limaduras. - Las
uniones se realizardn de acuerdo a lo indicado en los Catdlogos de cada Empresa
asegurando una segura y resistente fijacion. - Las dimensiones de las hojas deberan
realizarse para que combinen adecuadamente con los marcos y en las corredizas es
necesario que las mismas puedan ser retiradas con facilidad para mantenimiento y
reposicion de vidrios y accesorios. - El sellado de las uniones y juntas de perfiles de aluminio
se realizara en todos los casos sin excepcion, utilizando la silicona apropiada, teniendo
especial cuidado en las esquinas inferiores de los umbrales de los marcos y hojas donde
se realizaran pruebas de estanqueidad antes de la colocacion en obra.
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3. Instalacion en obra

Para evitar el contacto con materiales alcalinos: caso de morteros de cemento o cal,
residuos acuosos de los mismos o materiales acidos como clorhidrico, etc. Los que
producen manchas imposibles de eliminar, se realiza el siguiente procedimiento:

a. Amurado en seco empleando pre-marcos de aluminio en las piezas de gran porte en las
que el fabricante indique su utilizacion

b. Poliuretano Expandido.

c. Amurado humedo tradicional protegiendo con Film vinilico. En los casos en que no se
utilice el pre marco.

4. Limpieza y mantenimiento

Es necesaria una limpieza periddica para mantener las superficies en buen estado. Utilizar
agua tibia con detergente neutro disuelto al 5%, a menudo resulta conveniente agregar un
10 % alcohol. Emplear un trapo suave.

Frecuencia: limpiar cada vez que se limpian los vidrios. Para eliminar manchas de grasa,
vaselina, pintura o cera, utilizar un trapo suave con un solvente (disan, nafta, acetona o
alcohol). En todos los casos lavar con agua tibia, secar y aplicar una delgada capa de cera
incolora.

En aberturas que dan hacia el exterior. No se aceptara ningun perfil menor a MECAL25,
calidad Aluminios del Uruguay o superior.

La puerta del bafio de nifios sera maciza de aluminio con cerradura de seguridad tipo star
720.

13 Herreria

Se suministrardn y colocaran los tipos de herreria que se indican en las planillas
correspondientes.

Se terminaran las piezas de hierro con dos manos de anti éxido y minimo de tres manos
de esmalte sintético (o las necesarias para conseguir la capa de proteccion al hierro, segun
los micrones indicados por el fabricante de pintura y un color parejo sin deformar las uniones
por exceso de pintura).

Las grampas se colocaran a 20cm de las esquinas y a 60cm (hasta 80cm méaximo), entre
ellas en el desarrollo de los respectivos marcos.

En todas las piezas de hierro (rejas, rejillas), se indica, aplicacion de dos manos de antidxido
y luego las manos necesarias para cubrir correctamente todas las superficies, minimo tres
manos. La herreria sera de esmalte sintético satinado de color gris grafito.

Las soldaduras seran ajustadas a las normas de control vigentes, deberan ser
correctamente ejecutadas y no producir deformaciones en las piezas por
sobrecalentamiento, en los casos en que queden vistas deberan estar perfectamente
limadas y pulidas hasta que resulten imperceptibles.

El Contratista sera responsable del cuidado y proteccion de todos los elementos una vez
llegados a la obra y hasta la recepcion provisoria de la misma y debera reponer a su
costo cualquier elemento que resultara dafiado en ese periodo. EI ASO podra rechazar
cualquiera de las piezas que a su juicio no cumplan con lo especificado en las planillas
correspondientes o0 en esta memoria tanto en el momento del suministro a la obra como
durante el transcurso de la misma.
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En todos los casos los amures de piezas de hierro deberan realizarse en la etapa del
rustico, dejando las esperas o planchuelas correspondientes a las que se soldaran las
piezas. Bajo ningun concepto se permitira picar o perforar la albafileria terminada o la
capa impermeable para colocar elementos metalicos.

Todas las rejas deberan quedar separadas un minimo de 20cm de la superficie de vidrio
de la ventana.

14 Acero inoxidable

El Contratista sera responsable del cuidado y proteccion de todos los elementos una vez
llegados a la obra y hasta la recepcion provisoria de la misma y debera reponer a su costo
cualquier elemento que resultara dafiado en ese periodo.

Todas las piezas seran con terminacion cepillado mate.

Todas las uniones soldadas deberan ser entregadas perfectamente pulidas sin rebabas
ni discontinuidades de ningun tipo.

14.1 Barrafija del bafio accesible

Inodoro

Colocacion y suministro de agarradera horizontal de acero inoxidable, largo minimo
60cm, altura 70cm.

Colocacion y suministro de agarradera vertical de acero inoxidable, de 75cm de longitud,
Su cota superior estara a 1,70m con respecto al piso terminado. Se ubicara a 15cm del
borde frontal del inodoro. (Si se coloca esta agarradera no se coloca agarradera movil)

UNIT 200:2018

Medidas en centimetros

10-25

Figura 37 - Un inodoro visto en dos posiciones distintas: una vista de perfil y dos agarraderas
horizontal y vertical ubicadas en la misma pared y una vista superior donde ademas del
inodoro se grafican dos agarraderas horizontales (fija y mévil) a ambos lados del mismo
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Lavatorio

Colocacion y suministro de agarradera de acero inoxidable vertical de 75 cm a una altura
de 83cm desde nivel de piso terminado. Se colocara a 30cm del eje de la bacha lavatorio.

15 Vidrios — Espejos

De acuerdo a la M.C.G. Se suministraran y colocaran los distintos tipos de vidrios para las
aberturas de aluminio, herreria y espejos siguiendo las indicaciones realizadas en las
planillas correspondientes y las descriptas en la memoria constructiva general.

Deberan cumplir con las Normas UNIT 68 y 86, referidas a los valores, tipo y definicion.
Los espesores seran los recomendados por la Norma, para dimensiones y presiones que
deban soportar (UNIT 50 y 82).

En general llegaran colocados en las aberturas correspondientes.

16 Pétreos

16.1

En bafios

Colocacion y suministro de dos mesadas de silestone beige, colocada suspendida en
angulos metalicos. Con zo6calo de terminacion hacia abajo. Altura de mesada 80cm
desde NPT.

En cocinay Sala de Acuerdos

Colocacion y suministro de dos mesadas de granito gris, con zécalo y nariz antigoteo,
colocada sobre losa de hormigén armado, apoyada en murete de mamposteria y del otro
lado embutida en muro de ladrillo. Altura de mesada 90cm desde NPT.

La supervision de obra debe ver muestra de la mesada. Se instalar4 en la mesada una
pileta de cocina de acero inoxidable de 20cm de profundidad.

17 Pintura

Alcance de tareas: se refiere a la pintura de la totalidad de muros exteriores y interiores de
la zona a intervenir. Se deberan seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria
Constructiva General y las que indique el fabricante.

Las manos de pintura a aplicar seran tres manos como minimo.

Se daran las manos necesarias para cubrir bien y parejo las superficies.

En revoque nuevo, previo a la pintura se aplicara una mano de fijador-sellador.

Muestras y pruebas de color: a partir de los colores de referencia indicados en ésta
memoria, se deberan realizar tantas muestras de colores, como la Supervision de Obra lo
indique.

17.1 Pintura sobre mamposteria, hormigén y yeso

Mamposteria interior
17.1.4 En los revestimientos de yeso que no van revestidos con ceramica, se aplicara
una capa de enduido plastico perfectamente lijado.
17.1.10 Pintura al agua para cielorrasos
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Se aplicara pintura para cielorrasos antihongo, color blanco, de igual o mejor performance
que la del tipo Inca.

Mamposteria exterior
17.1.20 Membrana liquida, incatech o superior calidad
Los revoques exteriores (muros a reparar) se terminaran con pintura de igual o superior
calidad y performance que tipo incafrent, color Blanco Tul, pagina 286, 50BG72/006.
Se aplicara con los paramentos bien fraguados y secos.

17.3  Pintura sobre metales

Se pintaran los perfiles estructurales con fondo antioxido y con esmalte INCA o superior calidad.
Se realizara prueba de color para aprobacion de la supervision de obra de los colores de la
pagina 286, Azul Surrealista 30BB45/015 y Banderin Gris 30BB31/022.

CAPITULO “G” - INSTALACIONES

18 Instalacion sanitaria

Se realizard en un todo de acuerdo con los recaudos graficos correspondientes, las
Memorias especificas de Instalacién Sanitaria y la MCGMTOP.

En general los aparatos se colocaran segun se indica en los recaudos gréaficos. La
distancia del eje de un inodoro al plano vertical lateral mas proximo nunca sera inferior a
35cm, y en los casos de inodoro y bidet la distancia entre los ejes respectivos no sera
inferior a 60cm.

El contratista debera coordinar y verificar la posicién de las instalaciones en relacion con
las salidas de los aparatos. No se admitiran errores en los cortes de los revestimientos
de piso.

Las cajas sifonadas se colocaran entre los aparatos o en lugares poco visibles del Local
y en todos los casos deberan coincidir con al menos 1 junta del revestimiento del piso,
para lo que se fijaran a su posicion final en conjunto con el replanteo del pavimento.

18.1 Red de desagies

Los desaguies se realizardn segun plano del proyecto, todos los materiales seran nuevos
y cumpliran la normativa UNIT vigente, de PVC UNIT 206.

Toda la valvuleria sera de bronce cromado, entre ella y el tubo de PVC se interpondra
un adaptador de goma que asegure la estanqueidad.

La valvula de descarga de la pileta de cocina sera de acero inoxidable a “canastilla”.

El sifon de la pileta de cocina sera de PVC rigido realizado con piezas en sitio.

18.1.9 Interceptor de grasa
En cocinas se colocara interceptor de grasa norma UNIT 165 exterior, cierre hermético.
Calidad magya o superior

18.2.2 Instalacion de abastecimiento de agua fria y caliente

Se sustituiran todas las tuberias de abastecimiento dentro de la edificacion desde el
ramal existente fuera de la misma, por cafios de polipropileno termofusionados con
accesorios del mismo material con insertos metalicos en los puntos de conexion. La
distribucion interna se realizard en 25mm con reduccion en cada toma a 20mm. Se
realizara instalacion fria y caliente.



‘ ADN\INISTRA(;ION NACIONAL
\ DE EDUCACION PUBLICA

Se colocaran llaves de paso segun proyecto, en bafos, de corte general en cocina, una
para cada cisterna y una en cada alimentacion a calefon.

Todos los materiales seran nuevos, de primera calidad y cumpliran con la Norma UNIT
vigente.

18.3 Aparatos sanitarios, griferias, accesorios

18.3.2 Inodoro bafio accesible con tapa

El asiento del inodoro estara comprendido a una altura entre 40 y 48cm respecto al NPT.
Cumpliendo la normativa de accesibilidad UNIT200. Se colocara tapa de madera para el
inodoro, que corresponda con el modelo.

18.34 Cisterna exterior

Cisternas calidad magya o superior, ubicada a 100cm desde NPT, con accionamiento
manija, no se aceptara pulsador.

18.3.7 Lavatorio bafio accesible con griferia

Se realizara colocacion y suministro de lavatorio suspendido, tipo ferrum linea espacio o
similar. Griferia monocomando, calidad magya o superior.

18.3.7.1 Lavatorio de losa embutido en mesada de silestone

La mesada estara ubicada a 80cm desde nivel de piso, sostenida por &ngulos metalicos
disimulados por el zécalo de la mesada.

18.3.8 Ducha higiénica bafio accesible

Se colocara ducha higiénica monocomando Tero 35mm Magya o superior calidad. Se
ubicara a un lado del inodoro a una altura de 25cm desde NPT.

18.3.9 Griferia

Todas las griferias tanto de bafios como de cocinas utilizadas seran monocomando,
calidad magya o superior. No se aceptaran pulsadores

18.3.11 Dispensador de papel toalla en rollo

Se colocara uno en cada bafio a una altura de 100cm desde el NPT

18.3.12 Dispensador de jabén

Se colocara uno en cada bafio a una altura maxima 100cm desde el NPT

18.3.13 Portarrollo

El portarrollo sera de acero inoxidable, se ubicara a 60cm desde el NPT y estard a 15
cm del borde del inodoro.

21 Instalacion eléctrica

Se realizara en un todo de acuerdo con los recaudos graficos correspondientes, las
Memorias especificas de Instalacion Eléctrica, la MCGMTOP.

CAPITULO “H” - EQUIPAMIENTO EDILICIO

22 Equipos eléctricos

22.1 Extractor de bafio
Se realizara colocacién y suministro de extractor de bafio, Caudal 300m3/h, calidad Soler
y Palau o superior.



‘ ADN\INISTRA(;ION NACIONAL
\ DE EDUCACION PUBLICA

23 Senalética

23.3 Cartel

Se realizara colocacion y suministro de cartel indicador de bafio accesible, con simbolo de
accesibilidad. Cartel base metéalica terminacion vinilo impreso

Se realizara colocacion y suministro de cartel indicador de bafio de damas y de caballeros,
a aprobar modelo con la supervision de obra.

26 Varios
26.2 Fletes durante ejecucion de obra
26.5 Limpieza final de obra

En un todo de acuerdo a lo indicado en la Memoria Constructiva General, en todo momento
de obra se mantendra cada local limpio, el local debera entregarse con vidrios
perfectamente limpios y pisos limpios.

Cuando se realicen tareas de pintura en cielorraso y muros, se deberan proteger los pisos
y aberturas.

El Contratista efectuara toda la limpieza de obra, tanto en los locales interiores, como en
azoteas, patios, todos los espacios exteriores, incluyendo: pisos, artefactos sanitarios, cajas
de Instalaciones Eléctricas, herrajes, vidrios, etc. por lo tanto el local debera entregarse,
con vidrios perfectamente limpios, pisos limpios.

La limpieza en los espacios exteriores implica entregar el predio libre de escombros etc. No
se admitira dejar casillas u obrador.

No se recibira la obra, ni podra considerarse cumplido el contrato, si la limpieza no se
hubiera ejecutado en perfectas condiciones.

Por lo expuesto al término de la obra y antes de la Recepcion Provisoria de la misma, el
Contratista quedara obligado a dejar el terreno despejado de tierras acumuladas,
escombros, materiales y Utiles sobrantes y por lo tanto se entregara enteramente aseado.

Arg. Mariana Chappuis

Residente Paysandu
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