MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRAS:

CENTRO DIURNO “EL REGAZO DE LITA” Montevideo
Ubicacion: Carlos Maria Ramirez 1720 y Santin Carlos Rossi, CERRO, Montevideo.

Objeto: Reforma y Entrega “Llave en Mano” del Centro Diurno.

OBJETO DE LAS OBRAS:

El objeto de la presente licitacion, consiste en la construccion y entrega “Llave en Mano” Se
entiende por entrega llave en mano la entrega del centro en perfecto estado para el
funcionamiento .

El Oferente debera presentar el Proyecto Ejecutivo consistente en:

- Plantas cortes y fachadas a esc:1/50

- Planillas de aluminio herreria carpinteria pétreos espejos

- Detalles bafios y cocina a esc 1/20

- Detalles constructivos

- Planos y Memoria de Instalaciones eléctrica, sanitaria, datos, alarma, aire
acondicionado y pararrayos.

- Estructura.

A continuacion se describe el programa edilicio de Obra a Reformar:

« Demolicion e integracion de espacios.

* 4 Bafios e instalaciones nuevos en Edificio A.

* 4 Bafios e instalaciones nuevos en Edificio B.

* Rampa de acceso general.

e Veredas y camineria.

« Reparacion de pisos.

* Reparacion y ajuste de aberturas.

e Cambio de ventanas existentes.

* Reparacion e impermeabilizacion de humedades de subsuelo.

« Instalaciones eléctricas: En general cableado, cambio de tomas y llaves. Nuevas
instalaciones en espacios reformados.

e Pintura general.

GENERALIDADES
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Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la informacion expresada en
planos, planillas, detalles y en la Memoria Constructiva General M.C.G. del MTOP y M.C.G.
Fideicomiso INAU a los efectos de realizar las construcciones proyectadas.

PROPUESTA TECNICO CONSTRUCTIVA

El Proyecto Basico representado en los recaudos gréaficos y escritos del presente
llamado expresa una resolucién esquematica basada en un sistema constructivo
tradicional, no obstante lo cual el Oferente debera proponer el sistema
Técnico/Constructivo, basado en la experiencia y el "saber hacer" de la empresa, que
no modifiquen esencialmente el proyecto basico y cumplan con las caracteristicas
técnicas detalladas en recaudos gréficos y escritos.

El Oferente debera presentar en su oferta la docume ntacién técnica (gréafica y
escrita) que desarrolle el sistema constructivo pro puesto, incluyendo planos
basicos del proyecto ajustados a dicho sistema (pla ntas, cortes y alzados,
escala 1:100), especificaciones de materiales y mem  oria constructiva ajustada,
detallando el proceso constructivo, la calidad de | os detalles constructivos, las
condiciones de durabilidad del edificio y desempefio de los materiales ante el
uso previsto.

En todos los casos el sistema a emplear debera contemplar:

» Tratamiento acustico: Se tendra en cuenta en el disefio el material de los
cerramientos y terminaciones superficiales a fin de obtener locales que resulten
acusticamente adecuados
Se trata de proporcionar un aislamiento adecuado en los cerramientos externos
frente a ruidos aéreos provenientes del exterior y entre diferentes salas,. En los
cerramientos entresalas, donde no haya locales intermedios se exigira un
indice de reduccion sonora de 40 dbA.

e Tratamiento térmico : Todos los recintos recibiran un adecuado tratamiento
térmico para todas las épocas del afio. Las aislaciones deberan tender al
confort del espacio, evitando las condensaciones y procurando reducir al
mismo tiempo los costos operativos y de mantenimiento de los sistemas de
acondicionamiento térmico.

Se deberan considerar los coeficientes de transmitancia térmica maximos
establecido por la reglamentacion vigente no debiendo ser mayores a

1.00W/(m2xK).
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lluminacién y ventilacion natural : Todos los recintos deberan contar con
iluminacion y ventilacién natural, segun indicacién esquematica en graficos de
albafileria.

lluminacién y ventilacién artificial : Se suministrara la cantidad y los tipos de
luminarias indicadas en laminas de eléctrica. En el bafio de discapacitados y de
adultos asi como el de nifios que se vincula al local 10 del Edificio A se prevera
la ventilacion artificial.

Aislaciones hidrofugas : Se deberan realizar la aislacion humidica de muros
existentes que evidencien humedades de subsuelo, asi como las de
submuracion en tabiques nuevos.

Adecuacion al uso

Todos los componentes y sistemas del proyecto propuesto deberan cumplir

con las exigencias minimas de resistencia mecanica para el uso previsto.

ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO

El proyecto debera contar con accesibilidad universal de acuerdo a la norma UNIT
200:2010 por lo que se realizaran todos los trabajos necesarios para cumplir con dicha
norma, tanto al interior como al exterior del edificio.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nUmero de catélogo y
tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se
establece que seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales
alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o
superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas
por el oferente y aceptadas por la administracion, que a los efectos de comprobar el nivel
de calidad y performance de los equipos, articulos o materiales alternativos, la
administracion designard técnicos que emitiran los informes correspondientes
resolviéndose en definitiva la admision o no de los mismos, en base a dichos dictamenes.

PLAN DE OBRAS - PLAZOS

El contratista debera programar la ejecucion de la totalidad de las etapas y sus
correspondientes tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento pleno de los plazos previstos.
Previo al inicio de las obras el contratista presentara un cronograma de obras adecuado a
dicho plazo. Este cronograma debera ser estudiado y aprobado por la oficina de Supervision de

Obras.
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La aprobacién de este cronograma no elimina la total y absoluta responsabilidad de la empresa
en el cumplimiento del plazo de obra previsto.

Es importante tener en cuenta en este cronograma que el plazo de obra son meses calendario,
no se descuentan ni licencias ni los dias de lluvia inferiores o iguales a la media dada por
Direccion Nacional de Meteorologia.

El Contratista debera hacerse cargo de suministrar A SU COSTO, todas las
construcciones y/o instalaciones provisorias que se an necesarias para el correcto
funcionamiento y desarrollo de las actividades del Centro Educativo durante el proceso
de obra, asegurandose que todos los servicios con | 0s que cuenta el Centro se
mantengan o mejoren, previa autorizacion escrita de la Supervision de Obras.

COORDINACIONES EN OBRA

Se haran todas las coordinaciones de proyecto que figuran en los planos correspondientes.

En particular los pases que sea necesario dejar en cualquier elemento estructural para realizar
las instalaciones incluidas en los recaudos (Sanitario, Eléctrico, alarmas , aires etc) deberan ser
previstos por el Contratista, no se aceptaran reclamos por tal concepto; no se admitira el picado
posterior al llenado, se presentara un plan de pases previo a la ejecucion de las obras que sera
coordinado con la Supervisién de las Obras.

En caso de detectarse contradicciones entre recaudo s debera consultarse a la

Supervision de Obras, no aceptandose ninguna soluci on que no haya sido aprobada por
ésta.

Segun se establece en planos de eléctrica, en obra debera chequearse la ubicacion en planta y
alturas definitivas de todas las puestas de eléctrica coordinando los trabajos con la Supervision
de Obra.

Cuando se indica que deben presentarse muestras de materiales para ser incorporados a la
obra, deberé hacerse con la anticipacion suficiente para asegurar que se contara con
materiales de calidad similar o mejor a la especificada.

Se realizara el replanteo para la ejecucion de todas las camaras (eléctrica y sanitaria), bocas
de desagle, piletas de patio, etc. de modo que coincidan con el despiezo del pavimento a
colocar como revestimiento de las mismas. Se presentard un plano con la disposicion de los
elementos mencionados y su coordinacion con despiezo de pavimentos.

Las juntas del despiezo de pavimentos deberan coincidir con las de z6calos y revestimientos
de paramentos verticales, los origenes al interior de los distintos locales y la posicién de juntas

de dilatacion deberan contar con la aprobacion del supervisor para lo cual se presentaran
planos con una propuesta de arranque de pisos y juntas por nivel.

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR de la REFORMA y AM PLIACION

A- OBRAS EDILICIAS

1- IMPLANTACION Y REPLANTEO

1.1- Obrador, barrera y vallado
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El area a delimitar como Obrador (area de trabajo) dentro de la cual se deberan organizar
todas las construcciones provisorias, debera ser sometida a la aprobacion de la Supervision de
Obra.

Se deberé colocar una valla segun se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo
de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y Nacionales vigentes.

1.2- Replanteo

Hecha la limpieza del terreno a satisfaccion del Supervisor de Obra y el Director de la Obra, se
procedera de acuerdo con los plazos establecidos en los Pliegos al replanteo general de la
obra.

Estos trabajos se realizaran en cada nivel con estricta sujecion a los planos que integran el
proyecto, la Memoria Constructiva General y contando con el aval de la Supervision de Obra.

1.3- Cartel

El Contratista suministrara y colocara el cartel de obra, en un sitio bien visible indicado por la
Supervision de Obra, con las medidas y disefio detallado en el Pliego de Condiciones
Particulares.

1.4- Vallado provisorio

Se deberan realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios segun se indica en la
Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y
nacionales vigentes.

1.5- Provisorios: conexion de agua y luz.
Se realizaran de acuerdo a lo indicado en la Memoria Constructiva General y en las Memorias
Particulares de Sanitaria y Eléctrica.

1.6- Oficinas y Servicios

El Contratista debera realizar las oficinas y servicios de acuerdo a la reglamentacion vigente y
a la Memoria Constructiva General, en el &area destinada a Obrador contando en todo momento
con la aprobacion de la Supervision de Obra (area y ubicacion).

1.7- Tramitacién y planos

Segun se establece en el Pliego de Condiciones Generales el Contratista se encargara de
realizar todas las gestiones ante las autoridades nacionales y municipales a los efectos de
obtener todos los permisos y habilitaciones finales que correspondan a la obra.

Para esto se deberan confeccionar todos los planos, recaudos, formularios y material solicitado
de acuerdo a la normativa vigente; todas las copias necesarias seran a cargo del Contratista.
De acuerdo al Pliego de Condiciones Generales el Contratista realizara a su cargo los ajustes
en la totalidad de los planos en un todo de acuerdo a la obra.

Al finalizar la obra entregara a la Administracion tres juegos de copias de planos debidamente
actualizados y del correspondiente Manual de Mantenimiento, asi como los juegos originales
de los permisos tramitados y obtenidos con su respectiva final de obra.

2- DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.1- Demoliciones

Se deberén retirar todos los elementos que entorpezcan la correcta nivelacion natural posterior
del terreno a fin de lograr los niveles propuestos en el proyecto.

Las demoliciones de muros se haran con el previo apuntalamiento y tomando todas las
medidas necesarias para dicha demolicion.

Se tendrén todas las debidas medidas de seguridad, considerando que la institucion debe
seguir funcionando durante las obras.

2.2- Excavacion para fundacion
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Se ejecutaran las excavaciones de fundaciones en un todo de acuerdo a lo establecido en la
Memoria Constructiva General y en laminas de estructura (suministradas por el contratista y en
acuerdo con la Supervision de Obra) y albafiileria referido al disefio de estructura propuesto por
el calculista

3- HORMIGON ARMADO
3.1- Antepechos, pilares de traba, dinteles, carrer  as y banquinas.

3.1.1- Jambas
Las jambas se terminardn con revoque exterior en una capa: mortero tipo M7 segln se indica
en la Memoria Constructiva General .

3.1.2- Pilares de traba
En todos los casos se dejaran ladrillos o ticholos faltantes coincidentes con la hilada armada
para ser llenados de forma conjunta con el pilar de traba.

3.1.3- Dinteles

Seran de hormigén o de perfiles (en aberturas aulas) respetando siempre el célculo de
estructura.

-si el muro es de ticholo, se realizara carrera superior del ancho del ticholo que se esta
empleando para levantar el muro y 15cm. de alto, que sobrepase 20cm. a ambos lados del
vano armada con 418 y estribos (06 cada 25cm.

-si el muro es de bloque de 12cm de espesor se utilizaran bloques U rellenos de hormigén y
armados con 408 y estribos 06 cada 25cm.

4- MUROS Y TABIQUES

4.1- Generalidades

Todos los ceramicos seran de primera calidad y respetaran los tipos y dimensiones que se
indican en las Planillas de Muros de las laminas de Albafileria, siguiendo todas las
indicaciones de la Memoria Constructiva General.

El Contratista debera presentar muestras de los mismos a la Supervision de Obra antes de su
puesta en Obra.

Se repararan todas las grietas y fisuras de los muros, se evaluaré en cada situacion el
procedimiento mas conveniente.

Los tabiques se podran realizar en yeso.

4.2- Muros exteriores e interiores

MO1 Muro a proponer sistema constructivo y pintura extravinil de Renner similar o mejor (color
fuerte a definir en exterior y blanco natural en interior)
MO2 Muro interior ticholo de 8cm enduido y pintura extravinil de Renner similar o mejor — (color

blanco natural 50 YY 83/029 nuevos o a reconstruir Si es necesario se aplacara para llegar a
plomos existentes.

MO3 Muro interior ticholo de 8 revestido y revocado — nuevos o a reconstruir
Si es necesario se aplacara para llegar a plomos existentes

MO4 Muro interior ticholo de 8 revestido y revestido - nuevos

Seran construidos en todo acuerdo con la Memoria Constructiva General.

Ver planilla de muros

4.3- Muros revocados
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En los casos en que los muros sean revocados ambas caras se usara ticholo segin se indica
en planilla de muros y en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General. En el caso
gue sean bolseados se haran de ladrillo.

5-REVOQUES
5.1- Revoques interiores
Se haran en muros nuevos de albafileria revoque grueso y enduidos como indican los gréaficos
Se seguiran en todo momento las especificaciones realizadas en la Planilla de Terminaciones.
5.2- Revoques exteriores
Revoque en reforma
Los revoques exteriores en muros nuevos sera revoque grueso + balai planchado (salvo los
lugares que hay ladrillo visto y la fachada indica ladrillo) Para revoques existentes se colocara

puente de adherencia entre revoque viejo y este . Se colocara malla de fibra de vidrio de 1x1
cm en las fisuras que se encuentren.

5.3- Terminacion de cielorrasos
Donde indiquen los gréficos se hara cielorraso de yeso enduido y pintado.

Los cielorrasos existentes se repararan si fuera necesario y se pintara

5.4- Terminacion de pretiles y antepechos.
Antepechos se revestiran con baldosas de hormigon lisas tipo maxibloques , similar o mejor
con pendiente hacia el exterior del 2%.

Los pretiles y jambas se terminaran con revoque exterior en una capa: mortero tipo M7 segun
se indica en la Memoria Constructiva General

5.5- Bufias

Se colocara perfil PN°2594 alumex entre el revestimiento de porcelanato de las paredes y
yeso.

6-CONTRAPISOS

6.1-Contrapiso interior

Los contrapisos seran de 10cm. de espesor con nylon entre éste y el terreno en los

contrapisos nuevos

Sobre el contrapiso terminado se asentaran las baldosas de porcelanato con el mortero
correspondiente. El hormigon de cascote no tendra exceso de agua y al apisonarse se
cuidara de no desviar ni aplastar los cafios de luz o de desaglie y cafios de plomo que

hubiere embutidos en el suelo.

6.2- Contrapisos exteriores

Se realizara pavimento exterior segun planta 'y 10 cm por debajo del nivel
interior. En los accesos habrd una rampa que salve esta diferencia.
Sera de hormigén armado de 10cm de espesor armado con una malla de alambre de acero
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electrosoldada de 15x15cm y alambre de 3.4mm (tipo mallalur C34), la misma estara a la mitad
de la altura del pavimento. La terminacién sera con baldosas de hormigon vibrado corrugado
de 49x49 gris oscuro tipo maxibloque (similar o mejor) con pendiente hacia el terreno de forma
de asegurar el escurrimiento de las aguas pluviales. Las juntas seran alrededor de 3cm para
asegurar que no haya cortes de baldosas

Se realizaran juntas cada 2.60m o 5 baldosas, selladas con asfalto modificado en base a
mezcla de polimeros elastoméricos, debiendo presentar como caracteristicas principales el ser
un material adherente y flexible, impermeable, resistente a los hidrocarburos y a la intemperie
(rayos UV), elongacién, buen comportamiento entre altas o bajas temperaturas o elevados
gradientes.

7-PISOS Y ZOCALOS
7.1- Pisos interiores

El porcelanato rectificado de 60x60 dureza 4 tipo Klippen galaxy gris se colocara en todos los
pavimentos interiores que indique el cuadro de terminaciones.
Los pisos existentes de parquet de la sala 1 y administracion seran pulidos y plastificados.

7.2- Z6calo de madera

Se colocara zdcalos en todos los ambientes salvo cocina y bafios, de eucaliptus finger join de
1" de espesor y 8,5cm de altura. Terminacion impregnante para madera tipo cetol color caoba.
Se daradn 3 manos 0 mas hasta obtener una superficie satinada

El mismo se fijara con tacos expansivos al paramento vertical cada 50cm debiéndose entarugar
las perforaciones realizadas

8- REVESTIMIENTOS Y MESADAS
8.1- Revestimiento baldosa ceramica rectificada

Segun se indica en Planilla de Terminaciones, se colocara revestimiento de baldosa ceramica
rectificada de 30x60cm (mate, color blanco) hasta una altura de 2.10 metros en servicios
higiénicos para adultos y discapacitados (ver detalle); y hasta una altura de 1.50 metros en
servicios higiénicos para nifios.

Dicha baldosa ceramica cumplira con las siguientes especificaciones técnicas: absorcion al
agua 12%,resistencia minima a la flexion 3245 kg/cm2, resistencia a los acidos por encima del
20% ASTM C-65 0O,resistencia al cuarteo segun IRAM 11571, resistencia a la abrasion segun
norma europea en 154, PEIIII.

La colocacion se realizara siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante con adhesivo
tipo BINDA.

Entre el revestimiento y el revoque se colocara un perfil PN°2594 alumex

8.2-Mesadas de bafios

Seran de granito gris mara pulido segun graficos, canto pulido sin nariz y con zécalo de 10cm.
En bafios nifios sobre el zocalo ir4 estante de 7cm donde apoyaré el espejo
El lateral entre las mesadas con bachas bajas y alta sera también de granito

9- IMPERMEABILIZACION Y AISLACION TERMICA

9.1- Impermeabilizacion horizontal de muros

En todo momento se seguiran los detalles indicados en lamina de albafileria.

En los muros existentes si hubiera humedad de cimiento: se cortaran los muros y se
hidrofugara en el corte horizontal a 20cm del nivel de piso terminado y en el plano vertical
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interior al quitar el contrapiso se llegara con el hidr6fugo a 20 cm por debajo piso terminado. En
la cara exterior se llegara a 20cm por debajo nivel de césped.

9.2- Impermeabilizacion vertical de muros
Para los muros existentes se aplicard Klaukol monocapa color estilo 4D

10- VARIOS

10.1- Extractores
Sera objeto de la presente licitacion el suministro y el montaje de los extractores que a
continuacion se describen:

Bafio de adultos y discapacitados asi como bafio de nifios sin ventilacion directa:
Extractor helicoidal tipo similar o mejor que modelo HCM-180 N de Soler y Palau. Se
accionaran mediante detector de presencia en local.

Extractor de cocina

10.2- Sistema de alarma
La empresa contratista ofertara propuesta de sistema de alarma.

10.3- Sistema de proteccién contra incendios

El proyecto deberd incorpora las medidas contra incendio requeridas por el decreto 222/10 de
la Direccion Nacional de Bomberos.

Sera de responsabilidad de la empresa constructora la realizacién de los tramites y pagos
correspondientes (proyecto, certificacion, capacitacion, plan de evacuacion, etc) para la
obtencion de la habilitacion final del complejo por parte de dicho organismo.

En caso de ser solicitado por parte de la DNB medidas adicionales, éstas seran suministradas
e instaladas por la empresa a su costo.

Todos los elementos componentes del sistema de prot eccion contra incendio deberan
contar con la homologacion de la Direccion Nacional de Bomberos.

10.4-Aire Acondicionado

En las salas comunes, administracion, se haran las previsiones para aire acondicionado Split
potencia segun célculo. Se hard el desagie sanitario, tomas de eléctrico y pases para luego
instalar los equipos exteriores.

11- FUMIGACION

Si fuera necesario se hara fumigacion de la construccion existente y del terreno

12- VINILOS

En ventanas, bafios nifios y adulto, vinilo opalino

En puertas salas ira vinilo gris claro de corte segun planilla

En el resto de las puertas vinilo de corte con sefialetica
En puertas batientes de aluminio de accesos llevaran vinilos opalinos en los pafios inferiores.

B) SUBCONTRATOS
1- CARPINTERIAY HERRAJES

1.1-Se deberan seguir todas las especificaciones detalladas en las planillas tipo y las
descriptas en la Memoria Constructiva General.
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Todas las puertas llevaran tope de acero inox tipo didheya N°2 amurado a pavimento para
evitar el deterioro de los paramentos verticales u otros elem constructivos o de equipamiento.
(taco fisher N°8 y tornillo de bronce cromado).

En aquellos tipos que implican la intervencion de uno o mas subcontratos el Contratista
principal realizara todas las coordinaciones necesarias para obtener un producto final acorde a
lo establecido en los planos y planillas respectivas a satisfaccion del Supervisor de obra.

1.2 Se haran percheros para todas las salas, con tabla de 15cm finger join de eucaliptus con
14 perchas de chapa plegada. La tabla se terminara con 3 manos o mas de impreganate tipo
cetol hasta obtener una superficie satinada.

1.3 zécalos segun descripcion del punto 7.2

2- HERRERIA

Se deberéan seguir todas las especificaciones detalladas en cada planilla y las descriptas en la
Memoria Constructiva General.

Se suministraran y colocaran los tipos de herreria que se indican en los graficos y en las
planillas tipo

3-ALUMINIO
Se suministraran y colocaran aberturas de aluminio tipo Metta o superior segin sea necesario
por los tamafios.
Se deberéan seguir todas las especificaciones detalladas en planilla tipo y las descriptas en la
Memoria Constructiva General.
El aluminio a utilizar debera tener las siguientes caracteristicas mecénicas:
. Resistencia a la traccion 2.340 k/cm3 (tipico)
. Limite elastico 1.970 kg/cm3 (tipico)
. Dureza Rockwell “F” 72
. Terminacion superficial Anodizado 10 micras (minimo) con certificado
de la norma UNIT 1076:2001.color natural
(Estos valores seran verificados en aberturas entregadas en obra)
Se cuidara especialmente el amure con el dintel ya que este es de PNC. Se colocara material
aislante entre ambos
Se tendrén presente y se suministraran todos los accesorios necesarios que hacen
imprescindible al funcionamiento de las aberturas propuestas, sean Grampas, Herrajes,
Accesorios, Topes, Brazos, terminaciones, etc.
El Contratista debera consultar a la Supervision y/o Proyectista de la Obra de toda observacion
gue entienda pertinente con respecto a la forma, funcion, accionamiento, cierre, etc. de las
aberturas.
Las aberturas de los bafios, llevaran Vinilo micro perforado virgen (color blanco) para no
permitir la visién hacia adentro pero si hacia afuera.

4- VIDRIOS y ESPEJOS
Se suministraran y colocaran los distintos tipos de vidrio para las aberturas de madera o
aluminio siguiendo las indicaciones realizadas en las planillas correspondientes y las descriptas
en la Memoria Constructiva General.
En general los vidrio seran de 6mm de espesor y aquellos que estén ubicados a una altura
por debajo de 1,40 m seran 3+3mm laminado

Se colocaran los espejos que indican los graficos en todos los bafios, seran pegados,

guedando al mismo plomo que revestimiento.

5- PETREOS
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En cocina y bafios seran granito 2cm gris mara pulido.
El contratista presentara muestras del granito a colocar, las mismas estaran sujetas a la
aprobacion del Supervisor de Obra.

La mesadas de granito de las cocinas y bafios se apoyaran en los muebles con una banquina
de H=10cm revestidas idem pavimiento.

En los bafios de nifios apoyado en el zdcalo ir4 un estante de 7 cm y el lateral entre mueble
bajo y alto ser& de granito.

6- INSTALACION SANITARIA

Ver Memoria Constructiva Particular Instalacién Sanitaria.

7- INSTALACION ELECTRICA

Ver Memoria Constructiva Particular Instalacién Eléctrica.

8- PINTURAS
Se deberéan seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y
las que indique el proveedor. Las manos de pintura indicadas son las minimas a aplicar, se
daran las manos necesarias para cubrir bien y parejo las superficies.
Muestras y pruebas de color: se deberan hacer tantas muestras como la Supervisién de Obra
lo indique.

Pintura interior sera extravinil acrilica (similar o mejor) sobre enduido en muros albafileria y
paneles de hormigén
Pintura para exteriores elastica de renner similar o mejor

En ampliacion sera color fuerte a definir por supervisor , solo cara exterior,y en interior pared
pasillo. El interior de los ambientes se pintara con color claro a definir.

Las puertas de carpinteria se pintara con esmalte superlavable color gris grafito. Las puertas
existentes se lijaran para obtener una superficie lisa. Las nuevas se dara fondo y se lijara antes
del pintado con esmalte.

En perfileria metdlica y herreria: se terminaran con 3 manos de antioxido epoxi y 3 manos
esmalte sintético color gris grafito. Rejas sera color grafito. En las rejas existentes se removera
la pintura se pasara antioxido epoxi y esmalte gris grafito.

En las fachadas, donde hay ladrillo visto, no se pintaran, se limpiaran mediante hidrolavado..
9-BOMBEROS

Sistema de proteccién contra incendios

El proyecto debera incorpora las medidas contra incendio requeridas por el decreto 222/10 de
la Direccion Nacional de Bomberos.

Sera de responsabilidad de la empresa constructora la realizacion de los tramites y pagos
correspondientes (proyecto, certificacion, capacitacion, plan de evacuacion, etc) para la
obtencioén de la habilitacién final del complejo por parte de dicho organismo.

En caso de ser solicitado por parte de la DNB medidas adicionales, éstas seran suministradas
e instaladas por la empresa a su costo.

Todos los elementos componentes del sistema de prot eccion contra incendio deberan
contar con la homologacién de la Direccion Nacional de Bomberos.
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10- OBRAS EXTERIORES

10.1- Pavimentos
Seran objeto de esta licitacion los pavimentos exteriores que se encuentren indicados en
planos de Albafileria

Procedimiento general para la realizacion de los pavimentos exteriores

1 - Retirar capa de suelo natural con materia organica.

2 - Rellenar con material compactable o con arena en capas de menos de 15cm, regando y
compactando sucesivamente.

3 - Realizar contrapiso de hormigon, espesor 10cm.cuya terminacion sera

hormigén rayado o llanado disefio segun planta

En las caminerias exterior y pavimento acceso y patio exterior seran hecho el contrapiso y se
terminara con baldosa hormigén vibrado 49x49 gris oscuro tipo maxiblogue similar o mejor

Todos los pavimentos exteriores

deberan tener un minimo de 2% de pendiente cuando no indique otra cosa en planta
Deberan ser colocadas al hilo por obreros especializados, con terminacion esmerada, sin
adherencia de mortero, limpias, etc.

Se haran juntas de dilatacion cada 3 metros las que tendran 2cm de ancho, su profundidad
llegara al contrapiso. Las juntas se rellenaran con asfalto caliente o mastic bituminoso al ras.
Las juntas decorativas seran segun planta y tendran 10x10mm

10.2- Bancos y equipamiento exterior

El equipamiento exterior de bancos, muros de contencion, rampas, etc. que se detalla en
planos de albafileria, debera realizarse con esmerada atencién en las terminaciones de forma
de garantizar un correcto mantenimiento de las superficies expuestas, sean hormigon visto,
ladrillo revocado

Los asientos de los bancos seran terminados con baldosas de borde de piscina tipo
maxibloque color gris

10.3- Elementos metalicos

Las rejas, barandas, mastiles, portones, etc. se realizaran siguiendo las especificaciones
realizadas en graficos

Todos los elementos metalicos se terminaran con 3 manos de fondo antiéxido epoxi y 3 manos
de esmalte sintético color a definir segun la aplicacion.
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