

OBRA:	
PRESUPUESTO	R E S U M E N
SUB TOTAL OBRA	\$ 0,00
Imprevistos (10% de Obra Prevista)	\$ 0,00
SUB TOTAL OBRA \$	0
I. V. A. (22%) OBRA	0
SUB TOTAL OBRA \$ CON IVA (SIN LEYES SOCIALES)	0
MONTO IMPONIBLE OBRA \$	
Monto imponible imprevistos \$	0
TOTAL GENERAL OBRA \$ (IVA y MONTO IMPONIBLE)	0
Plazo de Ejecución de la Obra: X DIAS CALENDARIO	

LEGADER S.A. LLAMADO Nº 01/2015						
PRESUPUESTO OBRA					CELDA CON FÓRMULA	
EMPRESA:					CELDA CON FÓRMULA	
OBRA:	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO Pesos uruguayos	PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos	PRECIO RUBRO Pesos uruguayos	% del Rubro en Obra Total
1. IMPLANTACIÓN					\$ 0,00	#1DIV/0!
1.1	Implantación	0	GL		0	#1DIV/0!
1.2	Replanteo	0	GL		0	#1DIV/0!
1.3	Barrera y vallado	0	GL		0	#1DIV/0!
1.4	Provisorios: conexión de agua y luz	0	GL		0	#1DIV/0!
1.5	Provisorios: consumo de agua y luz	0	MES		0	#1DIV/0!
1.6	Oficinas y Servicios	0	GL		0	#1DIV/0!
1.7	Cartel	0	U		0	#1DIV/0!
1.8	Limpieza de terreno	0	GL		0	#1DIV/0!
1.9	Prevencionista	0	MES		0	#1DIV/0!
1.10	Tramitación y planos	0	GL		0	#1DIV/0!
2. DEMOLICION Y MOVIMENTOS DE TIERRA					\$ 0,00	#1DIV/0!
2.1	Demolición de muros de pretilas	0	M3		0	#1DIV/0!
2.2	Retiro de material sobrante	0	GL		0	#1DIV/0!
2.3	EXCAVACION PARA CIMIENTO PILARES	0	M3		0	#1DIV/0!
3 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO, CUBIERTA LIVIANA					\$ 0,00	#1DIV/0!
3.1.1	Tosca compactada	0	M3		0	#1DIV/0!
	Contrapiso armado Caminero Aulas Prefabricadas	0	M3		0	#1DIV/0!
	AULAS PREFABRICADAS	0	u		0	#1DIV/0!
	BAÑOS QUIMICOS LICEO	0	U		0	#1DIV/0!
	CUBIERTA ACCESO A AULAS PREFABRICADAS	0	M2		0	#1DIV/0!
	CONTENEDOR	0	MES		0	#1DIV/0!
	ESTRUCTURAS PROVISORIAS	0	GL		0	#1DIV/0!
	RETIRO DE CUBIERTA FIBROCEMENTO	0	M2		0	#1DIV/0!
	MUROS	0	GL		0	#1DIV/0!
	ESTRUCTURA SOPORTES	0	GL		0	#1DIV/0!
	CUBIERTA ISOPANEL y terminaciones	0	M2		0	#1DIV/0!
	FUNDACION	0	M3		0	#1DIV/0!
	PILARES H.A	0	U		0	#1DIV/0!
	CANALONES U PREFABRICADOS	0	U		0	#1DIV/0!
	pintura cementicia	0	M2		0	#1DIV/0!
	impermeabilización Y SELLADO DE JUNTAS combiflex	0	U		0	#1DIV/0!
4 MUROS, TABIQUES Y OTROS					\$ 0,00	#1DIV/0!
4.1	Muro nuevo de pretilas	0	M2		0	#1DIV/0!
5 REVOQUES					\$ 0,00	#1DIV/0!
5.1	Reparación de revoque interior 2 capas	0	M2		0	#1DIV/0!
5.2	Revoque exterior 3 capas en pretilas	0	M2		0	#1DIV/0!
6 REVESTIMIENTOS					\$ 0,00	#1DIV/0!
6.1	CIELORRASO DE PLACA DE YESO 12MM	0	M2		0	#1DIV/0!
6.2	CIELORRASO ARMSTRONG	0	M2		0	#1DIV/0!

	CIELORRASO PVC en acceso	0	M2	0	#iDIV/0!
7	VARIOS			\$ 0,00	#iDIV/0!
7.1	Ayuda a subcontratos	0	GL	0	#iDIV/0!
7.2	Limpieza de obra	0	GL	0	#iDIV/0!
8	INSTALACION SANITARIA			\$ 0,00	#iDIV/0!
8.1	COLUMNAS FF PLUVIALES 160	0	U	0	#iDIV/0!
	CAMARAS EXTERIORES PLUVIALES	0	U	0	#iDIV/0!
	CAÑERIA SUBTERRANEA PLUVIALES 160	0	ML	0	#iDIV/0!
9	INSTALACION ELECTRICA			\$ 0,00	#iDIV/0!
12.1	Trabajo en Tableros	0	GL	0	#iDIV/0!
	Desmantelamiento inst. Iluminación existente	0	GL	0	#iDIV/0!
	Luminarias L1	0	GL	0	#iDIV/0!
	Luminarias L2	0	U	0	#iDIV/0!
	luminarias L3 exteriores Led	0	U	0	#iDIV/0!
	Canalización y cableado	0	GL	0	#iDIV/0!
11	PINTURAS			\$ 0,00	#iDIV/0!
13.1	Pintura para acondicionamiento interno	0	GL	0	#iDIV/0!
13.2	Pintura sobre muros exteriores	0	GL	0	#iDIV/0!
	pintura en canalones y pilares de h.a	0	M2	0	#iDIV/0!
	Pintura y enduido en cielorrasos yeso	0	M2	0	#iDIV/0!
SUB TOTAL OBRA				\$ 0,00	#iDIV/0!