MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA:

1.-“Centro Caif — HHGUERAS”

Ubicacion: Calle Gonzalo “Gonchi” Rodriguez esq Sabado Scaffo

Ciudad de Durazno

OBJETO DE LAS OBRAS:

OBJETO DE LAS OBRAS:

El objeto de la presente licitacion, consiste en la construccion y entrega “Llave en Mano” de:
1 - Centro CAIF TIPO Il ubicado en la ciudad de Durazno departamento de Durazno

A continuacién se describe el programa edilicio:

1 Hall de acceso y circulacion

1 Sala de Pisicomotricidad

1 Sala Bebes

3 Salas para nifios de 2 y 3 afios

1 Sala de Atencién Personalizada-

1 Sala de Administracién

2 Depésito

1 Despensa

1 Cocina

Servicios asociados a las salas: bafos, kitchenette, cambiador, piletas
Bafio para personal y usuarios con discapacidad
Bafio adultos

Espacio exterior abierto controlado
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

GENERALIDADES

Esta Memoria Constructiva Particular (M.C.P.) complementa la informacion expresada en
planos y en la Memoria Constructiva General (M.C.G.) a los efectos de realizar las
construcciones proyectadas.

PROPUESTA TECNICO CONSTRUCTIVA

El Proyecto Basico representado en los recaudos gréficos y escritos del presente llamado
expresa una resolucién esquematica basada en un sistema constructivo tradicional, no
obstante lo cual el Oferente debera proponer el sistema Técnico/Constructivo, basado en la
experiencia y el "saber hacer" de la empresa, que no modifiquen esencialmente el proyecto
basico y cumplan con las caracteristicas técnicas detalladas en recaudos gréficos y escritos.

El Oferente debera presentar en su oferta la documentacién técnica (grafica y
escrita) que desarrolle el sistema constructivo propuesto, incluyendo planos
basicos del proyecto ajustados a dicho sistema (plantas, cortes y alzados,
escala 1:100), especificaciones de materiales y memoria constructiva ajustada,
detallando el proceso constructivo, la calidad de los detalles constructivos, las
condiciones de durabilidad del edificio y desempefio de los materiales ante el
uso previsto.

En todos los casos el sistema a emplear debera contemplar:

e Tratamiento acuUstico: Se tendrA en cuenta en el disefio el material de los
cerramientos y terminaciones superficiales a fin de obtener locales que resulten
acusticamente adecuados
Se trata de proporcionar un aislamiento adecuado en los cerramientos externos frente
a ruidos aéreos provenientes del exterior y entre diferentes salas,. En los
cerramientos entresalas, donde no haya locales intermedios se exigira un indice de
reduccion sonora de 40 dbA.

e Tratamiento térmico: Todos los recintos recibiran un adecuado tratamiento térmico
para todas las épocas del afio. Las aislaciones deberan tender al confort del espacio,
evitando las condensaciones y procurando reducir al mismo tiempo los costos
operativos y de mantenimiento de los sistemas de acondicionamiento térmico.

Se deberan considerar los coeficientes de transmitancia térmica maximos establecido
por la reglamentacion vigente no debiendo ser mayores a 1.00W/(m2xK).

e lluminacion y ventilacion natural: Todos los recintos deberdn contar con

iluminacion y ventilacion natural, segun indicacion esquemética en graficos de
albanileria.
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e lluminacién y ventilacién artificial: Se suministrara la cantidad y los tipos de
luminarias indicadas en laminas de eléctrica. En el bafio de discapacitados y de
adultos se prevera la ventilacion artificial.

o Aislaciones hidréfugas: Todos los paramentos exteriores y todos los pisos
entendidos en obra gruesa (contrapisos) sobre terreno natural, tendrdn capas
hidréfugas continuas (verticales y horizontales), que junto con la aislacion hidréfuga
en las cubiertas, deberdn garantizar la perfecta estanqueidad e impermeabilizacion
del conjunto.

e Adecuacion al uso:

Todos los componentes y sistemas del proyecto propuesto deberan cumplir con las
exigencias minimas de resistencia mecanica para el uso previsto.

ACCESIBILIDAD AL MEDIO FiSICO

El proyecto debera contar con accesibilidad universal de acuerdo a la norma UNIT 200:2010
por lo que se realizaran todos los trabajos necesarios para cumplir con dicha norma, tanto al
interior como al exterior del edificio.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fabrica, nimero de catalogo y tipo de
equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que
seran también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la
establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas
por la administracion, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los
equipos, articulos o materiales alternativos, la administracion designara técnicos que emitiran
los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admision o no de los mismos, en
base a dichos dictamenes.

PLAN DE OBRAS - PLAZOS

Se deberd ajustar el Cronograma a los efectos de cumplir con los avances fisicos
establecidos.

El contratista deberd programar la ejecucion de la totalidad de las etapas y sus
correspondientes tareas de modo tal de asegurar el cumplimiento pleno de los plazos
maximos previstos.

Previo al inicio de las obras el contratista presentard un cronograma de obras adecuado
a dicho plazo. Este cronograma debera ser estudiado y aprobado por la oficina de
Supervision de Obras. La aprobacion de este cronograma no elimina la total y absoluta
responsabilidad de la empresa en el cumplimiento del plazo de obra previsto.

AMOJONAMIENTO DE LOS TERRENOS

El predio sera amojonado por Ing Agrimensor contrato por el Fideicomiso INAU. Los planos
de Agrimensura forman parte de la documentacion entregada en la presente licitacion.
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COORDINACIONES EN OBRA

Se han realizado todas las coordinaciones de proyecto que figuran en los planos
correspondientes.

En particular los pases que sea necesario dejar en cualquier elemento estructural para
realizar las instalaciones incluidas en los recaudos (Sanitario, Eléctrico) deberan ser
previstos por el Contratista, no se aceptaran reclamos por tal concepto; no se admitira el
picado posterior al llenado, se presentara un plan de pases previo a la ejecucién de las
obras que sera coordinado con la Supervisién de las Obras.

En caso de detectarse contradicciones entre recaudos debera consultarse a la Supervision
de Obras, no aceptandose ninguna solucién que no haya sido aprobada por ésta.

Segun se establece en planos de eléctrica, en obra debera chequearse la ubicacion en
planta y alturas definitivas de todas las puestas de eléctrica coordinando los trabajos con la
Supervision de Obra.

Cuando se indica que deben presentarse muestras de materiales para ser incorporados a la
obra, deberé hacerse con la anticipacién suficiente para asegurar gue se contara con
materiales de calidad similar o mejor a la especificada.

Se realizard el replanteo para la ejecucién de todas las camaras (eléctrica y sanitaria), bocas
de desagile, piletas de patio, etc. de modo que coincidan con el despiezo del pavimento a
colocar como revestimiento de las mismas. Se presentara un plano con la disposicién de los
elementos mencionados y su coordinacién con despiezo de pavimentos.

Las juntas del despiezo de pavimentos deberan coincidir con las de z6calos y revestimientos
de paramentos verticales, los origenes al interior de los distintos locales y la posicion de
juntas de dilatacién deberan contar con la aprobacion del Arquitecto Proyectista para lo cual
se presentaran planos con una propuesta de arranque de pisos y juntas por nivel.
PROYECTO EJECUTIVO la empresa adjudicada confeccionara el proyecto ejecutivo en los

plazos que se indican en el pliego
Debera cumplir las norma ISO 1208

) OBRAS EDILICIAS Y SUBCONTRATOS

A) OBRAS EDILICIAS
1- REPLANTEO

Se realizara en un todo de acuerdo con la Memoria Constructiva General.
1.1-Replanteo

Hecha la limpieza del terreno a satisfaccién del Supervisor de Obra y el Director de la Obra,
se procederd de acuerdo con los plazos establecidos en los Pliegos al replanteo general de

4

CAIF HIGUERAS
DURAZNO



MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

la obra y al trazado y replanteo de la estructura de acuerdo a las ldminas de ubicacién
general del edificio.

Estos trabajos se realizaran en cada nivel con estricta sujecién a los planos que integran el
proyecto, la Memoria Constructiva General y contando con el aval de la Supervision de Obra.
La empresa contratista contard con el apoyo de un técnico Ingeniero Agrimensor a su costo en
obra, si fuera necesario .

La empresa contard con el amojonamiento, que hara el agrimensor contratado por el
fideicomiso.

1.2-Vallado provisorio

Se deberan realizar todos aquellos vallados provisorios necesarios segin se indica en la
Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y
nacionales vigentes.

2- DEMOLICIONES, RETIROS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.1- Demoliciones y retiros

Seran objeto de demolicién o retiro cualquier objeto construido o especie vegetal que se
encuentre en el sector del predio donde se deban ejecutar los trabajos.

También debera ser retirado cualquier elemento que se encuentre debajo del suelo y que
interfiera con la construccion y/o sus instalaciones.

2.2- Movimiento de tierra (nivelacién con aportes)

Se realizaran los movimientos de tierra, incluyendo la eliminacién de la capa vegetal y los
rellenos correspondientes, de manera que el nivel del piso terminado del edificio sea el
indicado en plantas.

Una vez realizada la limpieza del terreno se realizara la adecuacion mediante compactacion del
suelo resultante y la ejecucion del relleno con tosca que deberd compactarse en capas
sucesivas de menos de 15cm de espesor al 95% de su densidad para posteriormente ejecutar
las fundaciones. En los casos que como consecuencia de las demoliciones no se pueda
compactar correctamente en relleno se efectuara un relleno de tosca cementada en una
proporcién de 80kg/m® de cemento. Dichos trabajos deberéan ser aprobados por la Supervision
de Obra.

2.3- Excavacion parafundacion

Se ejecutaran las excavaciones de fundaciones en un todo de acuerdo a lo establecido en la
Memoria Constructiva General y en laminas de proyecto de estructura y albafileria, referido a
bases, vigas de fundacion y riostras.

Deberan tomarse todas las medidas necesarias para la realizacion de las excavaciones de
acuerdo al Informe de Cateos que forman parte del llamado. Los pozos de fundacién se
realizaran de forma alternada, no deberan quedar abiertos y a la intemperie durante tiempo
prolongado.
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2.4- Descalce de vigas
Se realizara segun se indica en la Memoria Constructiva General.
3- ESTRUCTURAS RESISTENTES

Los sistemas estructurales estaran disefiados en intima relacion con la solucion
arquitecténica, y de manera tal que no interfiera de ningin modo con las funciones a
desarrollar en los distintos espacios. Las calidades y resistencias de los materiales deberan
justificarse técnicamente, y deberan cumplir con los estandares fijados en las normativas
correspondientes.

Seran disefiados de tal manera que todas las cargas verticales y horizontales puedan ser
transmitidas a estratos de suelos con la resistencia y propiedades adecuadas. El disefio
estructural debera asegurar una estructura robusta y estable, que cumpla las normativas
vigentes y por lo tanto, que no colapse por los efectos del mal uso, del dafio accidental o de
siniestros. Todos los elementos de la estructura estaran ligados efectivamente entre si; en
los sentidos longitudinal, transversal y vertical.

La forma estructural, los métodos de construccién, los materiales y la mano de obra
empleada daran por resultado una estructura durable que no se deteriore indebidamente con
el tiempo.

HORMIGON ARMADO
3.1- Fundaciones

En base al informe de cateos adjunto, el oferente propondra el sistema de fundacién
teniendo en cuenta la correcta integracién entre el la fundacién propuesta y el sistema
constructivo, lo que debera ser aprobado por la supervision de obra. Se prestara especial
atencion a la resolucion de fundaciones en medianeras.

3.2- Armaduras

La totalidad de las armaduras sera de acero cuya resistencia caracteristica sea de
fck= 5000 kg/cm2, ADN 500, segin Norma UNIT No. 843. Se exigira al vendedor de acero
el certificado de calidad.

La resistencia caracteristica fck es el limite eldstico caracteristico (fluencia).

La preparacion y colocacion de las armaduras se hara de acuerdo con lo establecido en las
plantas, planillas y detalles, observando las Normas UNIT correspondientes (No. 843-844-
845-846-968) siempre que las especificaciones en ellas contenidas no se opongan a lo
establecido en esta memoria y en los planos citados.

Los empalmes se permitiran siempre que el contratista demuestre que es imposible obtener
los hierros de las dimensiones necesarias.

En los empalmes por yuxtaposicion, la longitud sera de 50 diametros.

Los empalmes por soldadura se realizaran a tope con preparacion en X 60 grados, mediante
soldeo con arco eléctrico, utilizando un metal de aporte cuya resistencia a la extension sea
ligeramente superior a la del metal de base y cuya composicion quimica se ajuste al mismo.
Se evitard todo calentamiento anormal debiéndose con ese fin, emplear la corriente mas
baja compatible con el electrodo y las barras a unir y prever pausas en la deposicion del
metal de aporte para que la barra se enfrie hasta una temperatura tolerable al tacto.

3.3- Hormigon
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El hormigdn tendrd una resistencia caracteristica de 300 kg/cm2 (Normas UNIT: N°
972:97-NM 33-55 - 67 — 68 — 77 — 101 — PNM 05 — 1050/98).

La resistencia caracteristica del hormigdn es aquel valor que presenta un grado de confianza
del 95 por ciento, es decir, que existe una probabilidad del 0.95 de que se presenten valores
individuales de resistencia de probetas mas altos que fck.

La resistencia caracteristica debera ser estudiada en profundidad por medio de ensayos
adecuados. Se deberé tener clara ademas la trazabilidad de cada camion.

Para la preparacion del hormigén se aplicara la Norma UNIT 104 - 97 siempre que las
especificaciones en ella contenidas no se opongan a lo establecido en esta memoria.

Los materiales a emplearse cumplirdn las especificaciones contenidas en las Normas UNIT
correspondientes: para cemento Normas UNIT Nos. 20 — 525 — 854 — NM15 — NM18 —
NMG65; para aridos Normas UNIT Nos. 84 — 102 — 957 — 958 — NM30- NM32 — NM44 — NM46
— NM49 — NM51.

La Supervision de Obra podra ordenar la realizacion de los ensayos que juzgue necesarios
para determinar la calidad, resistencia y otras condiciones de los materiales, hormigones y/o
partes de la estructura realizada cuando sospeche que no se ajustan a las especificaciones.
Estos ensayos se realizaran de acuerdo con la Norma UNIT que corresponda.

A los efectos de realizar un correcto LLENADO, se usara un hormigén de consistencia fluida,
con un asentamiento correspondiente en el cono de Abrams entre 10 y 12cm.

La dosificacion del hormigén seré tal que no se produzca segregacion en el vertido.

Se debera tener especial atencion en el llenado de los pilares, y no se podra verter de una
altura superior a 3 metros.

Para verificar que no existe segregacion, en algunos pilares (1 de cada 5) se dejaran
ventanas en la parte inferior.

3.4-Vibrado del hormigon:

Con hormigones bien dosificados es dificil producir un exceso de vibracion. Es mas comdn la
falta de vibracion que el exceso.

En general se recomienda los vibradores de alta frecuencia.

En losas los vibradores deben usarse horizontalmente.

Se insertara rapidamente el vibrador en el hormigén. El aire escapa mas facilmente a través
del hormigdn poco vibrado. No se permitira que el vibrador toque las paredes del encofrado.
Se mantendra por lo menos a 5cm de los costados y siempre del lado interior de la
armadura.

Se movera el vibrador hacia arriba y hacia abajo lo que ayuda a salir el aire.

El vibrador se insertara de manera que las zonas vibradas se solapen parcialmente unas con
otras.

Un vibrador con botella de 65mm de diametro y 25cm de radio de accién debe ser insertado
por lo menos cada 45cm. En hormigones vistos cada 30cm.

Se bajara el vibrador de forma de que penetre por lo menos 10cm en la capa anteriormente
colocada.

Retirar el vibrador lentamente y con movimientos hacia arriba y hacia abajo. En mezclas muy
viscosas eso ayuda a cerrar el agujero por donde entr6 el vibrador.

Cuando se levanta el vibrador y la botella comienza a salir del hormigén hay que sacarlo
rapidamente.

Si no se hace asi, el vibrador produce mucha agitacion en la superficie e introduce aire.
Apagar el vibrador cuando no esta dentro del hormigén.

3.5- Nivelacion del hormigén:

Con la consistencia pedida, la nivelaciéon en losas se realiza sin dificultad. A los efectos de
obtener el espesor solicitado, se recomienda trabajar con guias metalicas (angular superior
con patas de hierro redondo).
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3.6- Encofrados para hormigon visto

Los encofrados para hormigén visto se haran con chapones fenélicos nuevos, con un
espesor minimo de1l8mm, tomé&ndose todas las precauciones especificadas en la Memoria
Constructiva General para la obtencidn de piezas con un acabado esmerado ya que en
aguellos sectores indicados como de hormigdn visto no se realizara otra terminacion
posterior.

Se cuidard especialmente el sellado de la junta entre piezas ya que el hormigon sera
vibrado.

Particularmente se cuidard que la estructura y los refuerzos de los moldes aseguren la
indeformabilidad de las piezas.

En todos los casos el Contratista debera hacer una propuesta general del sistema y
despiezo quedando la misma sujeta a la aprobacion de los del Supervisor de Obra.

Como criterios generales de guia se establecen los siguientes criterios:

a- En pilares las uniones horizontales deberan ubicarse en los puntos de cambio de llenado
0 encuentro con otras piezas.

En vigas y muros se buscara que las juntas coincidan con las de los moldes de losas.

b- En losas se adoptara el criterio de disponer las piezas en forma baricéntrica a los médulos
estructurales, con las piezas de ajuste centradas en dichos ejes.

c- En todos los casos se cuidara la coincidencia longitudinal de las uniones entre las piezas
de diferentes tableros en encofrados de elementos continuos.

d- Se deberan disponer cuidadosamente los elementos necesarios para formar las bufias
gue se indican en planos y laminas de detalles.

e- En el caso de unién entre vigas o losas y pilares se dispondra de una bufia de 1x1cm, que
coincida con el nivel de fondo de la viga.

f - En todas las piezas de hormigén visto que presenten aristas vivas se deberan matar los
mismos a 45° previéndolo en el encofrado (15mm), con la aprobacién de la Supervision de
Obra.

g- En el caso de los pilares de seccidn circular se utilizard encofrado metalico o de PVC si
el didmetro lo admite, cuidando la eliminacion de rebarbas en las uniones del encofrado. La
ubicacién de los cortes en el encofrado deberé ser discutido para su aprobacion con la
Supervision de la obra.

h- Se preveran goterones de 1,5cm x 1,5cm en todos los aleros

3.7- Encofrados para hormigén revocado o no visto
El encofrado debera cumplir con lo especificado en la Memoria Constructiva General y
debera ser aprobado por la Supervisién de Obra.

3.8- Ejecucion de las Obras

Se realizara de acuerdo con lo determinado por la Norma UNIT 104 - 97, siempre que en
esta memoria no se especifique lo contrario. Se complementara la citada norma con las
siguientes especificaciones:

a) Los errores admitidos en la ubicacion y dimensiones de las piezas, seran como maximo
de 1cm en la ubicacién de ejes de pilares, de vigas y de 5mm en la verificacion de aristas y
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caras de pilares considerados entre losa y losa, siempre que la reproduccion del defecto no
signifique el descentramiento de la pieza.

b) El hormigon fabricado en obra, se colocara inmediatamente después de mezclado y en
ningun caso se utilizaran hormigones que no lleguen a su destino final en los moldes, dentro
de los 20 minutos subsiguientes a la iniciacion de la canchada en la hormigonera.

Se permitira el empleo de hormigones fabricados fuera de obra solo con la expresa
autorizacion de la Supervision de Obra, a cuyo efecto ésta requerira del Contratista
informacién completa sobre la procedencia y calidad de los mismos.

c) No se permitir4 el uso de elementos distribuidores del hormigén, que alteren la
homogeneidad del mismo y/o afecten la rigidez del encofrado o la obra hecha.

En ningun caso se permitird volcar el hormigén de una altura superior a 3m, ni depositarlo en
cantidades grandes y luego hacerlo correr desde los costados. Se tratara de colocar
directamente sobre el lugar donde ser& su posicién definitiva.

d) El hormigon se colocara en general en capas horizontales continuas. En muros de
contencion o en vigas altas no se usaran capas mayores de 50cm.

Las capas deberan sucederse de forma tal que cada una sea colocada y apisonada antes
que la precedente empiece a fraguar, para evitar la superficie de separacion entre las
mismas.

Para el caso de seguir sobre capas de hormigén ya fraguado, se limpiaran con chorro de
arena o se picaran y lavaran prolijamente dichas superficies y previo colado de una lechada
de portland a modo de mordiente, se seguira colocando el hormigon.

Mientras el hormigén esté blando no se le debe fretachar o enlucir con la llana.

e) La Supervision de Obras no tolerara en absoluto las superficies cascadas de hormigén
lavado que se formen en la parte inferior de las vigas, ni partes de la construccion en las que
el hormigdn resulte con huecos poros y otros defectos que a su juicio sean inconvenientes
para la misma. En este caso el elemento afectado sera quitado y reemplazado a costa del
Contratista.

f) No se admitira el uso de productos quimicos para descender el punto de congelacién del
hormigén, reservandose la Supervision e Obras el derecho de admitir sustancias y/o
procedimientos que mejoren la laborabilidad de las mezclas y /o su velocidad de fraguado y
endurecimiento.

g) Habra que evitar el mayor nimero posible de juntas de construccion no pudiéndose dejar
de llenar completamente ningln elemento importante a juicio de la direccion.

Cuando al cabo de una jornada de trabajo quede un elemento a medio llenar, se hara en
forma que la superficie de hormigén forme una pendiente tan fuerte como sea posible,
evitdndose la formacion de una capa delgada de escurrimiento que daria luego origen a una
superficie cascada. En todos los casos las juntas de hormigonado deberan ser aprobadas
por la direccién. Cuando se retome el llenado de una pieza importante la unién se hara con
SIKADUR 32 GEL o similar, habiendo preparado la superficie como se indicé anteriormente.
Simultaneamente se unira de la misma manera un testigo cilindrico que se habia llenado
parcialmente con la cara superior a 60°.

h) Curado del hormigén:

Debe darse especial atencion al curado del hormigon, para ello debe realizarse un CURADO
TEMPRANO y luego un CURADO NORMAL.

El curado temprano tiene fundamental importancia para las losas. Esta dirigido a evitar la
fisuracion plastica. Debe comenzar apenas desaparece el brillo del agua en la superficie. En
ese momento debe regarse con una fina llovizna aun cuando el material esta fresco. Esto
puede ser luego de transcurrida una hora y media desde el comienzo de la colocacion. Se
prolongara hasta comenzar el curado normal. Este se hard mediante riego, manteniendo las
superficies mojadas durante tres dias como minimo.
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i) La Supervision de la Obra se reserva el derecho exclusivo de modificar los plazos de
curado y retiro de encofrados y apuntalamientos sefialados en la norma citada.

j) Los encofrados y apuntalamientos estaran calculados para resistir sin deformacién alguna,
la presion de un fluido de 2500kg/m3 y ademas los golpes a que se le somete durante el
llenado, o las presiones desarrolladas en los elementos vibrados.

Una vez terminados los encofrados, el Contratista solicitara la aprobacion de los mismos a la
Supervision de la Obra, con la suficiente anticipacion, debiéndose presentar completamente
terminados, apuntalados, contraventados, limpios de materias extrafias y bien mojados, si
son de madera, en forma que hayan podido ser previstos los efectos producidos por las
dilataciones y contracciones de la madera. Hecha la inspeccién por la Supervisién de la
Obra, ésta autorizara la habilitacién de los moldes a los efectos de la prosecucion de los
trabajos.

Para los fondos de losas y vigas, si a los 7 dias del llenado, la resistencia es el 70 % de la
resistencia caracteristica (210 kg/cmz? ), se podra desencofrar y retirar el 75% de los puntales
(se retiraran 3 de cada 4 puntales, manteniendo una distribucion similar a la original). El 25%
restante se retirara a los 28 dias.

Para toda esta operacién es muy importante el curado temprano y el curado normal.

En el caso que sea necesario levantar muros de mamposteria antes de los 28 dias, se
tendrd mucho cuidado con el apuntalamiento.

k) En todos los casos de fundaciones y de muros de contencion, se preveran los
apuntalamientos de los encofrados necesarios para contrarrestar cualquier clase de empujes
sin que se produzcan desmoronamientos y deformaciones.

I) Una vez realizado el desencofrado se cortardn cuidadosamente todos los alambres
salientes y se eliminaran las rebarbas, huecos y otras irregularidades, de manera de obtener
una terminacion prolija de las superficies de hormigén, reciban éstas una terminacién
posterior o no.

m) Los elementos de hormigdn cuyas superficies deban, de acuerdo con las
especificaciones, quedar "vistas" seran llenadas tomando precauciones especiales que
eviten todo defecto en las mismas. Las juntas de construccion se realizaran segun las lineas
preestablecidas por la direccién de la obra, segln las cuales se dispondran, a efectos de
formar una "bufia", varillas de madera cepillada prolijamente clavadas sobre el encofrado.
Se emplearan encofrados conformados por chapones fendélicos nuevos, prolijamente
colocados cuyo despiezo se coordinara en obra.

n) Contraflecha:

Las contraflechas estan indicadas en las plantas y planillas correspondientes. Si existiera
algun elemento cuya luz exceda los 6m y no estuviera expresada su contraflecha, el
contratista debera solicitar a la Supervision de la Obra la contraflecha prevista para esas
piezas.

f) La Supervision de Obra podra solicitar los ensayos de resistencia de hormigon

0) Se deberan prever los pases para la instalacion sanitaria, eléctrica y ventilacion
coordinando la Direccion de obra, el Contratista y los Subcontratistas, asegurando que los
mismos se realicen segun el proyecto arquitecténico y de instalaciones.

p) Se ha de prever en los moldes de encofrado la exacta ubicacion de platinas y elementos
de acero que sirvan de anclaje a vigas zancas, barandas, rejas, perfiles metalicos, etc

La terminacién en general serd de 2 manos de antidéxido y 2 manos de esmalte sintético gris
grafito semi-mate.

3.9- Contrapiso
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Se realizaran de la siguiente forma: se apisonaran en seco cascotes grandes de ladrillo,
sobre éstos se extenderan cascotes mas finos termindndose con una capa de hormigén
pobre de 0.03m de espesor.

Sobre el contrapiso terminado se asentaran los mosaicos con el mortero correspondiente.
El hormigdn de cascote no tendrd exceso de agua y al apisonarse se cuidara de no desviar

ni aplastar los cafios de luz o de desagle y cafios de plomo que hubiere embutidos en el
suelo.

En general los contrapisos tendran un espesor de 10cm como minimo.

Se colocara en todos los casos un nylon entre el suelo y el contrapiso para aislar
éste de la humedad del suelo.

3.10- Cafos de hormigon

Las mochetas de las aberturas circulares se haran de cafio de hormigén cortado recto y
pintado gris grafito. Diam 80 y 40 segun fachada

El entubamiento de las cuneta , cuando corresponda, seran con cafio de horm diam a definir
en el proyecto de sanitario en un desarrollo igual a la vereda.

4- CUBIERTA

La cubierta podra ser de isopanel .En este caso debera ser de 20cm de espesor para tener
un pafio de 11mt y otro de 5 mt . El solape sera de 30cm con remaches y siliconado. Ambos
paneles deben apoyar en viga. En este caso se pondra un perfil L de aluminio entre el
perimetro del techo y la albafileria en todo el perimetro de cada habitacién sujeto a la pared
y libre el panel .

5- MUROS Y TABIQUES

5.1- Generalidades

Si se tratara de construccién tradicional: Todos los ceramicos seran de primera calidad y
respetaran los tipos y dimensiones que se indican en las Planillas de Muros de las laminas
de Albaiiileria, siguiendo todas las indicaciones de la Memoria Constructiva General.

El Contratista debera presentar muestras de los mismos a la Supervision de Obra antes de
su puesta en Obra.

Si fuera un sistema industrializado se presentara memoria.

5.2- Muros revocados

En los casos en que los muros sean revocados ambas caras se usard ticholo segun se
indica en planilla de muros o ladrillo de campo y en un todo de acuerdo con la Memoria
Constructiva General.
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5.3- Tabiques de yeso

Los mismos se construirdn con estructura metalica y paneles de yeso segun detalles y
planilla de muros de las ldminas de albafileria.

Se exigira que esta tarea la realice un subcontrato con acreditada experiencia en la
ejecucion de este tipo de trabajos, debera ser aprobado por el Supervisor de Obra.

En general se trata de tabiques que se componen de una estructura simple con aplacado de
placas de yeso tipo “DURLOCK” de 12,5 mm en cada lado del tabique, atornilladas con
tornillos autorroscantes a estructura de perfiles galvanizados. Las juntas se tomaran con
cinta celuldsica y masilla para luego enduir y pintar.

En todos los casos tendra lana de vidrio interior como indica planilla de muros.

La estructura metélica estard compuesta por montantes de 69 mm, de chapa galvanizada
C24 iran desencontrados, separados cada 40cm, respondiendo a las especificaciones del
fabricante en cuanto a su separacion. Se sujetaran superiormente, inferiormente y abajo
mediante soleras de 70 mm. Arriba se asegurardn a la cubierta de Isopanel y abajo se
colocaran sobre los pisos de monolitico.

En Bafios y Cocina se colocaran con placa de yeso tipo “DURLOCK” resistente a la
humedad (placa verde).

Para asegurar la rigidez del sistema se proveeran refuerzos necesarios en los encuentros
normales entre muros y en el borde libre de anclaje de las aberturas de acceso a los locales.
Se realizaran todas las sujeciones necesarias a los elementos estructurales y portantes de la
estructura del edificio, asegurando la perfecta estabilidad de los cerramientos livianos, que
sera entera responsabilidad del Contratista.

Deberan ademas preverse los refuerzos estructurales que sean necesarios para asegurar la
estabilidad y el anclaje de elementos de equipamiento.

Deberéan preverse todos los elementos de instalaciones que queden incluidos en los
tabiques, los que exigiran la coordinacion entre los subcontratos involucrados. En particular
en este caso se trata en general de la Instalacion Eléctrica.

En los lugares que indique en planos se sustituira una placa de yeso por MDF
melaminico de 18mm.de color : rojo, azul y amarillo mango .

5.4 Muros de bloque visto (si corresponde)

En los perimetros de cierre del predio, si indica en planta, se prevé el empleo de bloques de
hormigon vibroprensados de igual o superior calidad y performance que el tipo “modulblock”
de Antisonit; dichos mampuestos deberan cumplir con las dimensiones que en cada caso se
indican en planos y con el peso correspondiente al mencionado tipo de bloques de
hormigén. Deben asegurar una resistencia a la compresiéon de 50 kg/cm2 minima por bloque.
El contenido de humedad méximo admitido sera del 40% de la absorcion total de cada
unidad y nunca deberan ser mojados antes de ser colocados. En caso de deber
interrumpirse el trabajo por lluvia, se cubrird la hilada superior con tablas u otro material.

Se realizara replanteo de los bloques sobre viga para asegurar la uniformidad de la junta la
gue seré en general de 1cm +/- 2mm. En caso que el largo del muro a levantar no coincida
con piezas enteras se debera realizar el corte de los bloques con sierra para pétreos con
disco diamantado.

En todos los casos que se generen angulos vivos en muros de bloque visto se debera usar
blogue de 3 caras vistas.

El mortero para elevacién de estos muros sera de 5 partes de arena y 1 parte de Articor.

El ancho de junta asi como su coincidencia, tanto vertical como horizontal y la calidad de los
bloques,deberan ser aprobados por el Supervisor de la Obra.
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Para el arriostramiento de los muros con los pilares de hormigdén armado se colocaran 2
varillas @4 cada tres hiladas, de acero galvanizado y 1 @10 cada 3 juntas verticales.

En los casos que las cafierias de eléctrica pasen por muros de bloque visto, se realizaran
por la parte central del muro por medio del hueco del mismo, debiendo ejecutarse con total
esmero y coordinado con especial cuidado el subcontrato de eléctrica con la Direccion de
Obra.

6- REVOQUES

6.1- Revoques interiores

En general se haran en 2 capas: 12 tipo C, 22 tipo D segun Memoria Constructiva General.
En el ducto sanitario se realizara revoque grueso fretazado.

Se seguiradn en todo momento las especificaciones realizadas en la Planilla de
Terminaciones.

6.2- Revoques exteriores

Revoque exterior 2 capas

Los revoques exteriores se realizaran siguiendo los procedimientos de puesta en obra de 2
capas de revoques para paramentos exteriores que se indica la Memoria Constructiva
General: 12 tipo B, 22 tipo H .

Los muros que asi lo especifiquen los graficos se terminaran con revestimiento plastico
texturado Atenas fino natural (color a definir) tipo Quimtex similar o mejor. Se aplicara
sobre revoque grueso fretazado de modo de lograr una superficie lisay pareja.

6.3- Terminacion de cielorrasos
En bafios cocina y kichinette, los cielorrasos seran de yeso idem terminacién tabiques de
yeso

6.4- Limpieza de hormigén visto (si corresponde)

En todos los casos en que el hormigdn sea con terminacion visto, se realizara su limpieza,
sacando rebarbas, aplicando pastina a los huecos y limpiando con piedra de Carburundum.
Dicha pastina estara compuesta por una parte de arena tamizada, ¥ de Pértland blanco y ¥
Pértland gris. Si existiesen manchas se lavara la superficie con &cido clorhidrico y agua en
proporcion 1/10. Lavandose con abundante agua posteriormente.

6.5 Cantoneras

En locales con terminacion de revoque interior, donde las mochetas queden con angulos vistos
se colocaran cantoneras de chapa galvanizada hasta una altura de 2m segun indicaciones de
la Memoria Constructiva General.
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Cuando se realicen revestimientos ceramicos donde las mochetas queden con angulos vistos
se debera colocar un perfil de aluminio N°3430.

Las cantoneras seran amuradas con mortero tipo M4 (3 partes de arena gruesa y 1 de cemento
gris).

6.6. Bufias

Se colocara perfil PN°2594 alumex entre el revestimiento de porcelanato de las paredes y
yeso o albafiileria en bafios, kich y cocina

7- PISOS, ZOCALOS, UMBRALES, ESCALONES Y RAMPAS

Se seguiran en todo momento las observaciones realizadas en normas generales para la
colocacion de pavimentos de la Memoria Constructiva General.

7.1 Pavimentos interiores

Se colocara en todo el centro PORCELANATO 60X60 GRIS CLARO
dureza 4 tipo Klippen galaxy gris . Solo se admitiran piezas de primera calidad.

A los efectos de su colocacién se seguiran las especificaciones que se detalle el fabricante.
Es conveniente colocar primero el pavimento y luego los paneles de yeso.

7.2 Pavimento exteriores

El pavimento exterior en acceso segun planta serd baldosas DE HORMIGON
CORRUGADO TIPO MAXIBLOQUE Gris oscuro , similar o mejor , se presentaran
muestras al supervisor para su aprobacion .

Donde indica en planta ira hormigon rayado con tierra negra incorporada en la masa con
juntas lisas segun disefio en graficos

Pavimento hormigon rayado (segun planta) :

Se realizara segun se indica en gréaficos el pavimento en espacios exteriores lateral y fondo , en
rampa y en vereda .Sera hormigén armado de 8cm tipo de espesor armado con una malla de
alambre de acero electrosoldada de 15x15cm y alambre de 3.4mm (tipo mallalur C34), la
misma estara a la mitad de la altura del pavimento. Se llenara en una sola capa de hormigén de
espesor indicado y de acuerdo a las siguientes especificaciones. Dicho pavimento conformara
tanto los planos horizontales como las rampas indicadas.

El hormigén sera de una resistencia minima a la rotura a la compresion en cilindros de
200k/cm2. Se recomienda confeccionar el hormigén con al menos 300kg de cemento por m3.

El asentamiento, medido con el cono de Abrahms, debe situarse entre un maximo de 9cm y un
minimo de 7cm.

El agregado fino a utilizarse estara constituido por arenas naturales siliceas.
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El agregado grueso lo constituiran piedras partidas provenientes de rocas duras, compactas,
consistentes y durables. Se deberan preparar al menos 2 probetas de hormigén por cada
jornada de llenado para ser ensayadas a los 7 dias y a los 28 dias, a fin de comprobar la
calidad del mismo.

Las losas de pavimentos se construirdn planas (no tendran curvaturas ni alabeos) y con las

pendientes indicadas. La terminacion sera a rayado y se deberan realizar juntas y disefio
como indica los graficos

7.3 Felpudos

Se colocaran en las 2 puertas de acceso (frente y fondo) felpudos 3M transito comuan
indicado en planta , similar o mejor. Se colocara un perfil L de aluminio entre el felpudo y el
pavimento

7.4 Z6calos

En sector de Salas se colocard z6calo de eucaliptus clear de 1” de espesor y 8cm de altura
disefio rectilineo, terminacion cetol transparente. Se presentara muestra a la supervision
El mismo se fijara con tacos expansivos al paramento vertical cada 50cm debiéndose entarugar las
perforaciones realizadas
En pasaje central donde se coloca MDF laminado en tabiques el z6calo sera de tubular de aluminio
al plomo H=7cm sujeto directamente a estructura de tabique. Los extremos quedaran cerrados.
La placa de MDF se apoya en dicho z6calo no teniendo contacto con el piso.

7.5 Encuentro entre muros exteriores Yy pavimentos

Se hara una bufa horizontal inferior en los muros exteriores.

7.6 Escalones , umbrales y antepechos

Los umbrales de las puertas ventanas al patio se revestiran con baldosa de porcelanato
idem pavimento interior con pendiente 3%

Los antepechos se revestiran de porcelanato con pendiente 3%

Escalones de transicion entre pavimento interior y exterior se terminaran con baldosa de
iguales caracteristicas a las del piso.

La escalera exterior (si la hubiera) se revestira con baldosa DE HORMIGON CORRUGADO
TIPO MAXIBLOQUE Gris oscuro , similar o mejor “idem pavimento exterior

7.7 Entrepuertas

Las entrepuertas se realizaran del mismo material que el piso del local que queda al lado en
gue la entrepuerta es vista cuando la hoja de la abertura esta cerrada.
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8- REVESTIMIENTOS Y MESADAS

8.1- Revestimiento baldosa ceramica

Segun se indica en Planilla de Terminaciones, se colocara revestimiento de baldosa
porcelanato de 30x60cm (blanco mate) hasta una altura de 2.10 metros en servicios
higiénicos para adultos y cocina; y hasta una altura de 1.40 metros en servicios higiénicos
para nifios. La colocacion se arrancara desde los 1.40 para abajo cortandoi la Ultima pieza.

Dicha baldosa cumplira con las siguientes especificaciones técnicas: absorcion al agua
12%,resistencia minima a la flexion 3245 kg/cmz2, resistencia a los acidos por encima del
20% ASTM C-65 0,resistencia al cuarteo segun IRAM 11571, resistencia a la abrasién segun
norma europea en 154, PEIIIL.

La colocacion se realizara siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante con
adhesivo tipo BINDA.

Donde indica los cortes y fachadas se revestird los muros con ceramica esmaltada tipo
BRIGHT 11x11 similar o mejor colores rojo azul y amarillo .

8.2- Revestimiento de bancos

Exteriores: Se revestirdn con baldosas maxiblogues, similar o mejor tipo BORDE ATLANTICO GRIS
Interiores: Se revestira con madera eucaliptus finger joint de 18mm con frente de 10cm lustrado

9- VARIOS
9.1 Sistema de proteccidn contraincendios

El proyecto debera incorporar las medidas contra incendio requeridas por el decreto 222/10
de la Direccion Nacional de Bomberos.

Sera de responsabilidad de la empresa adjudicataria la realizacién del proyecto,
tramites y pagos correspondientes (proyecto, certificacion, capacitacién, plan de
evacuacion, etc) para la obtencién de la habilitacion final del edificio por parte de
dicho organismo.

En caso de ser solicitado por parte de la DNB medidas adicionales, éstas seran
suministradas e instaladas por la empresa a su costo.

Formaran parte de este sistema (en caso de corresponder):
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e Bocas de incendio. Las mismas estaran equipadas con mangueras de 25 metros de
largo y 45mm de diametro que deberan asegurar un caudal en el punto mas
desfavorable de 200 litros por minuto y contar con un puntero tipo 2. Los nichos
estardn construidos en chapa y deberan poseer fijacion propia independiente de la
tuberia que abastece las bocas de incendio.

e Tanques con una reserva minima de 8m?. La ubicacién de los mismos se coordinara
con la Supervisiéon de Obra.

e Extintores portétiles.

Sistema de deteccion de incendio.

lluminacién de emergencia.

Pulsadores manuales del sistema de deteccion de incendio.

Sefialética completa de las medidas contra incendio, prohibido fumar, inflamable, etc.
Requerida por la DNB.

Todos los elementos componentes del sistema de proteccidon contraincendio deberan
contar con la homologacion de la Direccion Nacional de Bomberos.

9.2 Extraccion de aire

Sera objeto de la presente licitacion el suministro y el montaje de los extractores que a
continuacion se describen:

En bafio discapacitados y adultos: Extractor helicoidal tipo similar o mejor que modelo HCM-
180 N de Solery Palau. Se accionaran al encender la luz.

En Cocina : Extractor centrifugo dentro de la campana tipo similar o mejor que modelo CK-
60 F de Soler & Palau, se le incorporara en el ducto de salida (cafio de PVC @100mm)
compuerta antirretorno modelo CM-130, y en el remate persiana de sobrepresiéon modelo
PER-125W.

9.3 Césped

No se colocard el césped en general, pero se entregara el centro con la superficie nivelada y
terminada con una capa de arena y otra de tierra.

Se colocara césped axonopus en todos los taludes como contencion del terreno y en los pafios
entre pavimento en patio salas y en los lugares que indique en planta

9.4 Piedra gris partida

En el patio de servicio se colocara piedra gris partida con pendiente adecuada hacia desague de
pluviales

9.5 Media cafia de hormigon

Entre los taludes y los muros de contencién se colocard medias cafias de hormigon diam 15cm con
pendientes y desaglie. ver indicacion en planta.
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B) SUBCONTRATOS
1. CARPINTERIA Y HERRAJES

Se suministraran y colocaran los tipos de carpinteria que se indican en plantas y en planillas
tipo con las dimensiones aproximadas a las expresadas en recaudos graficos.

Las puertas indicadas en planillas tipo del proyecto béasico seran realizadas con marco de
madera maciza de 5x10cm y las hojas seran tipo bastidor con terminacion en placa de MDF
melaminico color gris grafito.

Los bastidores tendran un minimo del 50% de madera maciza.

Las puertas interiores llevaran pestillo y cerradura de seguridad con llave de doble paleta
segun indican las planillas . Las puertas exteriores llevaran pestillo y cerradura de seguridad
con llave de doble paleta

Todas las puertas llevaran tope de acero inoxidable amurado a pavimento para evitar el
deterioro de los paramentos verticales

En aquellos tipos que implican la intervencion de uno o méas subcontratos el Contratista
principal realizara todas las coordinaciones necesarias para obtener un producto final adecuado
a satisfaccion del Supervisor de obra.

2. HERRERIA

Se suministrardn y colocaran los tipos de herreria que se indican en plantas con las
dimensiones aproximadas a las expresadas plantas y planillas tipo.

Rejas metalicas

Las rejas metdlicas indicadas en planta estardn compuestas por planchuela perimetral y
divisiones horizontales de hierro redondo de 16mm de diametro cada 15cm como méaximo.
Podran proponerse otras formas de seguridad las que seran evaluadas por la supervision de
obra.

Las regueras seran con marco amurado de angulo L de 171/2 . y reguera desmontable con
marco angulo con varillas diam 16 cada 3 cm.

Portdn de acceso y cerco perimetral

Se realizara porton de acceso segun fachada con marco de angulo e interior reja tipo artis
modular de 65x132mm

Sobre muros de fachada se haran marcos de angulo y reja tipo artis modular de 65x132mm
con parantes tubulares de 6x6 (ver fachada)

Cerco perimetral sera de pilares prefabricados de hormigén cada 3 mt y de H=1.40 con tejido
malla 5x5 galvanizado y tensado
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Se haré una cartelera de chapa con bodes plegados de 1.80x 1.20 pintada al horno con pintura
electroestatica. Se entregard con 50 imanes cilindricos. Para su colocacion se prevera los
refuerzos en el yeso.

En todos los casos el contratista presentara la totalidad de las planillas en el momento
en el proyecto ejecutivo, en la instancia del llamado presentara la cotizacién de cada
una.

3. ALUMINIO

En general todas las ventanas y puertas indicadas en planta seran de aluminio. Para estas
se emplearan series tipo Mecal Meta, Plus , Probba de Aluminios de Uruguay o mejor
asegurando su rigidez y estanqueidad. Se hara en obra, con la presencia del supervisor la
prueba de estanqueidad de dichas aberturas, si fuera necesario se solicitara la prueba de
estanqueidad del latu.

El aluminio a utilizar debera tener las siguientes caracteristicas mecanicas:

Resistencia a la traccion 2.340 k/cm3 (tipico)

Limite elastico 1.970 kg/cm3 (tipico)

Dureza Rockwell “F” 72

Terminacioén superficial Anodizado 10 micras (minimo) con
certificado de la norma UNIT 1076:2001.

(Estos valores seran verificados en aberturas entregadas en obra)

Se cuidara especialmente el amure los conectores verticales de las aberturas de aluminio en
antepechos y dinteles respectivamente.

Se tendran presente y se suministraran todos los accesorios necesarios que hacen
imprescindible al funcionamiento de las aberturas propuestas, sean Grampas, Herrajes,
Accesorios, Topes, Brazos, terminaciones,burletes,guardapolvo, etc.

El Contratista debera consultar a la Supervision y/o Proyectista de la Obra de toda observacion
gue entienda pertinente con respecto a la forma, funcion, accionamiento, cierre, etc. de las
aberturas.

Los encuentros con el hormigbn o con mamposteria seran de acuerdo con los detalles y

siguiendo el criterio de: en mamposteria GRAPAS; en hormigdbn TACOS CON TORNILLOS
DE ACERO.

4. VIDRIOS Y ESPEJOS

Se suministrardn y colocaran los distintos tipos de vidrio para las aberturas de carpinteria,
herreria, aluminio y espejos siguiendo las indicaciones realizadas en las planillas
correspondientes y las descriptas en la Memoria Constructiva General.
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En general los vidrios seran de 6mm de espesor y aquellos que estén ubicados a una
altura por debajo de 1,40 m seran 3+3mm laminado.

En servicios higiénicos sobre lavabo para discapacitados se colocara espejo tipo linea
espacio de Ferrum o similar mientras que sobre mesada de bafio general se colocara un
espejo de tipo electrolitico pulido de 5 mm. de espesor del ancho de la mesada por altura
segun gréaficos de manera que coincida con el borde superior del revestimiento cerdmico.

En la sala de psicomotricidad sera tipo electrolitico pulido de 5 mm. de espesor sobre zécalo.

5. INSTALACION SANITARIA

El contratista se encargar4 de realizar el anteproyecto y proyecto de la instalacion
sanitaria que contemple:

e Abastecimiento directo desde la red de OSE o perforacion existente, derivado de
depdsito con bombeo en caso de ser necesario.

¢ Distribucién interna de agua fria y caliente

o Desagle de pluviales.

e Desaglie de aguas servidas a colector publico u otra red existente en el predio, previa
verificacion de caudales. En caso de ser necesario, se realizarAd nueva conexion a
colector. En zonas sin saneamiento se construird fosa séptica o se ampliara la existente.

e Sistema de bocas de incendio, tanques de reserva y bombas en un todo de acuerdo
con dispuesto por la Direccion Nacional de Bomberos.

Cuando la implantacién del nuevo volumen involucre instalaciones existentes (fosa
séptica, tanque de agua, etc.), debera realizarse el traslado necesario. Esta situacion se
verificara en cada visita de obra.

Se debera cumplir con las normas y exigencias técnicas de O.S.E. y de la Intendencia
departamental correspondiente, evitando demoras en la habilitacion de las instalaciones. En
caso de duda o discrepancia entre estos elementos, la misma sera resuelta a sélo juicio de la
supervisiéon de obras.

Las gestiones de conexiones, permisos, aprobaciones, etc., ante los distintos organismos
competentes, estaran a cargo del adjudicatario quien debera elaborar las piezas graficas que se
le requieran a esos efectos.

El agua potable para servir al centro, sera la provista por O.S.E.

Previo a la ejecucion de las obras, el contratista deberd realizar las respectivas consultas a los
distintos Organismos Publicos (UTE, OSE, ANTEL, Intendencias, etc.), para evitar afectaciones
a sus instalaciones.

Luego de la realizacion de los tramites correspondientes, el contratista construird las obras
requeridas para que los respectivos organismos realicen y/o autoricen las conexiones y
habilitaciones necesarias.

Ademas de la participacion de los profesionales responsables, en la ejecucién de los trabajos el
contratista debera contar con por lo menos un instalador sanitario titulado en UTU.

Los materiales a suministrar deberan ser de la mejor calidad en su tipo y deberan contar con
la aprobacion municipal, pudiéndose ser rechazados si asi no fuera, al solo criterio de la

Supervision de Obras.
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Bateria de Servicios Higiénicos:

Los inodoros de nifios seran con mochila tipo celite, blancos brillantes, similar o mejor.
Las tapas de inodoros seran de MDF laqueadas

La losa sanitaria en general serd blanca brillante de primera calidad tipo linea Andina de
Ferrum o similar calidad.

En boxes para discapacitados, se instalara losa sanitaria tipo Espacio de Ferrum.

Las bachas en SSHH seran de acero de acero inoxidable tipo modelo “L 0300” ®30cm de
Johnson calidad 304 similar o mejor. Se ubicaran en Bafios Sector Aulas.

La griferia en lavabos sera del tipo Pressmatic de Docol en general. Para la pileta de
cambiadores sera con agua caliente, al igual que en cocina. Las piletas nifios y bafios de
adultos seré solo fria.

En lavabo para discapacitados se instalara griferia tipo Benefit de Docol.

En cada box o local de bafio, se suministrara e instalard perchero ( en adultos y
discapacitados) y portarrollo exterior cromado en todos los bafios

En bafios de discapacitados se instalardn en todos los accesorios exigibles segun UNIT
200:2010, portarrollos, barrales, asientos de inodoro, etc. Estos elementos seran de calidad
igual o superior a linea Espacio de Ferrum.

La cocina llevara griferia de mesada MEZCLADOR MONOCOMANDO COCINA - MONET
LEED. Se colocara un piletén de 50x40 x30 + una pileta super profunda de acero inox
304 pulido espejo de 35.5x41x18

Canillas de servicio:

Se colocaran 3 canillas exteriores (una en el frente, otra en el fondo y otra en patio de
servicio), las ubicaciones se definiran en obra

Se prevera una llave de corte general, con cortes por sectores en lavatorios e inodoros y
corte en cada conexion a las cisternas.

Las llaves de paso, salvo indicacién en contrario, serdn de bronce tipo esféricas de primera
calidad y con volantes y tapajuntas cromados, del mismo tipo que el resto de la griferia, y
adecuados al tipo de tuberias en las que estan instaladas.

Todas las cafierias que queden a la intemperie 0 sin proteger seran realizadas en hierro fundido
0 hierro galvanizado segun corresponda.

La instalacién de agua caliente sera para los piletones de cambiadores, kichinette y para la
cocina.

Se prevera instalacion para los termotanques de  Kitch y cambiadores de 20It ubicados en los
muebles bajo mesada. En la cocina se prevera instalacion de 60It en la despensa.

Se deberé hacer prueba de presion de agua en obra en varios horarios para determinar si
se coloca o no tanque de agua. Se entregara dicho informe al supervisor para su
consideracion En el caso de colocarse el tanque de agua sera sobreelevado y con
estructura metdlica independiente del edificio.
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6. INSTALACION ELECTRICA
Alcance

- Se trata de instalaciones "llave en mano”, entendiéndose que las mismas seran
completas, prontas para operar, y que se incluye el disefio, calculo, suministro y
montaje de los siguientes rubros:

- Seharéel calculo de estimacion de consumo eléctrico destinado al
calentamiento del agua caliente . Si este calculo da mas del 20% del consumo
total del centro, se deberé colocar los colectores solares que el proyecto

determine .La empresa se encargara de dicho proyecto y los tramites
correspondientes asi como todos los detalles necesarios para su colocacion.

- Caélculo de carga si corresponde.
- Canalizaciones para instalaciones eléctricas.

- Canalizaciones para el sistema de trasmision de datos y telefonico.

- Canalizaciones para instalaciones de corrientes débiles (Sistemas de deteccién de
humaos, intrusos, etc.)

- Tableros de salas y ggal

- Suministro e instalacion de luminarias de acuerdo a las especificaciones indicadas en
esquemas correspondientes, y cuya ubicacion se sefiala en los planos de planta
adjuntos.

- Suministro y colocacién del resto de los elementos especificados: enhebrado y
tendido de conductores, cajas, tomacorrientes, luminarias, y demas (materiales
menores).

- Red de tierray de la puesta a tierra general de la instalacion.

Incluye el suministro, la instalacién y conexién correspondiente, de los conductores
de tierra (colector y derivaciones)

- Acondicionamiento de lluminacion Exterior

- Realizacion de todas las tramitaciones ante los organismos competentes.

- Confeccion de planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas.

El técnico actuante deberéa entregar memoria de instalacién de un sistema de proteccién
contra descargas atmosféricas firmada (pararrayos).y estudio de trasmitancia del suelo

Se aplicardn las normas nacionales e internacionales y reglamentos vigentes en la
materia.

En particular se aplicaran cuando corresponda:
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- Reglamento de Baja Tension y Normas de Instalaciones Eléctricas de UTE. (Edicién
1995 y sus Circulares Modificativas)

- Reglamento de Baja Tensién y Normas de Instalaciones de Enlace de la U.R.S.E.A. o
Ente Regulador correspondiente

- Reglamento de A.N.TEL.

- Ordenanzas de la o las Intendencias Municipales correspondientes

- Reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado

- Directivas de la Direccion Nacional de Bomberos

- Normativas del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social

- Directivas del Ministerio del Interior

- Normas de U.N.L.T.

- Normas Internacionales:

- I.E.E.E

- IEC

- VDE

- NEMA

- ASTM

- CN

- NFC

- DIN

- BSC

- N.F.P.A.

La Empresa Instaladora reconocida como Categoria A o B del Reglamento de UTE o su
correspondiente de la Reglamentacién vigente del ente regulador, se responsabilizara por el
cumplimiento de las Normas vigentes, debiendo el proyecto cumplir con las
reglamentaciones citadas.

Se adjunta plano del proyecto con la ubicacién de tableros, puestas de fuerza, iluminacion,
datos, teléfono y alarma.

Se solicitara provisorio de Ute y luego de finalizada la obra se solicitara la luz definitiva.

So6lo se admitirdn materiales nuevos, sin uso, de primera calidad y marcas reconocidas.
Todos los suministros deberan figurar en el registro de marcas autorizadas por la URSEA y
por UTE.

Los materiales se entregaran con la marca visible e intacta del fabricante.

Los materiales se deberan entregar con la envoltura original de fabrica intacta, en la que se
debe incluir el nombre del fabricante, marca y producto contenido.

7. PINTURAS

Se deberan seguir todas las especificaciones detalladas en la Memoria Constructiva General y
las que indique el proveedor.

Las manos de pintura indicadas son las minimas a aplicar, se daran las manos necesarias para
cubrir bien y parejo las superficies.

Muestras y pruebas de color: se deberan hacer tantas muestras como la Supervision de Obra lo
indique.
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En revoque interior: los revoques interiores se terminaran con 2 manos minimas de pintura de
igual o superior calidad y performance que pintura lavable satinada de Inca, color a definir.

Los paramentos que no indiquen color fuerte a definir ser&: BLANCO GATITO 30YY 78/035.
Para los cielorrasos de yeso. se utilizara pintura para cielorrasos anti-hongos color blanco.

En revoque exterior (si corresponde): los revoques exteriores se terminaran con 3 manos de
pintura de igual o superior calidad y performance que pintura acrilica para exteriores. El color
sera definido en obra..El volumen de servicio sera color incorporado en revestimiento plastico
texturado. Se estudiard junto al supervisor las bufias para no tener grandes pafios de
revestimiento.

En carpinteria: se terminaran con 4 manos de cetol transparente o lo que se indique en las
planillas o detalles correspondientes.

En herreria y/o estructura metalica: se terminardn con 2 manos de antiéxido epoxi y 2 manos

de esmalte sintético color grafito o lo que se indique en las planillas o detalles correspondientes

8. SISTEMA DE ALARMA

La empresa contratista ofertara propuesta de sistema de alarma. El centro se debe entregar
con la alarma instalada y funcionando.

) INFRAESTRUCTURA

1- IMPLANTACION

1.1- Obrador, barrera y vallado

El area a delimitar como Obrador (area de trabajo) dentro de la cual se deberan organizar todas
las construcciones provisorias, debera ser sometida a la aprobacion de la Supervision de Obra.
Se debera colocar una valla segun se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo
de acuerdo con las Ordenanzas Municipales y Nacionales vigentes.

Se tendra en cuenta que el centro estara en actividad durante el transcurso de las obras, por lo
gue deberan tomarse todas las medidas de seguridad de las personas que la empresa estime
pertinente. El plan de trabajo contemplara especialmente este aspecto.

1.2- Provisorios: conexion de aguay luz.
Se realizaran de acuerdo a lo indicado en la Memoria Constructiva General.

1.3- Oficinas y Servicios
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El Contratista debera realizar las oficinas y servicios de acuerdo a la reglamentacion vigente y a
la Memoria Constructiva General, en el area destinada a Obrador contando en todo momento
con la aprobacion de la Supervision de Obra (area y ubicacion).

1.4- Cartel

El Contratista suministrara y colocara el cartel de obra, en un sitio bien visible indicado por la
Supervision de Obra, con las medidas y disefio detallado en el Pliego de Condiciones
Particulares.

1.5- Tramitacion y planos

Segun se establece en el Pliego de Condiciones Generales el Contratista se encargara de
realizar todas las gestiones ante las autoridades nacionales y municipales a los efectos de
obtener todos los permisos y habilitaciones finales que correspondan a la obra.

Para esto deberan confeccionarse todos los planos, recaudos, formularios y material solicitado
de acuerdo a la normativa vigente; todas las copias necesarias seran a cargo del Contratista.
De acuerdo al Pliego de Condiciones Generales el Contratista realizara a su cargo los ajustes
en la totalidad de los planos en un todo de acuerdo a la obra.

Al finalizar la obra entregara a la Administracion tres juegos de copias de planos debidamente
actualizados, asi como los juegos originales de los permisos tramitados y obtenidos con su
respectiva final de obra.
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