
ITEM RUBRO Y SUB-RUBRO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

A ALBAÑILERIA

A-1 Picado revoques interiores m³ 1,60 0,00

A-2 Picado de pisos y contrapiso m³ 3,57 0,00

A-3 Retiro de aberturas - A1, A2, A3 y A4 gl 1,00 0,00

A-4 Amure de aberturas - A1, A2, A3 y A4 gl 1,00 0,00

TOTAL ALBAÑILERIA 0,00

B TERMINACIONES

B-1 Revoques interiores m² 53,00 0,00

B-2 Revoques exteriores m² 15,00 0,00

TOTAL TERMINACIONES 0,00

C PISOS Y ZOCALOS

C-1 Contrapiso m³ 3,57 0,00

C-2 Cerámica piso m² 36,00 0,00

C-3 Zócalo ml 24,00 0,00

TOTAL PISOS Y ZOCALOS 0,00

D CUBIERTA LIVIANA

D-1 Techo autoportante m² 57,00 0,00

D-2 Cielorraso PVC m² 36,00 0,00

D-3 Aislación de lana de vidrio m² 36,00 0,00

TOTAL CUBIERTA LIVIANA 0,00

E ALUMINIO

E-1 A1 un 3,00 0,00

E-2 A2 un 4,00 0,00

E-3 A3 un 4,00 0,00

E-4 A4 un 1,00 0,00

TOTAL ALUMINIO 0,00

F PINTURAS

F-1 Paramentos interiores m² 53,00 0,00

F-2 Paramentos exteriores m² 28,00 0,00

TOTAL PINTURAS 0,00

J INSTALACION ELECTRICA

J-1 L1 - Luminarias c/louver doble parabólico - 2x36 W un 6,00 0,00

J-2 Ventiladores de pared un 3,00 0,00

J-3 Instalacíon de luminarias y ventiladores un 9,00 0,00

J-4 Cañerias, enhebrado y terminaciones gl 1,00 0,00

J-5 Tablero gl 1,00 0,00

J-6 Instalación existente gl 1,00 0,00

TOTAL INSTALACION ELECTRICA 0,00

K VARIOS

K-1 Cartel de obra un 1,00 0,00

K-2 Protecciones ml 10,00 0,00

K-3 Limpieza de obra gl 1,00 0,00

K-4 Limpieza final gl 1,00 0,00

TOTAL VARIOS 0,00

OBRA $ 0,00

IMPREVISTOS (15%) 0,00

IVA 0,00

SUB TOTAL $ 0,00

MONTO IMPONIBLE $ 0,00

LEYES SOCIALES (64%) $ 0,00

TOTAL  $ 0,00

Plazo de obra es de 21 días corridos

RUBRADO ESCUELA 120 - RIVERA - RIVERA


