

Liceo Playa Pascual Depto. San Jose  
RESUMEN

RUBRO 1	AMPLIACION Y REFORMA EDIFICIO EXISTENTE	MONTO OBRA	MONTO L. SOCIALES
A	ALBAÑILERIA Y HORMIGON ARMADO	12.176.067,00	3.908.815,80
B	SUBCONTRATOS	5.608.984,00	615.733,10
SUBTOTAL RUBRO 1 (A+B)		17.785.051,00	4.524.548,90
RUBRO 2	NUEVO GIMNASIO		
C	ALBAÑILERIA Y HORMIGON ARMADO GIMNASIO	6.772.008,00	1.777.636,60
D	SUBCONTRATOS	1.138.439,00	101.738,00
SUBTOTAL RUBRO 2 (C+D)		7.910.447,00	1.879.374,60
RUBRO 3	OBRAS EXTERIORES		
E	OBRAS EXTERIORES	5.358.278,00	1.390.339,00
SUBTOTAL RUBRO 3 (E)		5.358.278,00	1.390.339,00
TOTAL RUBRO 1+RUBRO2+RUBRO3		31.053.776,00	7.794.262,50
I.V.A. 22%		6.831.830,72	

**TOTAL I.V.A. INCLUIDO**

**37.885.606,72**

**APORTES B.P.S. 64% DE M.IMPONIBLE**

**4.988.328,00**

**MONTO TOTAL CON I.V.A. Y LEYES SOCIALES**

**42.873.934,72**

**Montevideo, 5 de julio de 2011**