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ESCUELA N°69 SAUCE DE CASUPA FLORIDA

RUBRADO COMPARATIVO METRAJE COSTO COSTO SUB
PROPUESTA UNIDAD UNITARIO TOTAL TOTAL

Código 1 IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO
01,00 Andamios 50 m
01,01 Implantación y replanteo 50 m
01,02 Picado de pisos y contrapisos 7,7 m2
01,03 Picado de revoques 3 m3
01,04 Desmonte de cubierta chapa+cielorraso 350 m2
01,05 Demolición muro comedor 10 m2
01,06 Valla 1 gl
01,09 Provisorio de obra 1 gl
01,10 Consumo de electricidad 1 gl

SUMA RUBRO 01
Código 2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

02,10 Excavación de pilotines 1,3 m3
02,20 Excavación vigas y riostras en tierra 0,7 m3
02,30 Excavación camara séptica 6,8 m3
02,40 Excavación zanjas drenaje 14 m3
02,41 Cegado pozo negro existente 10 m3

SUMA RUBRO 02
Código 5 HORMIGÓN ARMADO

05,06 Carreras 0,7 m3
05,12 Contrapiso armado 6cm 145 m2
05,45 Pilares de traba 12x12 0,22 m3
05,48 Pilotines 1,3 m3
05,64 Vigas de cimentación 0,7 m3
05,66 Losas de cámara séptica 0,9 m3

SUMA RUBRO 05
Código 6 ALBAÑILERÍA

06,00 Accesorios, clavaderas, ganchos, etc. 1 gl
06,08 Amure de aberturas de aluminio 17 m2
06,09 Cielorraso poliesitreno expandido 3cm alta densidad 110 m2
06,10 Aislamiento térmico en cielorrasos-fibra de vidrio 149 m2
06,38 Ceramica revestimiento en baños+cocina 60 m2
06,40 Babetas 57 m
06,55 Baldosa monolítica de 20 x 20 110 m2
06,117 Cubierta de chapa galvanizada pintada de fabrica roja 200 m2
06,137 Granito en mesada 1 u
06,146 lmpermeabilización de cimentación 7,4 m2
06,159 lmpermeabilización de muros 33 m2
06,174 Ladrillo de campo de 12 13 m2
06,175 Ladrillo de campo de 30 en camara septica 13 m2
06,288 Reparación de fisuras (enllavado) 25 u
06,325 Revoque exterior común 77 m2
06,336 Revoques interiores en paramentos 81 m2
06,386 Zócalo monolítico 60 m

SUMA RUBRO 06
Código 7 INSTALACIÓN SANITARIA

07,02 Accesorios para baños 1 gl
07,05 Armado y colocación de aparatos 1 gl
07,13 Cámaras inspección hasta 1.20 m. de prof. 3 u
07,25 Cañería abastecimiento 1 gl

Desagües sanitarios en PVC 1 gl
Desagües drenaje en PVC 1 gl

07,30 Cisternas exteriores 3 u



07,40 Grifería cocina 1 u
Grifería baños niños 2 u
Grifería baño accesible 1 gl

07,53 Piletas de patio-cajas sifonadas-interceptor de grasa 7 u
07,01 Canalones de PVCØ170 y accesorios 35 m
07,02 Cañería vertical de PVCØ100 y accesorios 21 m
07,68 Tanque prefabricado 600lts. 1 u
07,71 Verificación de cañería existente 1 gl

SUMA RUBRO 07
Código 8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

08,00 Artefactos a HPIT 4 u
08,01 Artefactos estancos 2x40 y 1x40w (cocina, baño) 10 u
08,02 Artefactos fluorescentes 2x40 11 u
08,03 Puestas 13 u
08,04 Campana y timbre 1 u
08,05 Interruptores diferenciales 300ma 1 u
08,06 Interruptores diferenciales 30ma 1 u
08,07 Llaves térmicas 1 gl
08,08 Puesta a tierra 2 u
08,09 Tablero general 1 u
08,10 Tableros secundarios 1 gl
08,11 Trámite ante UTE-aumento de carga 1 gl
08,12 Entrada subterránea de UTE 1 gl
08,13 Pilastra de medidores 1 u
08,14 Conductores 1 gl
08,15 Electrocanales 1 gl
08,16 Teléfono 1 u

SUMA RUBRO 08
Código 9 HERRERÍA

09,04 H1-Reja ventana comedor 1 u
H2-Reja puerta comedor 1 u
H3-Reja ventana cocina 1 u
H4-Reja ventana baño niños 2 u
H5-Reja puerta aula 2 u
H6-Reja ventana superior aula 1 u
H7-Banco de ducha 1 u
H8-Reja ventana baño accesible 1 u
H9-Torre de tanque de agua 1 u

SUMA RUBRO 09
Código 10 CARPINTERÍA

10,15 Cielorraso cocina 8,5 m2
10,16 Aula correas 5cm x 5cm+sustitucion tirantería 200 m
10,17 Banco de ducha 1 u

SUMA RUBRO 10
Código 11 ALUMINIO

11,01 Tipo 1-Ventana comedor 1 u
11,02 Tipo 2-Puerta ventana comedor 1 u
11,03 Tipo 3-Ventana cocina 1 u
11,04 Tipo 4-Ventana baños niños 2 u
11,05 Tipo 5-Puerta doble aula 1 u
11,06 Tipo 6-Puerta baños niños 2 u
11,07 Tipo 7-Campana 1 u
11,08 Tipo 8-Puerta baño accesibe 1 u
11,09 Tipo 9-Ventana baño accesible 1 u
11,10 Tipo 10-Ventana superior aula 1 u
11,11 Tipo 11-Barra puerta baño accesible 1 u

SUMA RUBRO 11
Código 12 ACERO INOXIDABLE

12,01 Barras baño acccesible 1 gl
12,02 Pileta doble cocina 1 u



Código 13 HERRAJES
13,01 Herrajes para aluminio 1 gl
13,02 Herrajes para placares cocina 1 gl

SUMA RUBRO 13
Código 14 PINTURAS

14,07 Antióxido de herrería 35 m2
14,18 Esmalte en carpintería 35 m2
14,19 Esmalte en herrería 35 m2
14,34 Pintura acrílica en muros exteriores 200 m2
15,34 Pintura acrílica en muros interiores 300 m2
14,46 Protector para madera en carpintería 150 m2

SUMA RUBRO 14
Código 15 VIDRIOS

15,10 Espejos 4mm. 1,7 m2
SUMA RUBRO 15

Código 20 OTROS
20,10 Calefones: 1x 30lts cocina 1 u
20,11 Calefones: 1x80lts baño accesible 1 u
20,27 Extractor cocina 1 u
20,49 Limpieza general de obra 1 gral.
20,50 Tecnico Prevencionista 1 gl

SUMA RUBRO 20

A MONTO de OBRAS
B IMPREVISTOS (15% sobre A) 15%
C SUBTOTAL (A+B)  

D IVA OBRA (22% sobre A) 22%
E IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) 22%
F TOTAL IVA (D+E)

G MONTO IMPONIBLE (sobre A)
H MONTO IMPONIBLE (50% de B) 50,00%

I LEYES SOCIALES (64,8% de G) 64,80%
J LEYES SOCIALES (64,8% de H) 64,80%
K TOTAL LEYES SOCIALES (I+J)

L MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K)

PLAZO DE OBRA ESTIMADO 120 días consecutivos
10 OBREROS SIMULTÁNEOS
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