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1- Documentos

Los siguientes documentos tendrdn aplicacién y regirdn el trabajo en esta seccidn de las
especificaciones de acuerdo a lo indicado en las condiciones generales.

2- Requisitos de los contratistas

El contratista de las instalaciones sanitarias debera ser calificado y dedicado regularmente a este
tipo de instalaciones y contar con probada trayectoria en la actividad.

3- Alcance del trabajo

Esta memoria incluye la provision de toda la mano de obra, equipos, materiales, y servicios
necesarios a las instalaciones completas, prueba, ajuste y puesta en funcionamiento de los
diferentes sistemas que comprende a las instalaciones sanitarias como se indica en los planos y
en la presente especificacion.

Los planos y especificaciones son complementarios y el trabajo requerido por cualquiera de ellos
se debe tomar como parte de ambos.

Los planos brindan la disposicion general y los tamafios aproximados de los equipos y desaglies
en forma esquematica

Toda pieza, soportes, etc. que no esté necesariamente especificado o indicado, todos los items
de acuerdo a lo que pudiera necesitarse o incidentalmente para el funcionamiento correcto y
confiable del sistema, son requerimientos de este pliego ya sea que estén especificamente
referidos o no.

Es suficiente que un detalle y/o alguna nota figure un una de las piezas del proyecto, aunque no
figure en las restantes para que el subcontratista este obligado a realizarlas.

En caso de contradicciones estds serdn resueltas por la Supervision de Obra de la ANEP en la
forma que a juicio de los Técnicos Sanitarios sea la mas favorable para las instalaciones.

El trabajo incluido (aunque no estard necesariamente limitado a los siguientes items) consistira
en:

Instalar y suministrar los siguientes sistemas integrantes de las instalaciones:

Sistema de distribucion de agua fria y caliente: El sistema debe incluir tuberias, piezas, soportes,
bombas, valvulas, llaves de corte y todo aquel elemento que no haya sido descrito y sea necesario
para el funcionamiento del sistema

Sistema de desagiies en general: Este sistema debe incluir las cafierias, soportes, piezas,
abrazaderas, conexiones y todo aquel elemento que no haya sido descrito y sea necesario para
el funcionamiento del sistema.

Perforacion a través de losas, paredes, vigas u otros elementos estructurales.
Soportes adecuados para las cafierias (colgantes o laterales).

Elevacion, posicionamiento y fijacion de todos los elementos necesarios para la construccion de
las instalaciones proyectadas.
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Retirar diariamente de la obra todos aquellos materiales excedentes que generan basura o
escombro y dificulten el trabajo del contratista propiamente dicho o de terceros.

4- Codigos vy reglamentaciones

Todo el material y la mano de obra a emplearse deberan cumplir con todas las Reglamentaciones,
Cddigos y Ordenanzas Nacionales, en particular con lo dispuesto en el Departamento de
Maldonado.

En caso de discrepancias entre los Cédigos y Reglamentaciones mencionadas y Ordenanzas de
Edificacion, el Contratista dard cuenta a la Supervision de Obra de tal discrepancia antes de
proseguir con los trabajos.

En caso de que el Contratista realizara trabajos que contradijeran los Cédigos y Ordenanzas de
Edificacion, serd de su cuenta la correccion de los mismos y su arreglo a las Normas prevalentes

5- Informacién

El Contratista no procedera a la ejecucion de la instalaciéon si no cuenta con la aprobacion de la
Supervision de Obra, sobre los planos de taller, catdlogos, etc. Asimismo, esta aprobacién no
relevara al Contratista de la responsabilidad por cualquier omisiéon en los items que fueran
sometidos a la aprobacion de la Supervisién de Obra. La aprobacion sellada de los planos de
taller, catdlogos etc., no significara un control completo, sino que su alcance se refiere a la
aprobacion del sistema constructivo y que su disefio es satisfactorio.

Serd de cargo del Contratista el suministrar todo detalle o aclaracién que sea solicitado por la
autoridad administrativa encargada del contralor de las instalaciones

Finalizada la obra y antes de efectuarse la recepcién definitiva de las mismas, el Contratista
deberd suministrar a la Supervision de Obra una copia de los planos ajustados a obra, los que
deberan contar con la conformidad y aprobacion de la Direccidn de Obra de las instalaciones

6- Realizacion de los trabajos

El contratista debera tener durante todo el transcurso de la obra un supervisor o encargado
competente, quien serd responsable por el avance y ejecucién de los trabajos. La mano de obra
a emplear sera de calidad y responderd a las exigencias Nacionales y Departamentales que se
refieren a las instalaciones sanitarias.

7- Seleccion de equipos y materiales

Todos los materiales a emplearse deberan cumplir las Normas Nacionales en lo que sea aplicable.

En caso de la no-existencia de Normas Nacionales que regulen la fabricacion de elementos
integrantes del sistema, serdn vélidas aquellas Normas Internacionales que sean reconocidas al
respecto.

Las ofertas deberdn tener en cuenta y contemplar lo que se ha especificado en planos y memoria,
asi como todo elemento que a juicio del Contratista se haya omitido.
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8- Definiciones

En todas aquellas partes que se utilicen palabras en singular, también valdra su plural cuando el
contexto a que se refiere asi lo indique. Cuando se utiliza el término Direccién de Obra se hace
referencia al Arquitecto o Ingeniero encargado de la misma y designado por el Contratista.

Cuando se utiliza el término Supervision de Obra se hace referencia al Arquitecto y Técnicos
representantes de ANEP.

Cuando se hace referencia a lo “indicado en planos”, se quiere marcar todo lo que se haya escrito
en ellos y en sus referencias correspondientes en la Memoria Descriptiva Particular de la
instalacién

Cuando se hace referencia a “material” o “materiales” en las especificaciones, se hace referencia
a marcas de fabrica, nimero de catalogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales
de un determinado fabricante. Se establece que también serdn aceptables ofertas de equipos,
articulos o materiales alternativos que tengan caracteristicas similares, presten igual servicio y
sean de igual o superior calidad y performance a la establecida en dichas especificaciones,
debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el Técnico Proyectista.

Se tendra especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de materiales,
elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los plazos
correspondientes de importacién o fabricacion corren por exclusiva responsabilidad de Ia
Empresa adjudicataria, la que deberd tenerlos en cuenta y no sera excusa para la instalacién de
otro modelo o marca que no cumpla con las prestaciones, dimensiones, caracteristicas y
especificaciones de la referencia.

Cuando se emplea la palabra “aprobacién” o “aprobado” significara la aprobacién por escrito del
Supervisor de Obra.

Cuando se indica “cafieria” se incluyen ademads de los cafios, sus accesorios, valvulas, soportes,
anclajes y elementos conexos a la misma.

9- Coordinacion del trabajo

El Contratista debera coordinar con los distintos subcontratos todo su trabajo de forma de no
generar interferencias. Todos los cambios que se efectuaren debido a negligencia por parte del
Contratista serdn a su cargo.

El Contratista serd responsable por la ubicacion adecuada de todas las bocas de desagiie,
camaras, tuberias, soportes, anclajes, etc. de la instalacion. Sera de cargo del mismo la correccion
de los errores antes mencionados.

La ubicacidn de las caferias y sus recorridos deberan ser ajustadas para no generar atrasos en
otros subcontratos. Asimismo, las cafierias que posean pendientes o declividades (generalmente
desaglies) tendrdn preferencia de paso frente a aquellas que no sea necesario que la posean.

Debido a estos posibles cambios el Contratista preverd la instalacion de drenajes y demas
elementos necesario para salvar la interferencia.
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Los graficos que forman parte de los recaudos son diagramaticos y tienen la funcién de mostrar
orientaciones generales y ubicaciones de cafierias y equipos especiales. No necesariamente
muestran la totalidad de los elementos a ser conectados a las instalaciones de abastecimiento
de agua o de desagiies, pero debe suministrarse y colocarse la totalidad.

Cuando los planos contractuales puedan entrar en conflicto con los requerimientos de Cédigos u
Ordenanzas especificas, sera de cargo del Contratista la resolucién del mismo.

10- Uso de las instalaciones

El Contratista limitara el almacenaje de elementos y su movilidad a las areas indicadas por la
Supervision de Obra. Asimismo, podra restringir el acceso a las areas determinadas, previa
consulta con el Supervisor de Obra.

El Contratista sera responsable por danos, reparaciones y limpieza que sean necesarios en las
areas que ocupe durante el transcurso de las obras.

No obstante, la indicacidon que pudiera realizar el Supervisor de Obra, en relacién al uso de las
instalaciones y la responsabilidad por la seguridad en las condiciones de trabajo en la obra, seran
de cuenta del Contratista, no siendo considerado el Supervisor de Obra como responsable de
ellas.

11- Equipo-Materiales-Accesorios

Los equipos y materiales serdn enviados a la obra en sus contenedores originales y deberan ser
almacenados en las areas especificamente asignadas. Deberdan ser accesibles a la Supervisidn de
Obra para su inspeccién, hasta que sean instalados.

Los equipos que puedan sufrir dafio por humedad o por otros agentes (polvo, agentes quimicos,
etc.) deberan ser almacenados en lugares que cuenten con las protecciones necesarias para cada
caso.

El Contratista notificara a la Supervisién de Obra de todo conflicto posible relativo al respecto, y
obtendra del mismo las indicaciones necesarias para la solucién del mismo.

Los equipos y accesorios instalados deberan ser entregados limpios de todo material de obra que
los pueda haber afectado. Sera de cargo del Contratista la correccion y limpieza de los items ya
indicados antes que el Supervisor reciba las instalaciones

El Contratista estudiara cuidadosamente todos los planos del sistema para determinar cdmo las
cafierias o equipos deberan ser soportados y montados, proveyendo apoyos extras, ménsulas,
etc. estén estos o no especificados en graficos

12- Dainos a preexistencias

El Contratista deberda hacerse cargo de los dafios que pudiera ocasionar por su trabajo a
preexistencias que no forman parte del area de intervencién. La reparacién del dafio indicado
serd a entera satisfaccién del Supervisor de Obra.
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13- Correcciones en el trabajo

El contratista debera corregir prontamente todos los trabajos que rechace la Supervisidon de Obra
por considerarlos defectuosos o que no conformen a la misma, ya sea que hayan sido observados
antes o después de su terminacién, ya sea estén o no fabricados o instalados.

El Contratista se hard cargo de todos los gastos que ello demande.

14- Del Contratista

- El Contratista ejecutara fielmente su trabajo de acuerdo a los términos contractuales que se
desprenden del conjunto de los recaudos, tomara toda la responsabilidad y se hara cargo de
todas las pérdidas que le resultaren de la ejecucion de los mismos.

- El contratista proveerd todos los materiales y hara todo el trabajo en concordancia con las
especificaciones entregadas y documentos que aporte la Supervisidon de Obra. El trabajo incluira
todos los elementos indicados o descriptos en planos y memorias, los que serdn nuevos y de la
mejor calidad.

15- Documentos en obra

Desde el inicio y hasta la finalizacién de los trabajos de Instalaciones Sanitarias debera
permanecer en obra a la orden, para lo que corresponda, la siguiente documentacion: un juego
de la Memoria Particular de Acondicionamiento Sanitario; un juego completo de planos del
Proyecto Ejecutivo.

B) Generalidades

Las Instalaciones Sanitarias que integran la presenta Memoria Particular serdn realizadas de
acuerdo a lo establecido en la misma, planos, detalles complementarios, Ordenanzas
Municipales vigentes del Departamento.

Todo elemento de obra, equipo, artefacto o pieza que no haya sido expresado en estas
especificaciones y figure en los planos, o viceversa, debera considerarse de hecho incluida en la
oferta a ser presentada. Sera de cuenta del oferente indicar las omisiones que a su juicio hubiera
detectado, en el plazo designado a esos efectos (periodo de consultas).

Las instalaciones de desagiie y la distribucién de agua potable, seran totalmente nuevas en el
area determinada en planos que se construird el bafo accesible y se reformard la zona de
lavatorios, y se deberdan vincular a la instalacion ya existente en el edificio.

Se incluird en la cotizacidn la totalidad de los materiales y la correspondiente mano de obra, que
serd de alto nivel técnico practico y dentro de las maximas normas de prolijidad y buena
ejecucion.

Todo trabajo mal ejecutado o que parte de los mismos fuera realizado con materiales no
aprobados serd demolida, enteramente a cuenta del Contratista

Una vez finalizado los trabajos el Contratista limpiara y retirard todo su equipo, los materiales
sobrantes y los desperdicios, dejando la obra limpia en condiciones de habilitacién y a
satisfaccion de la Supervisién de Obra.
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El oferente debera prever la presencia en obra y durante todo el transcurso de la misma de un
Técnico Sanitario o Arquitecto responsable, que sera el interlocutor con la Supervisidon de Obra
siempre que esta lo requiera.

El Técnico Sanitario o Arquitecto se comprometerd a acompasar en "~ *~-~ e acuerdo el avance
de las obras que el Supervisor de Obra establezca. También serd resc...u~.2 por la coordinacién
con el rubro de Albaiiileria respecto a la definicién de los planos de revestimiento, de forma de
asegurar un adecuado recubrimiento de cafierias, llaves de paso, codos terminales, colillas, etc.

Materiales

Todos los materiales a emplearse en las instalaciones serdn nuevos y de primera calidad. En
aquellos en que sea aplicable deberdn contar con la certificacién del Instituto Uruguayo de
Normas Técnicas (UNIT)

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fadbrica, nimero de catdlogo y tipos de
equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que
también seran aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance
a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente vy
aceptadas por la Supervision de Obra en acuerdo con el Técnico y Arqg. Proyectista.

Se tendra especialmente en cuenta que en cuanto a la existencia o no en plaza de materiales,
elementos o dispositivos solicitados, nacionales o de marca importada, los plazos
correspondientes de importacion o fabricacidn corren por exclusiva responsabilidad de la
Empresa adjudicataria, la que debera tenerlos en cuenta y no serd excusa para la instalacién de
otro modelo o marca que no cumpla con las prestaciones, dimensiones, caracteristicas y
especificaciones de la referencia.

Los materiales de origen extranjero y que no estén normalizados segun UNIT, deberan cumplir
con las normas del pais de origen, debiendo suministrar estas Normas a la Supervisién de Obra
antes del ingreso del material a la obra.

Todo material no aprobado, debera ser retirado de la obra antes de las 24 horas de haber
efectuado la observacion la Supervisién de Obra

En las tuberias de agua corriente, cuando sean con unidn por interfusién, solamente se aceptaran
las marcas que se encuentren aprobadas por la autoridad administrativa encargada de la
aprobacion correspondiente.

A titulo de ejemplo, se podran colocar las marcas de igual o superior calidad o performance que
las del tipo: Acqua System (del grupo Dema Arg.) o Hidro 3 Saladillo (de Tubacero S.A.).

El oferente deberd suministrar y colocar todos los materiales que, aunque no se describan o
detallen en la Memoria y en los planos sean necesarios para el correcto funcionamiento global
de las instalaciones.
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No seran aceptados materiales que no se ajusten a lo establecido en esta Memoria o que la
Supervisidn de Obra no apruebe, siendo de cargo del contratista el retiro de todo aquel material
inadecuado.

Materiales para desagiies, pluviales y ventilaciones

Tuberias Hierro Fundido: Norma UNIT 94, espiga y enchufe por unién
emplomada y del tipo con unidn por junta elastomérica y bridas de acero inoxidable.

Tuberias de Policloruro de vinilo (PVC) Norma UNIT 206 y 647.

Tuberias de Policloruro de vinilo (PVC) serie 20 Norma UNIT-ISO 4435.

Las tapas y contratapas de los registros seran de hormigoén vibrado Tipo FP o similar calidad.

Materiales abastecimiento de agua

Tuberias de Hierro Galvanizado Norma UNIT 134

Tuberias polipropileno con uniones soldadas por termofusién (marcas tipo “Aquasystem”, “Hidro
3” o de igual o superior performance, aptas para agua fria y caliente) con accesorios del mismo
material con insertos metalicos en los puntos de conexién con tuberias de diferente material o
llaves de corte.

TABLA DE EQUIVALENCIAS ACEPTABLES ENTRE DIAMETROS INDICADOS EN PROYECTO
Y TUBERIAS PARA TERMOFUSION

AQUASYSTEM,
Didmetro nominal HIDRO 3 o Similar
o Similar
Tuberias aptas solo Tuberias aptas para
Expresado en planos | para termofusion @ termofusién y rosca @
nominal en mm. nominal en pulgadas.
20 (PN 20 —seri
didmetro nominal 20 mm ( 32) serie 1/2”
didmetro real
, . 14,4 14,5
interior
25 (PN 20 —seri
didmetro nominal 25 mm ( >ere 3/4”

3,2)
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f:ham.etro real 18,0 19,1
interior
didmetro nominal 32 mm 32 (PN 20 —serie 1”
3,2)

f:ham.etro real 232 23.9
interior

40 (PN 12 - i
didametro nominal 40 mm ( 50) >ere 11/4”
f:ham.etro real 326 30,8
interior

50 (PN 12 - i
didametro nominal 50 mm ( 50) >ere 11/2”
diamet [
: |am.e ro rea 408 40.9
interior

63 (PN 12 —seri
didmetro nominal 63 mm ( >ere P

5,0)

diametro real
) . 51,4 51,7
interior

75 (PN 12 —serie
didametro nominal 75 mm ( 50) 21/2”
diametro real
interior

Proteccidn y sujecion

Desagiies:

Las columnas de PVC en mochetas se forrardn con cartdn corrugado para permitir la dilatacién
segln su generatriz y llevaran cuplas de dilatacion, lubricadas con grasa neutra, que se
dispondrdn inmediatamente encima de los ramales en los que se conecta cada nivel.

Las caferias exentas se sujetaran con grampas tipo "cepo", separadas 2.00 m como maximo,
confeccionadas en dngulo de hierro de 3/4"x 1/2" x 1/8. Estas grampas deberan permitir la dilata-
cion de la cafieria segln su generatriz. Estaran debidamente protegidas contra la corrosién por
zincado en frio.

Las cafierias subterraneas se asentaran sobre un lecho de 10 cm. de arena y se tapardn con un
minimo de 20 cm. del mismo material, apisonando cada etapa antes de completar el llenado de
la zanja. Las cafierias de PVC o PPL en contrapiso se apoyaran y protegeran con arena. Se evitara
su contacto con morteros de cal.
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El Subcontratista dejara posicionadas las conexiones para desaglies de aparatos, de acuerdo al
proyecto y en coordinacion con la Direccién de Obra, de manera de permitir la correcta
terminacion de los pavimentos y revestimientos.

Las piletas de patio se construiran sobre sifones construidos en sitio con piezas de PVC o PPL.
Para estos casos la medida minima de la PP serd de 40x40.

Las cafierias de PVC o PPL no podrdn quedar expuestas a la radiacién solar directa

Abastecimiento de agua:

Las cafierias de polipropileno embutidas en muros de mamposteria, se amuraran con mortero
de arena y cemento, se evitara su contacto con morteros de cal y se alojaran en canaletas amplias
que permitan la libre dilatacién de cada tramo segun la generatriz del cafo.

Las caferias de agua caliente contaran con aislamiento que evite las pérdidas térmicas en el
recorrido desde la fuente de generacion hasta los puntos de consumo.

Las cafierias en contrapisos tendrdn una tapada minima de 15 cm. Las alojadas en terreno
natural, tendrdn una tapada minima de 30 cm. y serdn recubiertas con hormigén magro de
espesor no inferiora 5 cm.

El subcontratista dejara posicionadas las tomas terminales de abastecimiento, de acuerdo al
proyecto y en coordinacion con la Direccidn de Obra, de manera de permitir el correcto aplacado
y terminacién de los tabiques.

Las cafierias observaran una rigurosa ortogonalidad. Todas las curvas a 90° se realizardn con
codos o curvas, evitandose el doblado del cafo.

Pruebas
Se realizardn las pruebas que se indican a continuacién en todas las instalaciones:

Desagiies: se realizara una prueba hidrdulica total de las cafierias, incluidas las ventilaciones y
columnas pluviales, las que se llenaran de agua que deberd mantenerse en el sistema sin
detectarse pérdidas.

Agua fria y caliente: se realizard una prueba manométrica de todo el sistema a una presion de 7
bars. Las caferias deberdn llenarse totalmente de agua por el extremo superior y se establecerd
la presion fijada mediante una bomba adecuada (no se permitira realizar la prueba con otro
elemento de presion que no sea una bomba, de preferencia manual). La prueba debera realizarse
por un periodo no menor a 2 horas y luego de la misma la cafieria deberd dejarse con agua.

Cuando las instalaciones estén prontas para ser inspeccionadas se dara cuenta a la Supervisién
de Obra, la que aprobard o rechazard la misma. En caso de rechazo sera de cargo del contratista
realizar las modificaciones necesarias.

No se permitira el tapado de las cafierias o tuberias sin la autorizacién expresa de la Supervision
de Obra; en caso de que se tapara sin autorizacién serd de cargo del contratista proceder a
descubrir las caferias y su tapada posterior.
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Una vez que las instalaciones se encuentren prontas en su totalidad y antes de proceder a poner
en funcionamiento el sistema de abastecimiento de agua deberd procederse a la desinfeccién de
las cafierias y de los depésitos con la suficiente anticipacion.

Alcance de los trabajos

El contratista deberd mantener, conservar y poner en funcionamiento todas las instalaciones que
componen el presente proyecto, hasta la entrega definitiva de las obras. Si a posteriori de la
recepcion de las obras se detectara algln vicio de construccidn o funcionamiento inadecuado de
las instalaciones, serd de cargo del Contratista realizar las reparaciones necesarias.

Normas y ordenanzas

Respecto a la calidad de los materiales: Normas UNIT correspondientes.

Respecto a procedimientos constructivos: Normas UNIT, MIEM, URSEA, OSE, y Ordenanzas de la
Intendencia de Maldonado.

Ademas de las protecciones dispuestas en la Ordenanzas Municipales, las caferias, accesorios y
equipos se protegeran segun las prescripciones del fabricante respectivo.

Para la ejecucidn de todas las instalaciones se exigird un trabajo perfecto y una terminacién
esmerada en todos los detalles, pudiendo la Supervision de Obra ordenar que se rehagan total o
parcialmente las obras contratadas de la forma que crea mds conveniente, sin que tenga el
Contratista derecho a reclamacion o indemnizacidn alguna.

Serd de cargo del Contratista el marcado de todos los pases y atravesamientos que deban
realizarse en cualquier parte de la estructura, previamente se debera solicitar autorizacién a la
Supervisidn de Obra, la que dara las instrucciones necesarias de como realizarlos. Los pases se
realizardn mediante la utilizacién de mechas de copa de didmetro adecuado, no se permitira el
uso de equipos neumaticos o eléctricos.

Caierias de desagiies subterraneos

Se construirdn en PVC segun trazado, pendiente y didmetros indicados en los planos (de no
estarlo, valdran las minimas reglamentarias).

Se excavara prolijamente las zanjas para la colocacién de tuberias de forma que no haya que
efectuar rellenos en demasia, solamente la colocacidon necesaria para obtener el fondo que
permita el asentado del cafio en su totalidad, quedando libres la parte del encabezado de la
tuberia.

Una vez probada la tuberia y aceptada la prueba, se procederd al tapado de las excavaciones,
primero cubriendo la tuberia con arena o arena sucia hasta 0.10 metros por sobre el cafo, para
luego seguir tapando, preferentemente a accion manual, en tandas de entre 0.25 y 0.30 metros
apisonando cuidadosamente.

En la construccién de cdmaras, bocas y piletas se observaran las exigencias de la Ordenanza
correspondiente.
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Se indicard expresamente a cuenta del instalador los lugares en la estructura donde deberdn
realizarse pases en vigas o riostras que surjan de los trabajos de preparacién, considerando que
se trabajara en un d4rea ya construida Se coordinara con la Direcciéon de Obra y se requerira el
aval del Supervisor de Obra.

Las tapas de camaras y bocas de desaglie seran (salvo indicacidon en contrario) de hormigdén
reforzado con marco de hormigdén vibrado y de la mayor calidad y serdn aptas para recibir el
mismo pavimento que los locales. En los casos de tapas de camaras se utilizardn agarraderas de
acero galvanizado, no se admitiran de hierro.

Abastecimiento de agua

El abastecimiento de agua del bafio a construir se realizard empalmando con el abastecimiento
de agua ya existente y se determinara en obra junto con la Supervisiéon de Obra la opcién mas
adecuada una vez descubierta la cafieria existente. Asimismo, se debera garantizar las uniones
sin pérdidas.

Todos los accesorios (incluidas llaves esféricas de corte) seran del mismo material y marca,
llevaran inserto metalico en todos los puntos de conexién, roscados para griferias o colillas.

Los trabajos de instalaciones de tuberias, cortes y termofusiones deberdn ser ejecutados con las
herramientas especificas segln los catdlogos del fabricante.

Colocacidn de aparatos y accesorios

Se suministraran y colocardn todos los elementos referidos a este punto. Estos seran nuevos y
de primera calidad.

Flexibles / colillas:

Las colillas de conexién de los artefactos tendran extremos metdlicos (seran uno machoy el otro
hembra) debiendo vincularse a la cafieria embutida en la pared directamente, sin interposicién
de pieza alguna (niple, entrerrosca o prolongacion).

Tornillos / tacos:

Los tornillos de sujecién de los artefactos serdn cromados, de cabeza hexagonal desarmable,
afirmados en tacos tipo Fischer.

Valvulas / sifones:

Las valvulas de descarga de los lavabos seran de bronce cromado o acero inoxidable. Entre ellas
y los tubos se interpondrdn adaptadores de goma que aseguren estanqueidad total.

Las valvulas de descarga de las piletas de cocina seran de acero inoxidable a “canastilla”.

Tomas / rejillas:

Las tomas de los artefactos se dispondran simétricas respecto al eje del mismo. En todos los casos
se dispondran tapajuntas (embellecedores) cromados.

Los marcos y tapas de las cajas sifonadas y rejillas de piso serdn metdlicos y cromados (salvo
indicacion en contrario).
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Aparatos, griferias y termo tanques

Se suministrardn y colocaran todos los aparatos, griferias y accesorios sanitarios indicados en
ldminas de sanitaria, albaifiileria, planillas de albafileria y segln indicaciones de laminas de
detalles y planillas de terminaciones

Todos los aparatos y accesorios seran de losa sanitaria blanca de primera calidad.

Final y recepcion de obras

Las instalaciones deberan entregarse debidamente probadas y ajustadas en maximos y minimos
admisibles determinados por la Supervisién de Obra, de forma tal que no sean necesarias obras
posteriores a la habilitacién del edificio. Se deberdn limpiar y desobstruir la totalidad de las
camaras, bocas de desaglie y piletas de patio.

Se recuerda que la recepcion de obras sanitarias estara supeditada a lo indicado en la presente
Memoria de Acondicionamiento Sanitario.

Luego de recibida la obra por parte de la Supervisidon de Obra de ANEP, el contratista presentara
los planos con todas las modificaciones que hubieren ocurrido durante el transcurso de la obra.
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