
DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

COMISION DESCENTRALIZADA DE FLORIDA

TIPO Y NUMERO:  ESCUELA Nº109

DEPARTAMENTO: FLORIDA

OBJETO DE LAS OBRAS

Accesibilidad Universal. Ampliación de la cocina. Reparaciones varias. 

Fecha: 20-nov-17

(UNIDADES CONTABLE Y  ASESORA DE PROGRAMACION - VIGENCIA 23/08/2017)

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

%UNITARIO 

SOBRE 

TOTAL

%SUBR. 

SOBRE 

TOTAL

%RUBRO 

SOBRE 

TOTAL

1 IMPLANTACION DE OBRA 8,0880%

1.1 Construcciones provisorias global 1 1,2000% 1,2000%

1.2 Replanteo global 1 0,8000% 0,8000%
1.3 Vallado global 1 0,3200% 0,3200%

1.4 Cartel de obra unidad 1 0,6480% 0,6480%

1.5 Solicitud de provisorio de UTE global 1 0,8000% 0,8000%

1.6 Consumo de UTE global 1 0,4000% 0,4000%

1.7 Provisorio de OSE global 1 0,8000% 0,8000%

1.8 Consumo de OSE global 1 0,1600% 0,1600%

1.9 Prevencionista unidad 1 1,6000% 1,6000%

1.10 Fletes global 1 0,4000% 0,4000%

1.11 Limpieza diaria, general y final de obra global 1 0,9600% 0,9600%

2 MOVIMIENTO DE TIERRA - DEMOLICIONES 4,9984%

2.1 Excavaciones. Verificación de pendientes y conexión a pozo negro existente. m3 5,4 0,1200% 0,6480%

2.2 Sectores a demoler. Muros y ajuste en vanos existentes. m3 2,5 0,0160% 0,0400%

2.3 Retiro de Luminarias en zonas afectadas por las obras. global 1 0,1600% 0,1600%

2.4 Retiro de puertas y ventanas unidad 9 0,0400% 0,3600%

2.5 Retiro de equipamiento sanitairio global 1 0,0800% 0,0800%

2.6 Demolición de mesadas cocina global 1 0,1200% 0,1200%

2.7 Retiro de tabique de lambriz en depósito 3 global 1 0,0800% 0,0800%

2.8 Revoques a picar y/o revestimientos a retirar cocina y baño m2 56 0,0160% 0,8960%

2.9 Contrapisos a levantar en aula 6, cocina y baño m3 4,3 0,1920% 0,8256%

2.10 Contrapisos a levantar para embutir tendido exterior de abastecimietno nueva m3 0,4 0,1920% 0,0768%

2.11 Pavimentos a retirar m2 53,5 0,0320% 1,7120%

3 ESTRUCTURA 9,0264%

3.1 Vigas de cimentación 20*30cm bajo muros nuevos m3 0,74 1,9200% 1,4208%

3.2 Losas de mesadas m3 0,15 1,9200% 0,2880%

Cubiertas livianas

3.3 Cubierta liviana de estructura de acero y chapa, según detalle global 1 6,0000% 6,0000%

3.4 Contrapiso interiro armado con malla tipo C42, e=8cm. m3 4,3 0,0800% 0,3440%

3.5 Antepechos en ventanas nuevas -depósito 2- m3 0,05 2,5600% 0,1280%

3.6 Dinteles en aberturas nuevas m3 0,26 2,5600% 0,6656%

3.7 Dinteles de cerámica armada: 2 varillas 10mm ml 4,5 0,0400% 0,1800%

4 ALBAÑILERIA 27,7589%

4.1 Canalón de chapa doblada amurada a muro o estructura según gráficos. ml 50 0,0640% 3,2000%

Impermeabilizción de azoteas y sobretechos

4.2 Membrana liquida en cubierta fibrocemento m2 110 0,0720% 7,9200%

Cielorrasos  

4.3   -  Reparacion de cielorraso de lambriz. Se estima 50% del total. m2 60 0,0400% 2,4000%

4.4 Reparación de grietas o fisuras en revoque m2 2 0,0400% 0,0800%

Muros

4.5 Muro tipo 1 - interior revestido en una cara- m2 18 0,0800% 1,4400%

4.6 Muro tipo 2 m2 12 0,0800% 0,9600%

4.7 Reconstrucción del muro  vanos dpor cambios de aberturas m2 6 0,0800% 0,4800%

Revoques

4.8   - Cimentación m2 4,5 0,0504% 0,2268%

4.9   - Exteriores m2 5 0,0504% 0,2520%

4.10   - Interiores m2 20 0,0480% 0,9600%

4.11   - Cantoneras (aluminio o chapa) ml 3 0,0400% 0,1200%

Pisos

4.12  - Interiores. Cerámicas 30*30 PEI4 m2 50 0,0880% 4,4000%

Zocalos

4.13 Zócalo idem cerámica adyacente, h=5cm ml 25 0,0400% 1,0000%

Revestimientos

4.14

Cerámica 20*30, color blanco liso, dispuesta en horizontal con juntas de 5mm y pastina color blanco. 

Baños y cocina hasta 2,0 mts de altura. m2 38 0,0800% 3,0400%

Aberturas y rejas

4.15  - Instalación de aberturas unidad 12 0,0400% 0,4800%

Ayudas a subcontratos

4.16 Ayuda a instalación sanitaria global 1 0,4000% 0,4000%

4.17 Ayuda a instalación eléctrica global 1 0,4000% 0,4000%

5 INSTALACION SANITARIA 9,8960%

Desagües

5.1  - Primarios y Secundarios global 1 1,2000% 1,2000%

5.2  - CI 60x60 unidad 2 1,9200% 3,8400%

5.3  - PP, BD, IG, RP global 1 0,4000% 0,4000%

5.4  - Ventilaciones global 1 0,1600% 0,1600%

5.5 Verificación y acondicionamiento de estanqueidad de pozo estanco. global 1 0,1600% 0,1600%

Pluviales

5.6  - Desagües pluviales en alero. Columnas de chapa galvanizada, codo de 90º y caida libre al patio. global 1 0,4800% 0,4800%

Abastecimiento

5.7  - Agua fría y caliente en baño y cocina. global 1 0,4800% 0,4800%

5.8  - Sustitución de tendido de abastecimiento exterior, paralelo a red de desagüe, en contrapido. global 1 0,4800% 0,4800%

Varios

5.9 Inodoros accesible con cisterna unidad 1 0,6000% 0,6000%

5.10 Lavatorios unidad 1 0,2000% 0,2000%
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5.11 Accesorios en baño: toallero y portarrollo atornillado. unidad 1 0,0480% 0,0480%

5.12 Grifería baño unidad 1 0,2800% 0,2800%

5.13 Griferia cocina unidad 1 0,2400% 0,2400%

5.14 Ducha externa unidad 1 0,2400% 0,2400%

5.15 instalación de Calefón existente en depósito 2 unidad 1 0,0800% 0,0800%

5.16 Pileta cocina unidad 1 0,4800% 0,4800%

5.17 Planos conformes a obras global 1 0,2080% 0,2080%

5.18 Tramitaciones ante OSE o Intendencia global 1 0,3200% 0,3200%

6 INSTALACION ELECTRICA 9,2320%

6.1 Verificación de sistema de descarga a tierra según norma. global 1 0,4000% 0,4000%

Enhebrado derivaciones: 

6.2    - Tomas global 1 1,9200% 1,9200%

6.3    - Luces global 1 1,2000% 1,2000%

Cañerías

6.4           - PVC global 1 0,8000% 0,8000%

Luminarias 

6.5     - Tipo L1  (incluye suministro e instalación) Cocina unidad 1 0,2000% 0,2000%

6.6     - Tipo L2  (incluye suministro e instalación) Baño de accesibilidad universal unidad 1 0,2000% 0,2000%

6.7     - Tipo L3  (incluye suministro e instalación) Exteriores en Alero unidad 8 0,1440% 1,1520%

6.8     - Tipo L4  (incluye suministro e instalación) Focos exteriores unidad 4 0,2400% 0,9600%

6.9     - Reparación de luminarias existentes y/o reubicación unidad 2 0,0400% 0,0800%

Seguridad 

6.10   - Reubicación de terminales de alarma en cocina global 1 0,0800% 0,0800%

Varios

6.11 Extractor de aire en cocina unidad 1 0,4000% 0,4000%

6.12 Pulsadores  en baño de accesibilidad universal unidad 2 0,2400% 0,4800%

6.13 Reubicación unidades exteriores aires acondicionados sobre cubierta unidad 4 0,1600% 0,6400%

6.14 Fotocélulas en alero exterior unidad 9 0,0800% 0,7200%

7 ALUMINIO 0,4800%

7.1     - Tipo Al1  (incluye suministro e instalación) unidad 2 0,2400% 0,4800%

8 CARPINTERIA 14,8001%

8.1     - Tipo C1  (incluye suministro e instalación) unidad 4 1,0400% 4,1600%

8.2     - Tipo C2  (incluye suministro e instalación) unidad 1 1,0400% 1,0400%

8.3     - Tipo C3  (incluye suministro e instalación) unidad 2 0,8800% 1,7600%

8.4     - Tipo C4  (incluye suministro e instalación) unidad 4 0,8800% 3,5200%

8.5     - Tipo C5  (incluye suministro e instalación) unidad 1 1,1200% 1,1200%

8.6 Mobiliario de cocina unidad 1 3,2000% 3,2000%

9 HERRERIA 4,3200%

9.1     - Tipo H1  (incluye suministro e instalación) REJAS EN DEPOSITO unidad 2 0,1600% 0,3200%

9.2     - Tipo H2  (incluye suministro e instalación) REJAS PUERTA ENTRADA A SECRETRIA unidad 1 0,3200% 0,3200%

9.3 Indicación discriminada de los tipos que se reparan o modifican unidad 23 0,1600% 3,6800%

10 PETREOS  1,0400%

10.1     - Tipo G01  (incluye suministro e instalación) unidad 1 0,8000% 0,8000%

10.2     - Tipo G02  (incluye suministro e instalación) unidad 1 0,2400% 0,2400%

11 ACERO INOXIDABLE  1,6000%

11.1     - Tipo Ai1  (incluye suministro e instalación) unidad 1 0,6400% 0,6400%

11.2     - Tipo Ai2  (incluye suministro e instalación) unidad 1 0,9600% 0,9600%

12 ESPEJOS  0,2800%

12.1     - Tipo V1  (incluye suministro e instalación) unidad 1 0,2800% 0,2800%

13 PINTURA 8,4800%

13.1 Interior en muros m2 100 0,0232% 2,3200%

13.2 Esmalte en hierro en aberturas a reparar global 1 2,0000% 2,0000%

13.3 Barníz o protector para madera en cielorrasos aulas 5, 6 y 7 m2 130 0,0320% 4,1600%

TOTALES 100,0000% 100,0000%

Arquitecto Residente


