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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA: SUSTITUCION DE CUBIERTA TOTAL
LOCAL: ESCUELA N° 16

UBICACION: PARADA. HERRERIA
DEPARTAMENTO: SALTO
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OBJETO DE LAS OBRAS:

Sustitucion fotal de la cubiertla, instalacion eléctrica y reparacion/sustitucion de

aberturas.

Sectores de intervencion:

Sector A — Todo el edificio

Alcance de los trabajos — Comprenden la finalizacion de la obra en forma
completa de acuerdo a esta memoria, asi como a los planos, planillas y
memoria que suministre el Contratista en su oferta, incluyendo estos, todos los
detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los recaudos,
sean de rigor para dar completa terminacion a la obra contratada. Para todo
tipo de material y/o terminacion, se podra solicitar al contratista el proporcionar

muestras para su eleccion, previo a la realizacién de los trabajos.

Generalidades — Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a lo dispuesto a través
del Pliego General de Condiciones y a la Memoria Constructiva General de
ANEP y a esta Memoria Particular, en todo aquello que no se oponga a lo
indicado en este documento. En caso de duda o contradiccidn se ajustara a lo
que disponga el Técnico Supervisor de Obras. Se sugiere visitar el lugar para
realizar las ofertas con total conocimiento del mismo.

Seran contempladas todas las disposiciones de seguridad en obra del MTSS.
La obra no se considerara terminada y no tendra Recepcion Provisoria hasta

tanto no sea aprobada por el Supervisor de las mismas.
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Todo trabajo que haya sido realizado sin la autorizacion correspondiente o este
mal efectuado sera rehecho a su costo por la empresa responsable de las
obras.

TRABAJOS A COTIZAR:

1. IMPLANTACION DE OBRA
2. DEMOLICIONES - DESMANTELAMIENTOS
3. ESTRUCTURA - HORMIGONES
4. ALBANILERIA
5. INSTALACION ELECTRICA
6. ALUMINIO
7
8
9
1

. CARPINTERIA

. PINTURA

. VARIOS
0.PLAZO DE OBRA

1. IMPLANTACION DE OBRA

1.1 Construcciones provisorias

Se realizaran las construcciones provisorias por el MTSS que se detallan: oficina
del obrador, bafios, duchas, vestuarios, comedor, depdsitos y demas locales de
servicio de la obra que sean necesarios de acuerdo a la Ley N° 19.196 de fecha
25-03-2014 de Seguridad y Salud vigente del MTSS. Se podra acordar con la
direccién del centro educativo el uso de alguno de sus locales para estos fines,
para lo cual se debera presentar una solicitud de autorizacion escrita con la
identificacion correspondientes, la que debera ser firmada por la direccion del
local.

Las instalaciones provisorias seran totalmente desmontables, siendo retiradas
en su totalidad una vez finalizadas las obras.

1.2 Vallado provisorio
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Se deberan realizar todos aquéllos vallados provisorios necesarios segun se
indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo con las

Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes.

2. DEMOLICIONES - DESMANTELAMIENTOS

2.1 Picado de revoques de pretiles

Se picaran todos los pretiles que deberan permanecer como tales. Segun se
indica en recaudos graficos.

2.2 Retiro de instalacion eléctrica
Se desmantelara la instalacion eléctrica.

2.3 Retiro de chapas y tiranteria de madera
Se desmantelara toda la cubierta actual respetando todas las medidas de
seguridad del Ministerio de Trabajo.
Los materiales que se retiren, deberan ser correctamente acopiados hasta su
pronto retiro de obra, sin presumir riesgos para los usuarios del edificio hasta
ser retirados del sitio. No podran permanecer in situ durante el transcurso de la
obra, deberan ir retirandose a medida que se vayan almacenando.

2.4 Retiro de cielorrasos
Se retiraran todos los cielorrasos.

2.5 Retiro de aberturas (Las que se indican en planos)
Se retiraran las aberturas que se indican en planos para su sustitucion por
aberturas de aluminio.

2.6 Demolicidon de muro/pretil intermedio
Se demuele sector de muro intermedio para unificar la cubierta, segun se indica

en planos.

3. ESTRUCTURA - HORMIGONES

3.1 Carrera de coronacion

Se coronara con una carrea perimetral en sector 1 y otra en sector 2.

Segun recaudos graficos.
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4. ALBANILERIA
4.1 Cubiertas
4.1.1 Chapas de ISOPANEL 250mm

El cerramiento superior se realizara con cubierta con paneles térmicos y auto-

portantes de 250mm de espesor del tipo “ISOPANEL” con revestimiento de
chapa de acero pre-pintado y todas las indicaciones definidas en la presente
memoria (en sector 1).
Se debera suministrar y colocar con todos los accesorios que el fabricante
indique para dar completa garantia estructural y de estanqueidad. Se deberan
colocar los correspondientes goterones, asi como los elementos de fijacion a
los perfiles de acero y el posterior sellado entre paneles, todo segun recaudos
graficos.

4.1.2 Chapas de ISOPANEL 150mm
El cerramiento superior se realizara con cubierta con paneles térmicos y auto-
portantes de 150mm de espesor del tipo “ISOPANEL” con revestimiento de
chapa de acero pre-pintado y todas las indicaciones definidas en la presente
memoria (en sector 2).
Se debera suministrar y colocar con todos los accesorios que el fabricante
indique para dar completa garantia estructural y de estanqueidad. Se deberan
colocar los correspondientes goterones, asi como los elementos de fijacion a
los perfiles de acero y el posterior sellado entre paneles, todo segun recaudos
graficos.

4.1.3 Canalon
El canaldn se realizara segun las condiciones y caracteristicas que se
especifican en los recaudos graficos.

4.2 Muros
4.2.1 Ladrillo de campo de 30 cm (muros 1, 2y 3)
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Se construiran muros exteriores para completar la altura del sector a nivelar
segun el resto de los muros, en este sentido seguir la pendiente que
corresponde.
4.3 Revoques

4.3.1 Revoque exterior con hidréfugo, capa gruesa
Se aplicara en todo el tramo de muro nuevo que se construye, y se revocara en
3 capas.
- Muros en 3 capas.
3 capas de revoque:
Primera capa conformada por 3 partes de arena lavada por una parte de
cemento portland con adicién de hidrofugo. Segunda capa con 6 partes de
arena por una parte de ancaplast mas un cuarto de cemento portland. Tercera
capa, revoque fino "en bolsa".

4.3.2 Revoque fino exterior
Refiere a la tercera capa que se detalla en el item anterior.

4.3.3 Revoques interiores
Se revocaran los sectores que correspondan.

4.3.4 Revoque de pretiles
Los pretiles se revisaran y repararan.
Primera capa conformada por 3 partes de arena lavada por una parte de cemento
portland con adicion de hidréfugo. Segunda capa con 6 partes de arena por una
parte de ancaplast mas un cuarto de cemento portland. Tercera capa, revoque
fino "en bolsa", segun se indica en recaudos graficos.

4.3.5 Reparaciéon de humedades interiores
Las humedades en el interior, provenientes de las filtraciones de cubierta, una
vez reparados los techos, seran picadas, retirando todos los revoques sueltos.
Se vuelve a revocar segun indicaciones para revoques interiores. Se repararan

todas las humedades antes de pintar.

5. INSTALACION ELECTRICA
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Se debera cumplir con la reglamentacién de UTE vigente.

Se debera realizar todo el desmantelamiento de la instalacion para poder
sustituir el techo.

Luego se realizara instalacion eléctrica completa a nuevo en todo el edificio
segun recaudos eléctricos confeccionados por el Técnico Electricista César

Paiz.

6. ALUMINIO
Se sustituiran y se colocaran nuevas ventanas segun todas las indicaciones en
planos. Las mismas seran corredizas serie 25.
Se suministraran y colocaran los tipos de aluminio indicados.
Se deberan seguir todas las especificaciones detallas en cada planilla.
El aluminio a utilizar debera tener las siguientes caracteristicas mecanicas:
. Resistencia a la traccion 2.340 k/cm3 (tipico)
. Limite elastico 1.970 kg/cm3 (tipico)
. Dureza Rockwell “F” 72
. Terminacién superficial Anodizado 11 micras (minimo) con certificado
de la norma UNIT 1076:2001.
Se tendran presente y se suministraran todos los accesorios necesarios que
hacen imprescindible al funcionamiento de las aberturas propuestas, sean
grapas, herrajes, accesorios, topes, brazos, terminaciones, etc.
El Contratista debera consultar a la Supervision y/o Proyectista de la Obra de
toda observacion que entienda pertinente con respecto a la forma, funcion,
accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.
Todas las aberturas se entregaran con vidrios de 4mm.
En comedor
Se sustituiran las ventanas que se indican en planos.
6.1 A1

Segun planilla.
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7. CARPINTERIA
Si se implicara la intervencion de uno o mas subcontratos el Contratista principal
realizara todas las coordinaciones necesarias para obtener un producto final
acorde y a satisfaccion del Supervisor de Obra.

8.1 C1
Restauracion de ventanas de aulas.

8.2 C2
Restauracion de ventanas de aulas y direccion.

Reparacion de aberturas de madera
Ventanas originales del edificio. Se realizara la reparacidon/sustitucion de los
tramos que estén en mal estado, tanto en marcos como en hojas y/o postigos.
También se sustituiran todos los vidrios rotos o astillados. Se debera colocar
nuevos herrajes y accesorios. Se retirara la pintura llevando las aberturas a la

madera original. Luego se protegeran con proteccion

8. PINTURA
Se pintara el sector de intervencion tanto en el interior como en el exterior con
las especificaciones que se indican a continuacion.
Previo a aplicar la pintura, se debera preparar las superficies mediante un
cuidadoso lijado.

8.1 Al agua para interiores
Las paredes interiores se terminaran con una mano de sellador y 3 manos de
pintura al agua para interiores tipo INCALEX SUPERLAVABLE.

8.2 Impermeable para exteriores
Las paredes exteriores se pintaran con 3 manos de pintura impermeable de
tipo INCABLOCK o similar. Solamente donde se reparen mochetas y los
sectores de muros nuevos que implican los trabajos de cubierta.

8.3 Proteccion para madera
En todas las aberturas que se restauran se aplicara sellador y protector para
madera de tipo INCASTEIN, igual calidad o superior.
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Todos los colores se definiran con la Supervisién de Obras.

9. VARIOS

9.1 Fletes
El contratista sera responsable del acarreo de todo el material, tanto para el
suministro en obra, como por el retiro de escombros y demas.

9.2 Limpieza de obra
La limpieza de obra se realizara en forma regular. El local debera permanecer
libre de escombros y restos de elementos procedentes de demoliciones
durante el transcurso de la obra. Una vez finalizada la obra, se realizara la

limpieza profunda para la entrega de obra.

10. PLAZO DE OBRA

El plazo de la obra sera de 60 dias corridos.

LEER
Se considerara que por el solo hecho de presentarse al pedido de precio el contratista visito el
lugar e interpreta las necesidades a satisfacer y de acuerdo a esto efectud el presupuesto
teniendo en cuenta las posibilidades de ejecucion. Sera responsabilidad de la empresa la
ejecucion y el control de todas las medidas de seguridad a contemplar y aplicar segun la
normativa nacional vigente. No se permitira el acceso a la zona de trabajo de personas ajenas
a las obras, se colocaran vallas para impedir el acceso del alumnado o personal de local

escolar a las zonas de ejecucion de los trabajos que signifiquen riesgos para los mismos.

Residente CODICEN
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