
ESCUELA N° 16 - SALTO

CEIP
COMISION DESCENTRALIZADA DE SALTO

NOMBRE DEL LOCAL: ESCUELA N° 16
DIRECCION: PARADA HERRERIA
DEPARTAMENTO: SALTO

OBJETO DE LAS OBRAS: SUSTITUCION DE CUBIERTA, INSTALACION ELECTRICA Y SUSTITUCION/REPARACION DE ABERTURAS 

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO P. TOTAL

1 Implantación de obra
1.1 Construcciones provisorias gl 1
1.2 Vallado provisorio gl 1

2 Demoliciones - retiros 
2.1 Picado de revoque de pretiles m2 4
2.2 Retiro de instalación eléctrica gl 1
2.3 Retiro de tirantería de madera y chapas m2 258
2.4 Retiro de cielorrasos m2 258
2.5 Retiro de aberturas u 1
2.6 Demolición de muro intermedio m2 6,5
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3 Estructura - Hormigones
3.1 Carrera de coronación m3 3,6

4 Albañilería
4.1 Cubiertas

4.1.1 Chapas "ISOPANEL" 250mm (incluye todos los elementos accesorios) m2 208
4.1.2 Chapas "ISOPANEL" 150mm (incluye todos los elementos accesorios) m2 65
4.1.3 Canalón gl 1

4.2 Muros
4.2.1 Ladrillo de campo de 30cm m2 10

4.3 Revoques
4.3.1 Revoques exteriores con hidrófugo y m2 10

4.3.2 Revoque exterior fino m2 10

4.3.3 Revoques interiores m2 10

4.3.4 Revoque de pretiles m2 4

4.3.5 Reparación de humedades gl 1

5 Instalación Eléctrica
5.1 Tablero general u 1

5.2 Entrada general gl 1

5.3 Líneas generales canalización gl 1

5.4 Sistema de descarga a tierra gl 1

5.5 Corrección de energía reactiva gl 1

5.6 Suministro, montaje y colocación de sistema de tierras y pararrayos gl 1

5.7 Enhebrados  líneas generales
5.8    Enhebrados completos (tomas y luces) gl 1

5.9 Cañerías 
5.10    Cañerías y cajas en cielorrasos, muros y pisos gl 1

5.11    Suministro y colocación de bandejas y ductos porta cables gl 1

5.12 Instalación para aires acondicionados gl 1

5.13 Luminarias
5.13.1    Almacenamiento, armado, montaje y conexionado de luminarias gl 1

5.13.2    Suministro de luminarias
     L1 u 29
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     L2 u 4

     L 3 2

     L4 u 3

     L5 u 5

 LUMINARIA DE EMERGENCIA    u 6

5.14 Terminaciones
5.14.1    Tomas e iluminación gl 1

5.15 Tramitaciones 
5.15.1    Planos conformes a obra gl 1

5.15.2    Trámites gl 1

5.15.3    Pruebas de funcionamiento y habilitación gl 1

6 Aluminio
6.1 A1 U 1

7 Carpinteria
7.1 Restauración de ventanas de madera gl 1

8 Pintura
8.1 Al agua paredes interiores (incluye una mano de fijador) m2 10
8.2 Impermeable para exteriores m2 10
8.3 Protección para madera m2 13

7 Varios
7.1 Fletes gl gl
7.2 Limpieza general de obra gl gl

A MONTO de OBRAS 0,00
B IMPREVISTOS SOBRE A (10%) 0,00
C SUBTOTAL (A+B)  0,00

D IVA OBRA (22% sobre A) 0,00
E IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) 0,00
F TOTAL IVA (D+E) 0,00

G MONTO IMPONIBLE (sobre A) 0,00
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H MONTO IMPONIBLE (sobre B) 0,00

I LEYES SOCIALES (66,76% de G) 0,00
J LEYES SOCIALES (66,76% de H) 0,00
K TOTAL LEYES SOCIALES (I+J) 0,00

L MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K) 0,00

ARQ. DANIELA MELLO
RESIDENTE CODICEN


