ADMINISTRAQION NACIONAL
DE EDUCACION PUBLICA

CEIP
COMISION DESCENTRALIZADA DE SALTO

NOMBRE DEL LOCAL: ESCUELA N° 16
DIRECCION: PARADA HERRERIA
DEPARTAMENTO: SALTO

OBJETO DE LAS OBRAS: SUSTITUCION DE CUBIERTA, INSTALACION ELECTRICA Y SUSTITUCION/REPARACION DE ABERTURA!

RUBRADO
| rRuBrO | DESCRIPCION | unipbAD | cANTIDAD |uNITARIO| P. TOTAL |
1 Implantacion de obra
1.1 Construcciones provisorias gl 1
1.2 Vallado provisorio g 1
2 Demoliciones - retiros
2.1 Picado de revoque de pretiles m2 4
2.2 Retiro de instalacion eléctrica g 1
2.3 Retiro de tiranteria de madera y chapas m2 258
2.4 Retiro de cielorrasos m2 258
2.5 Retiro de aberturas u 1
2.6 Demolicion de muro intermedio m2 6,5
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Estructura - Hormigones

3.1 Carrera de coronaciéon m3 36
4 Albanileria
4.1 Cubiertas
4.1.1 Chapas "ISOPANEL" 250mm (incluye todos los elementos accesorios) m2 208
4.1.2 Chapas "ISOPANEL" 150mm (incluye todos los elementos accesorios) m2 65
4.1.3 Canaldn gl 1
4.2 |Muros
4.2.1 Ladrillo de campo de 30cm m2 10
4.3 Revoques
4.3.1 Revoques exteriores con hidréfugo vy m2 10
4.3.2 Revoque exterior fino m2 10
4.3.3 Revoques interiores m2 10
4.3.4 Revoque de pretiles m2 4
4.3.5 Reparacién de humedades gl 1
5 Instalacion Eléctrica
5.1 Tablero general u 1
5.2 Entrada general gl 1
5.3 Lineas generales canalizacion gl 1
5.4 Sistema de descarga a tierra el 1
5.5 Correccidon de energia reactiva gl 1
5.6 Suministro, montaje y colocacion de sistema de tierras y pararrayos gl 1
5.7 Enhebrados lineas generales
5.8 Enhebrados completos (tomas y luces) gl 1
5.9 Canerias
5.10 Canerias y cajas en cielorrasos, muros y pisos gl 1
5.11 Suministro y colocacién de bandejas y ductos porta cables el 1
5.12 Instalacion para aires acondicionados gl 1
5.13 Luminarias
5.13.1] Almacenamiento, armado, montaje y conexionado de luminarias gl 1
5.13.2| Suministro de luminarias
L1 u 29
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LUMINARIA DE EMERGENCIA

L2 u 4
L3 2
L4 u 3
L5 u 5

6

5.14 Terminaciones
5.14.1| Tomas e iluminacién gl 1

5.15 Tramitaciones
5.15.1] Planos conformes a obra gl 1
5.15.2| Tramites gl 1
5.15.3| Pruebas de funcionamiento y habilitacién gl 1
6 Aluminio

6.1 A1 U 1
7 Carpinteria

7.1 Restauracién de ventanas de madera gl 1
8 Pintura

8.1 Al agua paredes interiores (incluye una mano de fijador) m2 10

8.2 Impermeable para exteriores m2 10

8.3 Proteccion para madera m2 13
7 Varios

7.1 Fletes g g

7.2 Limpieza general de obra g gl
A MONTO de OBRAS 0,00
B IMPREVISTOS SOBRE A (10%) 0,00
C SUBTOTAL (A+B) 0,00
D IVA OBRA (22% sobre A) 0,00
E IVA IMPREVISTOS (22% sobre B) 0,00
F TOTAL IVA (D+E) 0,00
G |MONTO IMPONIBLE (sobre A) 0,00
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[MONTO IMPONIBLE (sobre B)

0,00

LEYES SOCIALES (66,76% de G)

0,00

LEYES SOCIALES (66,76% de H)

0,00

TOTAL LEYES SOCIALES (I+J)

0,00

[MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K)

0,00}

ESCUELA N° 16 - SALTO

ARQ. DANIELA MELLO
RESIDENTE CODICEN



