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Direccion Sectorial de Infraestructura
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MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

OBRA: REPARACION DE CUBIERTA DE CHAPA, PRETILES Y
HUMEDADES EN GENERAL, REPARACION DE BANOS
DE NINOS CON SUSTITUCION DE CUBIERTA,
BEBEDEROS Y PISOS DEL SECTOR

UBICACION: PALOMAS
DEPARTAMENTO: SALTO
OBJETO DE LAS OBRAS:
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Reparacion de cubierta de chapa, prefiles y humedades en general, reparacion de

barios de nifios con sustitucion de cubierta, bebederos y pisos del secfor.

Sectores de intervencion:

Sector 1 — Toda la escuela menos bainos de nifios
Sector 2 — Barios de nifios

Alcance de los trabajos

Comprenden la finalizaciéon de la obra en forma completa de acuerdo a esta
memoria, asi como a los planos, planillas y memoria que suministre el Contratista
en su oferta, incluyendo estos, todos los detalles y trabajos que sin estar
concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar completa
terminacién a la obra contratada. La Empresa Contratista hace suyo el proyecto
asumiendo la responsabilidad del mismo y obligandose a entregar la obra
terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento de las
Ordenanzas o Reglamentaciones Nacionales, Municipales Departamentales,
OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS Y Ley N° 18.651 de accesibilidad (UNIT
200:2014) vigentes que correpondan aplicar, realizando sus tramitaciones
correspondientes segun el tipo de intervencion a realizar o realizada que las
requiera.

Para todo tipo de material y/o terminacién, se podra solicitar al contratista el

proporcionar muestras para su eleccion, previo a la realizacion de los trabajos.

Generalidades

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a lo dispuesto a través del Pliego General
de Condiciones y a la Memoria Constructiva General de ANEP y a esta Memoria
Particular, en todo aquello que no se oponga a lo indicado en este documento.
En caso de duda o contradiccion se ajustara a lo que disponga el Técnico
Supervisor de Obras.

Seran contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.
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El Contratista se responsabilizara por los dafios y perjuicios a las instalaciones
existentes o a terceros que puedan producirse por causea de las obras.

Al finalizar los trabajos, la obra sera entregada en perfecto estado de limpieza,
se retiraran todos los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa
Contratista debera mantener limpio y ordenado el sitio y demas areas afectadas
a la obra durante todo el proceso de obra.

La obra no se considerara terminada y no tendra Recepcion Provisoria hasta
tanto no sea aprobada por el Supervisor de las mismas.

Se sugiere visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del
mismo y el alcance de las obras a ejecutar no aceptandose el desconocimiento

como argumento para futuras variaciones en los costos.

Todo trabajo que haya sido realizado sin la autorizacién correspondiente o esté

mal efectuado sera rehecho a su costo por la empresa responsable de las obras.

Documentacion de referencia

En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regiran:
Memoria Constructiva General para Ejecucién de Obras de ANEP.
Pliego de Condiciones para Ejecucion de obras de ANEP - CODICEN.

Memoria Constructiva General para Ejecucién de Obras Publicas MTOP.

TRABAJOS A COTIZAR:

1. IMPLANTACION DE OBRA
DEMOLICIONES
ESTRUCTURAS Y HORMIGONES
ALBANILERIA
INSTALACION SANITARIA
INSTALACION ELECTRICA
PETREOS
PINTURA
VARIOS
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10.PLAZO DE OBRA

1. IMPLANTACION DE OBRA

1.1 Construcciones provisorias

Se realizaran las construcciones provisorias por el MTSS que se detallan: oficina
del obrador, bafios, duchas, vestuarios, comedor, depdsitos y demas locales de
servicio de la obra que sean necesarios de acuerdo a la Ley N° 19.196 de fecha
25-03-2014 de Seguridad y Salud vigente del MTSS. Se podra acordar con la
direccién del centro educativo el uso de alguno de sus locales para estos fines,
para lo cual se debera presentar una solicitud de autorizacion escrita con la
identificacion correspondientes, la que debera ser firmada por la direccion del
local.

Las instalaciones provisorias seran totalmente desmontables, siendo retiradas
en su totalidad una vez finalizadas las obras.

1.2 Barreras y vallados provisorios

Se deberan realizar todas aquéllas barreras y vallados provisorios necesarios
segun se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo

con las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS.

2. DEMOLICIONES

2.1 Picado de revoques de pretiles

Se picaran todos los pretiles que se encuentran sefalados en recaudos graficos.
Estos pretiles se consideran en forma envolvente.

2.2 Picado de revoques de muros exteriores e interiores
Se bajaran todos los revoques sueltos del edificio, ya se en el exterior como en
el interior.

2.3 Retiro de instalacién eléctrica en aula 2 para sustitucién de cielorraso
Se desmantelara la instalacion eléctrica correspondiente. Esta instalacion se
volvera a instalar luego de colocado el cielorraso nuevo.

2.4 Retiro de cielorraso

Se retirara el cielorraso del aula que se indica en recaudos graficos.
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2.5 Demolicion de losa de baiios nifios
Se demolera la losa existente tomando todas las medidas de seguridad

establecidas por el MTSS.

3. ESTRUCTURA - HORMIGONES

3.1 Carrera de coronacion

Solamente sobre bafio de nifios se coronara con una carrea perimetral para
recibir la cubierta de Isodec de 100mm.
Segun recaudos graficos.

3.2 Losas de mesadas
Las mesadas de granito de bafios y cocina se apoyaran sobre losas de hormigén
armado de 5 cm de espesor, armadas con varillas de 6mm tratado cada 15 cm
en ambos sentidos. Las mesadas se apoyaran sobre muretes de apoyo y se

empotraran en las paredes a una profundidad de 5 cm.

4. ALBANILERIA
4.1 Cubiertas
4.1.2 Chapas de ISOPANEL 100mm

El cerramiento superior de los bafos se realizard con cubierta con paneles

térmicos y auto-portantes de 100mm de espesor del tipo “ISOPANEL” con
revestimiento de chapa de acero pre-pintado y todas las indicaciones definidas
en la presente memoria (en sector 2).

Se debera suministrar y colocar con todos los accesorios que el fabricante
indique para dar completa garantia estructural y de estanqueidad. Se deberan
colocar los correspondientes goterones, asi como los elementos de fijacion a los
perfiles de acero y el posterior sellado entre paneles, todo segun recaudos
graficos.

4.2 Reparacién de cubierta (Sector 1)
La cubierta sera revisada en todos sus puntos, corroborando basicamente el

estado de la tiranteria y el clavado de las chapas.
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Si existieran aun clavadores de madera seran sustituidos por metalicos. Los
tirantes seran de 6x3” y los clavadores seran de 3x3”, paredes 2mm, en dicho
caso.
Se revisaran, repararan, sustituiran o suministraran (en caso de no existir) todos
los elementos y accesorios que no estén en condiciones, o que estén faltando
(por €j. Babetas).
4.3 Revoques

4.3.1 Revoque exterior con hidréfugo, capa gruesa
Se aplicara en todos los tramos que los revoques hayan sido picados, segun se
ha indicado anteriormente, y se revocara en 3 capas.
- Muros en 3 capas.
3 capas de revoque:
Primera capa conformada por 3 partes de arena lavada por una parte de cemento
portland con adicion de hidréfugo. Segunda capa con 6 partes de arena por una
parte de ancaplast mas un cuarto de cemento portland. Tercera capa, revoque
fino "en bolsa".

4.3.2 Revoque fino exterior
Refiere a la tercera capa que se detalla en el item anterior.

4.3.3 Revoques interiores
Las humedades en el interior, provenientes de las filtraciones de cubierta, una
vez reparados los techos, seran picadas, retirando todos los revoques sueltos.
Se vuelve a revocar segun indicaciones para revoques interiores.

4.3.4 Revoque de pretiles
Los pretiles se revisaran y repararan.
Primera capa conformada por 3 partes de arena lavada por una parte de cemento
portland con adicion de hidréfugo. Segunda capa con 6 partes de arena por una
parte de ancaplast mas un cuarto de cemento portland. Tercera capa, revoque
fino "en bolsa", segun se indica en recaudos graficos.

4.4 Contrapisos

4.4.1 Reparacién de contrapisos existentes
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Se repararan todos los contrapisos exteriores, y en sector de intervencion 2 se
prepara contrapiso existente y se completa el sector indicado donde se colocara
pisos exteriores.

4.5 Pisos

4.5.1 Suministro y colocacidon de pisos exteriores de porcelanato

Se trata del suministro y colocacion de pisos de porcelanato antideslizante que
se colocara en el sector 2, segun se indica en recaudos graficos.
En caso de ser necesario, se nivelara la superficie con mortero de arena y
cemento portland: proporcion 5x1 (cinco partes de arena por una de cemento
portland) para recibir el piso de porcelanato de 60x60 antideslizante a ser
colocado con binda fix o similar.

No se colocara ningun piso sin antes haber presentado muestras a la supervision

de obras y haber sido aprobado por la misma.

Colocacion: dejar juntas de 5mm y a su vez armar pafios de no mas de 2m por

2m con juntas de 10mm.

Las tomas de juntas se realizaran con Sikaflex — 1 A Plus.

Donde existan desniveles, y los mismos se salven mediante escaldn, se colocara

nariz de metal de 1 1/2" x 1/4", la que quedara en el mismo nivel del piso

terminado.

En todos los casos se respetaran los niveles de pisos terminados actuales.
4.5.2 Reparacion de veredas perimetrales y pisos exteriores

Se repararan todos los contrapisos y veredas exteriores en mal estado.

4.6 Revestimientos
4.6.1 Revestimientos verticales
Se suministraran y colocaran ceramicos de 30x60 cm o similar pegados con
adhesivo para ceramicos sobre la mesada de granito de los bebederos.
Revestimiento vertical de 0.60 m spbre mesada. Se colocaran 2 hiladas de

ceramicos.

4.7 Cielorrasos

4.7.1 Suministro y colocacion de cielorraso en aula 2
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Se colocara cielorraso de PVC blanco en tablillas de 20cm de ancho. El mismo

se fijara con separaciones no mayores a 50cm.

5. INSTALACION SANITARIA

5.1 Desagles secundarios de bebederos
Se hara a nueva la instalacion sanitaria de los bebederos.
Mediante caja sifoide de PVC 20x20 cm (tipo Nicoll) salida 63 mm se conectaran
los desagues secundarios al ramal de desague primario.
Todas las cafierias de desaglie secundario se ejecutaran con PVC 50 mm con
reduccion a 40 mm (cuando sea necesario) en conexion con caja sifoide; todas
las cainerias de desagle secundario se asentaran y cubriran con arena mediana.
Los sifones se armaran mediante piezas de PVC. En ningun caso se aceptaran
sifones corrugados.

5.2 Reparaciones generales en bafios de nifios
Se haran todas las reparaciones necesarias en los banos. Cisternas, colillas,
bajadas, conexiones, llaves, inodoros, cajas o rejillas de piso, etc. Los banos
deberan funcionar correctamente.
En el momento de la demolicion de la cubierta, la empresa se hara responsable
de cubrir y proteger las instalaciones para que no se vean danadas. En caso de

que haya algun tipo de dafno, la empresa debera repararlo a su costo.

6. INSTALACION ELECTRICA

Sera necesario tener en cuenta que al desmantelar la eléctrica que va por

cielorraso del aula en la que se sustituye cielorraso, sera necesario reinstalarla

una vez colocado el cielorraso de PVC.

7. PETREOS
Las mesadas en servicios higiénicos y cocina, seran del espesor, y se haran con
todos los detalles y acabados que se indican en las planillas de pétreos y los

detalles de albanileria correspondientes. El contratista presentara muestras del
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granito a colocar, las que estaran sujetas a la aprobacién del Arquitecto
Supervisor. Todas las mesadas seran de granito gris.
7.1 P1

Segun planilla.

8. PINTURA
Se pintaran los sectores intervenidos en su interior.
Previo a aplicar la pintura, se debera preparar las superficies mediante un
cuidadoso lijado.

8.1 Al agua para interiores
Las paredes interiores se terminaran con una mano de sellador y 3 manos de
pintura al agua para interiores tipo INCALEX SUPERLAVABLE.

8.2 Impermeable para exteriores
Los pretiles se pintaran con 3 manos de pintura impermeable de tipo
INCABLOCK o similar.

8.3 Antiéxido
Se aplicaran 3 manos de pintura antioxido semi mate, con aplicacién de la
primera mano en taller. Esto es en caso de que se sustituyan elementos
estructurales de la cubierta. Todos los que se coloquen nuevos, se protegeran

como se indica en este item.

Todos los colores se definiran con la Supervisién de Obras.

9. VARIOS
9.1 Fletes
El contratista sera responsable del acarreo de todo el material, tanto para el
suministro en obra, como por el retiro de escombros y demas.
9.2 Limpieza de obra
La limpieza de obra se realizara en forma regular. El local debera permanecer

libre de escombros y restos de elementos procedentes de demoliciones durante
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el transcurso de la obra. Una vez finalizada la obra, se realizara la limpieza

profunda para la entrega de obra.

10. PLAZO DE OBRA

El plazo de obra sera de 30 dias corridos.

LEER
Se considerara que por el solo hecho de presentarse al pedido de precio el contratista visito el
lugar e interpreta las necesidades a satisfacer y de acuerdo a esto efectud el presupuesto
teniendo en cuenta las posibilidades de ejecucion. Sera responsabilidad de la empresa la
ejecucion y el control de todas las medidas de seguridad a contemplar y aplicar segun la
normativa nacional vigente. No se permitira el acceso a la zona de trabajo de personas ajenas a
las obras, se colocaran vallas para impedir el acceso del alumnado o personal de local escolar a

las zonas de ejecucion de los trabajos que signifiquen riesgos para los mismos.

Residente CODICEN
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