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OBJETO DE LAS OBRAS:

Instalacion sanitaria completa, sustitucion de algunas aberturas y refacciones de barios y

cocina.

Sectores de intervencion:

Sector A — Bainos alumnos
Sector B — Cocina
Sector C — Bafio docente

Alcance de los trabajos

Comprenden la finalizaciéon de la obra en forma completa de acuerdo a esta
memoria, asi como a los planos, planillas y memoria que suministre el
Contratista en su oferta, incluyendo estos, todos los detalles y trabajos que sin
estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar
completa terminacién a la obra contratada. La Empresa Contratista hace suyo
el proyecto asumiendo la responsabilidad del mismo y obligandose a entregar
la obra terminada con arreglo a su fin por el monto cotizado y en cumplimiento
de las Ordenanzas o0 Reglamentaciones Nacionales, Municipales
Departamentales, OSE, UTE, BPS, ANTEL, GAS, MTSS Y Ley N° 18.651 de
accesibilidad (UNIT 200:2013 Edicién 2014-02-28) vigentes que correpondan
aplicar, realizando sus tramitaciones correspondientes segun el tipo de
intervencion a realizar o realizada que las requiera.

Para todo tipo de material y/o terminacién, se podra solicitar al contratista el

proporcionar muestras para su eleccion, previo a la realizacion de los trabajos.

Generalidades
Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a lo dispuesto a través del Pliego
General de Condiciones y a la Memoria Constructiva General de ANEP y a esta

Memoria Particular, en todo aquello que no se oponga a lo indicado en este
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documento. En caso de duda o contradiccidén se ajustara a lo que disponga el
Técnico Supervisor de Obras.

Seran contempladas todas las disposiciones de seguridad e higiene en obra del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (en adelante MTSS) vigentes.

El Contratista se responsabilizara por los dafios y perjuicios a las instalaciones
existentes o a terceros que puedan producirse por causea de las obras.

Al finalizar los trabajos, la obra sera entregada en perfecto estado de limpieza,
se retiraran todos los escombros y residuos resultantes de la obra. La Empresa
Contratista deberd mantener limpio y ordenado el sitio y demas areas
afectadas a la obra durante todo el proceso de obra.

La obra no se considerara terminada y no tendra Recepcion Provisoria hasta
tanto no sea aprobada por el Supervisor de las mismas.

Se sugiere visitar el lugar para realizar las ofertas con total conocimiento del
mismo y el alcance de las obras a ejecutar no aceptandose el desconocimiento

como argumento para futuras variaciones en los costos.

Todo trabajo que haya sido realizado sin la autorizacién correspondiente o esté
mal efectuado sera rehecho a su costo por la empresa responsable de las

obras.

Documentacion de referencia

En todo lo que resulte aplicable, o en caso de controversia regiran:
Memoria Constructiva General para Ejecucién de Obras de ANEP.
Pliego de Condiciones para Ejecucion de obras de ANEP - CODICEN.

Memoria Constructiva General para Ejecucién de Obras Publicas MTOP.

TRABAJOS A COTIZAR:
1. IMPLANTACION DE OBRA
2. MOVIMIENTOS DE TIERRA - DEMOLICIONES
3. HORMIGONES
4. ALBANILERIA
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5. INSTALACION SANITARIA
6. INSTALACION ELECTRICA
7. ALUMINIOS

8. CARPINTERIA

9. PETREOS

10. ACERO INOXIDABLE
11.PINTURA

12.VARIOS

13.PLAZO DE OBRA

1. IMPLANTACION DE OBRA

1.1 Construcciones provisorias

Se realizaran las construcciones provisorias por el MTSS que se detallan:
oficina del obrador, bafios, duchas, vestuarios, comedor, depdsitos y demas
locales de servicio de la obra que sean necesarios de acuerdo a la Ley N°
19.196 de fecha 25-03-2014 de Seguridad y Salud vigente del MTSS. Se
podra acordar con la direccion del centro educativo el uso de alguno de sus
locales para estos fines, para lo cual se debera presentar una solicitud de
autorizacion escrita con la identificacion correspondientes, la que debera ser
firmada por la direccién del local.
Las instalaciones provisorias seran totalmente desmontables, siendo retiradas
en su totalidad una vez finalizadas las obras.

1.2 Replanteo de cimientos tejido perimetral sistema de drenes
Antes de comenzar el zanjeado para los dados de hormigdn ciclépeo se
realizara el replanteo completo de los mismos.

1.3 Replanteo de cafierias
Antes de comenzar el zanjeado para el tendido de las instalaciones sanitarias
se realizara el replanteo completo de sus recorridos de acuerdo a las laminas
de instalacion sanitaria.

1.4 Barreras y vallados provisorios
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Se deberan realizar todas aquéllas barreras y vallados provisorios necesarios
segun se indica en la Memoria Constructiva General y en un todo de acuerdo
con las Ordenanzas Municipales y nacionales vigentes del MTSS.
1.5 Solicitud provisorios de obra (UTE y OSE)
Para todas las obras sera obligatorio y a cargo de la Empresa Contratista
solicitar Provisorios de Obra prohibiéndose la utilizacion del servicio existente.
1.6 Consumo de UTE y OSE

El consumo sera responsabilidad de la Empresa Contratista.

2. MOVIMIENTOS DE TIERRA - DEMOLICIONES

2.1 Excavaciones a realizar

2.1.1 Excavaciones para instalaciéon sanitaria
Se ejecutaran las excavaciones para las instalaciones sanitarias luego de
realizado el replanteo de los tendidos de las mismas en un todo de acuerdo con
las laminas de sanitaria.

2.2 Aportes, compactacion y nivelacion
Se realizaran los movimientos de tierra y los rellenos correspondientes
considerando los NPT que se indican en planos y en esta memoria. Una vez
limpia toda el area, y libre de materia vegetal, se realizara la correcta
compactacion del suelo resultante.
Se respetaran todos los niveles interiores actuales.
En el exterior, se nivelara toda la zona afectada por las construcciones
sanitarias correspondientes, respetando el desnivel natural del terreno.
2.3 Demoliciones y retiros a realizar

2.3.1 Demolicién de muros
Se demoleran los muros que se indican en planos segun las normas de
seguridad establecidas por el MTSS y tomando las medidas preventivas para
preservar la integridad fisica de los usuarios del local o terceros asi como del
resto de las construcciones. En este caso se demuelen los muros existentes
como divisorios de mingitorio y mingitorio.

2.3.2 Retiro de aberturas
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Se retiraran todas las aberturas que se indican en esta memoria y en recaudos
graficos. Las mismas seran acopiadas debidamente respetando todas las
medidas de seguridad. Las aberturas son propiedad del local escolar, por lo
que no podran ser retiradas del predio por decision de la Empresa Contratista.
2.3.3 Retiro de aparatos sanitarios

Se retiraran todos los aparatos sanitarios que se indican en esta memoria y en
recaudos graficos. Los mismos seran acopiados debidamente respetando
todas las medidas de seguridad. Los aparatos sanitarios son propiedad del
local escolar, por lo que no podran ser retirados del predio por decision de la
Empresa Contratista.

2.4 Picado de revoques y revestimientos
Los bafos y la cocina seran desmantelados completamente, como se indica en
planos. No se pegaran ceramicos nuevos sobre ceramicos existentes, ni en
pisos, ni en paramentos verticales.

2.5 Contrapisos a picar y levantar
Se picaran todos los contrapisos para el zanjeado de las instalaciones
sanitarias. Los escombros seran retirados debidamente del sitio, manteniendo
la zona limpia y libre de material de desecho.

2.6 Pavimentos a retirar
Como se indica en item 2.4 se retiraran todos los ceramicos existentes, en
pisos y paramentos verticales.

2.7 Cegado de camaras existentes y fosa séptica existente
Todas las caferias de desagle subterraneo exteriores e interiores, camaras de
inspeccion existentes (que no sean recuperables, 0 que no coincidan con el
proyecto), y fosa séptica existente seran anuladas. Las camaras y fosa se
anularan rellenandolas con escombro, arena y portland previo sellado de las

bocas de los canos que llegan y salen de cada camara con arena y portland.

3. ESTRUCTURA - HORMIGONES

3.1 Dados de hormigén ciclépeo para alambrado
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Se llenaran pozos de 40x40x40 con hormigon ciclépeo para recibir a los postes
de madera en el entorno del sistema de drenes.

3.2 Losas

3.2.1 Losas de mesadas

Las mesadas de granito se apoyaran sobre losas de hormigdn armado de 5 cm
de espesor, armadas con varillas de 6mm tratado cada 15 cm en ambos
sentidos. Las mesadas se apoyaran sobre muretes de apoyo y se empotraran
en las paredes en una profundidad de 5 cm.

3.3 Fosa séptica
El fondo de la fosa séptica sera una losa de hormigén armado de 20 cm de
altura armada con hierros de 8mm cada 20 cm en ambos sentidos. La misma
se apoyara sobre vigas de fundacion de seccion 20x45 cm, armada con 4
hierros de 10 mm y estribos cada 25 cm, como se indica en recaudos graficos.
La tapa de la fosa sera una losa de hormigon armado de 12 cm de altura
armada con hierros de 12 mm cada 15 cm en ambos sentidos. A su vez, la losa
de la tapa llevara nervios para reforzar los vanos de las tapas, como se indica

en recaudos graficos.

4. ALBANILERIA
4.1 Muros

4.1.1 Ladrillos de campo de 12cm caras revestidas (muretes de

apoyo de mesadas) - M1
Los tabiques de apoyo de mesadas se indican en recaudos graficos. Los
mismos seran revestidos en su cara exterior.

4.2 Revoques
Se revocaran las zonas donde se interviene, cocina, bafos y mochetas de
aberturas que se sustituyen, segun se indica en planos.

4.2.1 Revoques exteriores

Se realizaran unicamente en mochetas afectadas por el cambio de aberturas,

segun se indica en planos.
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Primera capa conformada por 3 partes de arena lavada por una parte de
cemento portland con adicién de hidréfugo. Segunda capa con 6 partes de
arena por una parte de ancaplast mas un cuarto de cemento portland. Tercera
capa, revoque fino "en bolsa", segun se indica en recaudos graficos.

4.2.2 Revoques de mochetas
Se revocaran todas las mochetas donde se realiza la sustitucion de las
aberturas, y se aplican las 3 capas. Primera capa conformada por 3 partes de
arena lavada por una parte de cemento portland con adiciéon de hidréfugo.
Segunda capa con 6 partes de arena por una parte de ancaplast mas un cuarto
de cemento portland. Tercera capa, revoque fino "en bolsa".

4.2.3 Revoques interiores

Reparacion de revoques

Se repararan todos aquellos que se encuentren en mal estado en toda el area
de intervencidn, esto incluye todos los bafnos (parte superior del revestimiento),
la cocina (parte superior del revestimiento). Dentro de estas areas, se picaran
todos los revoques que estén sueltos y se revocara con 7 partes de arena, 1
parte de ancaplast y 72 parte de cemento portaind.

4.2.4 Cantoneras de aluminio
En el interior, en los sectores que se interviene donde la terminacion de
revoque queda con angulos vistos, se colocaran cantoneras de aluminio hasta
una altura de 2m.
Se colocan cantoneras en etapa de revoque grueso, en su mismo plomo de
modo de que el revoque fino la cubra completamente sin dejar salientes.
Cuando se realizan revestimientos ceramicos donde las mochetas quedan con
angulos vistos se debera colocar un perfil de aluminio N° 3430.

4.3 Contrapisos

4.3.1 Contrapisos bajo mesadas de cocina
Bajo mesada, se realizara un contrapiso de hormigoén sin armar de 10 cm de
espesor con proporciones 7 partes de pedregullo, 5 partes de arena y 1 de

cemento portland. El mismo llevara porcelanato como terminacion, ver item 4.6.
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4.3.2 Reparacion de contrapisos existentes donde se reparan o
construyen camaras y en general
Se repararan todos los contrapisos afectados por las obras y todos aquéllos
que se encuentren en el area de intervencion y estén en mal estado.
4.4 Pisos
4.4.1 Suministro y colocacién de pisos interiores

Se trata de la sustitucion de los pavimentos que se indican en planos y no de la

colocacién de pisos sobre los existentes.

En todos los casos se colocaran baldosas de porcelanato de 40x40 cm o
similar, pegados con adhesivos para ceramicos. Donde existan desniveles
entre pavimento interior y pavimento exterior, y el mismo se salve mediante
escaldn, se colocaran nariz de metal de 1 1/2" x 1/4", la que quedara en el
mismo nivel del piso terminado. Todo segun recaudos graficos.
En cocina
Nuevo pavimento completo.
Nivel de piso terminado: se respetara el nivel actual.
El contrapiso bajo mesada sera revestido con el mismo porcelanato que se
colocara como piso.
En banos
Nuevo pavimento completo.
Nivel de piso terminado: se respetara el nivel actual.

4.5 Revestimientos

4.5.1 Revestimientos verticales

Cocina

Se suministraran y colocaran ceramicos de 30x60 cm o similar pegados con
adhesivo para ceramicos, se sustituiran en su totalidad. Revestimiento vertical
hasta altura de dintel (2.05m aproximadamente). Se revestiran todos los muros
de la cocina y los muretes de apoyo en su cara exterior. Ceramicos a definir
con la supervision de obras.

Banos
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Se colocaran ceramicos de 30x60 cm o similar pegados con adhesivo para
ceramicos, se sustituiran en su totalidad en todos los bafos a intervenir hasta
una altura de 1.80m.
En ambos casos se colocaran guardas de terminacion de perfil seccion
rectangular de 6 mm de lado de aluminio anodizado color plateado.
4.6 Aberturas
Las aberturas que se sustituyen se indican en planos.
4.6.1 Amure de aberturas de aluminio
Se cuidara especialmente el amure con los conectores verticales de las
aberturas de aluminio en antepechos y dinteles respectivamente.
La fijacion en hormigén o con mamposteria seran de acuerdo con los detalles y
siguiendo el criterio de: en mamposteria GRAPAS; en hormigon TACOS CON
TORNILLOS DE ACERO.
4.7 Ayuda a subcontratos
4.7.1 Ayuda a instalacién sanitaria
Se trabajara en coordinacién con los subcontratos, facilitando todo lo que sea
necesario para el correcto desempeno de la obra.
4.7.2 Ayuda a instalacion eléctrica
Se trabajara en coordinacién con los subcontratos, facilitando todo lo que sea

necesario para el correcto desempeno de la obra.

5. INSTALACION SANITARIA

Se debera cumplir con las Normas Municipales y de OSE vigentes.

Se hara toda la instalacién sanitaria a nuevo, incluyendo nuevos desagles
primarios y secundarias, construccion de fosa séptica y sistema de drenes. Se
construira un reguero en el sector del Aula N° 5 de modo de frenar la filtracién
de agua por desnivel del terreno. El abastecimiento de agua se hara
completamente a nuevo en banos y cocina.

Todo segun memoria sanitaria particular.

6. INSTALACION ELECTRICA
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Se realizaran las adaptaciones necesarias en los sectores de intervencion. En
banos se tendra en cuenta la colocacion de luminarias. En cocina se tendra en
cuenta la colocacion de tomas para todos los artefactos. Se consideraran 10

puestas, las cuales se distribuiran en obra.

7. ALUMINIO

Se sustituiran y se colocaran nuevas ventanas segun todas las indicaciones en
planos. Las mismas seran corredizas, con excepcion de la A4 que llevara un
vidrio fijo ademas de las hojas corredizas.

Se suministraran y colocaran los tipos de aluminio indicados.

Se deberan seguir todas las especificaciones detallas en cada planilla.

El aluminio a utilizar debera tener las siguientes caracteristicas mecanicas:

. Resistencia a la traccion 2.340 k/cm3 (tipico)

. Limite elastico 1.970 kg/cm3 (tipico)

. Dureza Rockwell “F” 72

. Terminacién superficial Anodizado 11 micras (minimo) con certificado

de la norma UNIT 1076:2001.

Se tendran presente y se suministraran todos los accesorios necesarios que
hacen imprescindible al funcionamiento de las aberturas propuestas, sean
grapas, herrajes, accesorios, topes, brazos, terminaciones, etc.

El Contratista debera consultar a la Supervision y/o Proyectista de la Obra de
toda observacion que entienda pertinente con respecto a la forma, funcion,
accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.

Todas las aberturas se entregaran con vidrios de 4mm.

En comedor

Se sustituiran las ventanas que se indican en planos.

En cocina

Se sustituiran las ventanas que se indican en planos.

En vivienda de maestro

Se sustituiran todas las aberturas indicadas en planos.

Se sustituira la ventana que se indica en planos.
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71 A1
Segun planilla.
En comedor.

7.2 A2
Segun planilla.
En dormitorios y direccion.

7.3 A3
Segun planilla.
En cocina.

7.4 A4
Segun planilla.

En cocina.

8. CARPINTERIA

En bafos de nifios, maestros y cocina se repararan las puertas existentes.

9. PETREOS
Las mesadas en servicios higiénicos y cocina, seran del espesor, y se haran
con todos los detalles y acabados que se indican en las planillas de pétreos y
los detalles de albanileria correspondientes.
La altura de la mesada de cocina terminada sera de 90cm.
La altura de mesada de bafio terminada sera de 70cm.
El contratista presentara muestras del granito a colocar, las que estaran sujetas
a la aprobacién del Arquitecto Supervisor. Todas las mesadas seran de granito
gris.

9.1P1
Segun planilla.
En banos de ninos.

9.2 P2
Segun planilla.

En cocina.
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10. ACERO INOXIDABLE
10.1 Pileta doble

La mesada de cocina llevara ‘pileta doble super profunda’, de 41cm de ancho

por 76¢cm de largo, de acero inoxidable, con profundidad 18 cm, para pegar por
debajo de la mesada.

10.2 Bachas de mesadas
En bafos de nifios (P1), las bachas seran de acero inoxidable tipo "Johnson
OV 330 L" con valvulas incluidas y se pegaran por debajo de la mesada.

10.3 Piletén
El piletén sera de chapa de acero inoxidable AlISI 30, espesor 1.5 mm, como
indica el detalle, de dimensiones 1.00x0.60m, y profundidad 0.50m segun
detalle. El pileton puede ser un pileton prefabricado de medidas menores. Se

debera presentar esta opcion a la supervision.

11. PINTURA
Se pintaran los sectores intervenidos tanto en el interior como en el exterior con
las especificaciones que se indican a continuacion.
Previo a aplicar la pintura, se debera preparar las superficies mediante un
cuidadoso lijado.

11.1 Al agua para interiores
Las paredes interiores se terminaran con una mano de sellador y 3 manos de
pintura al agua para interiores tipo INCALEX SUPERLAVABLE.

11.2 Cielorraso
Los cielorrasos llevaran una 1 mano de sellador y 2 manos de pintura para
cielorrasos antihongos.

11.3 Impermeable para exteriores
Las paredes exteriores se pintaran con 3 manos de pintura impermeable de
tipo INCABLOCK o similar. Aplica solamente para mochetas.

11.4 Esmalte sintético para madera
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Llevaran 1 mano de fondo para madera tipo FONDO BLANCO INCA (mate

cubriente) y 3 manos de esmalte satinado cubriente tipo SATINCA o similar.

Todos los colores se definiran con la Supervisién de Obras.

12. VARIOS

12.1 Fletes
El contratista sera responsable del acarreo de todo el material, tanto para el
suministro en obra, como por el retiro de escombros y demas.

12.2 Limpieza de obra
La limpieza de obra se realizara en forma regular. El local debera permanecer
libre de escombros y restos de elementos procedentes de demoliciones
durante el transcurso de la obra. Una vez finalizada la obra, se realizara la

limpieza profunda para la entrega de obra.

14. PLAZO DE OBRA:

Se establece un plazo de 60 dias laborables para la industria de la

construccion.

LEER

Se considerara que por el solo hecho de presentarse al pedido de precio el contratista visit6 el

lugar e interpreta las necesidades a satisfacer y de acuerdo a esto efectud el presupuesto
teniendo en cuenta las posibilidades de ejecucion. Sera responsabilidad de la empresa la
ejecucién y el control de todas las medidas de seguridad a contemplar y aplicar segun la
normativa nacional vigente. No se permitira el acceso a la zona de trabajo de personas ajenas
a las obras, se colocaran vallas para impedir el acceso del alumnado o personal de local

escolar a las zonas de ejecucion de los trabajos que signifiquen riesgos para los mismos.

Residente CODICEN
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