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DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE SALTO

ESCUELA N° 32 SAUCEDO
DEPARTAMENTO SALTO

OBJETO DE LAS OBRAS

RUBRO DESCRIPCION

1 IMPLANTACION DE OBRA
1.1 Construcciones provisorias
1.2 Replanteo cimiento tejido perimetral sistema de drenes
1.3 Replanteo de cañerías
1.4 Barreras y vallados provisorios
1.6 Solicitud de provisorios de UTE y OSE
1.7 Consumo de UTE y OSE

2 MOVIMIENTO DE TIERRA - DEMOLICIONES
2.1 Excavaciones a realizar

2.1.1    Excavaciones para instalación sanitaria
2.2 Aportes, compactación y nivelación 
2.3 Demoliciones y retiros

2.3.1    Demolición de muros
2.3.2    Retiro de aberturas
2.3.3    Retiro de aparatos sanitarios

2.4 Picado de revoques y revestimientos
2.5 Contrapisos a picar y levantar
2.6 Pavimentos a retirar
2.7 Cegado de cámaras existentes y fosa séptica

3 ESTRUCTURA - HORMIGONES
3.1 Dados para postes de tejido de alambre
3.2 Losas

3.2.1    Losas de mesadas
3.3 Fosa séptica 

4 ALBAÑILERIA

R U B R A D O   P A R A   D S I 

DATOS DEL LOCAL

PROGRAMA

Instalación sanitaria completa, sustitución de algunas aberturas, refacciones
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4.1 Muros
4.1.1 M1 (tabiques de apoyo de mesada)

4.2 Revoques
4.2.1    Mochetas 
4.2.2    Interiores
4.2.3    Cantoneras de aluminio

4.3 Contrapisos (sin armadura)
4.3.1    Bajo mesadas
4.3.2    Reparación de existentes (interiores y exteriores por instalación sanitaria)

4.4 Pisos
4.4.1    Interiores (porcelanato)

4.5 Revestimientos
4.5.1    Revestimientos verticales

4.6 Aberturas 
4.6.2    Amure de aberturas de aluminio

4.7 Ayudas a subcontratos
4.7.1    Ayuda a instalación sanitaria 
4.7.2    Ayuda a instalación eléctrica 

5 INSTALACION SANITARIA
5.1 Desagües

5.1.1
   Primarios y Secundarios (suministro e instalación de desagües primarios PVC 160 y 110 y 
secundarios de pileta y piletón y cañería secundaria de baños)

5.1.2    Cegado de cámaras y fosa séptica existentes
5.1.3    Construcción de CI 60x60 
5.1.4    Construcción de CI 40x80
5.1.5    Suministro y colocación de RP, CS, sifones, etc
5.1.6    Construcción de interceptor de grasas
5.1.7    Construcción de BDT
5.1.8    Construcción de PPT

5.1.9
   Construcción sistema de drenes (incluye las cañerías completas, las cámaras y todos los 
materiales de relleno que se indican)

5.1.10
   Construcción de fosa séptica (incluye toda la albañilería, excepto losas de H.A. que se 
detallan en Estructura - Hormigones) 

5.1.11    Ventilaciones
5.3 Abastecimiento

5.3.1
   Suministro e instalación de tubería alimentación externa desde medidor de OSE e interna 
(agua fría)

5.3.2    Suministro e instalación de tubería de alimentación interna (agua caliente)
5.3.3    Sustitución de colillas, etc.

5.4 Varios
5.4.1    Suministro e instalación de Inodoros
5.4.2    Suministro e instalación de cisternas
5.4.3    Suministro e instalación de lavatorios 

5.4.4
   Suministro e instalación de accesorios (5 portarrollos - 5 jaboneras comunes - 1 jaboneras 
con agarradera - 2 percheros)

5.4.5    Suministro e instalación de grifería baños
   Suministro e instalación de grifería de cocina
   Suministro e instalación de ducha higiénica para piletón

5.4.6    Suministro e instalación de calefón 110 litros (tanque de cobre)
5.4.7    Suministro e instalación de calefón 40 litros (tanque de cobre)
5.4.8    Tejido perimetral para sistema de drenes

6 INSTALACION ELECTRICA
6.1 Puestas

6.1.1 Puestas

7 ALUMINIO
7.1 A1 (nuevas)
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7.2 A2 (nuevas)
7.3 A3 (nuevas)
7.4 A4 (nuevas)

8 CARPINTERIA
8.1 Reparación de puertas de baños

10 PETREOS
10.1 P1
10.2 P2

11 ACERO INOXIDABLE
11.1 Pileta doble profundidad 18cm
11.2 Bachas de mesadas
11.3 Piletón

13 PINTURA
13.1 Al agua paredes interiores (incluye una mano de fijador)
13.2 Cielorraso antihongo
13.3 Impermeable para exteriores
13.4 Esmalte sintético para madera (incluye fondo cubriente)

14 VARIOS
15.3 Fletes 
15.4 Limpieza diaria, general y final de obra

A MONTO de OBRAS
B IMPREVISTOS (5% sobre A) 
C SUBTOTAL (A+B)

D IVA OBRA (22% sobre A)
E IVA IMPREVISTOS (22% sobre B)
F TOTAL IVA (D+E)

G MONTO IMPONIBLE (sobre A)
H MONTO IMPONIBLE (sobre 50% de B)

I LEYES SOCIALES (66,76% de G)
J LEYES SOCIALES (66,76% de H)
K TOTAL LEYES SOCIALES (I+J)

L MONTO TOTAL OFERTADO (C+F+K)
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UNIDAD CANTIDAD UNITARIO P. TOTAL

$U 129.078
gl gl $U 25.000 $U 25.000
ml 62 $U 44 $U 2.728
ml 267 $U 50 $U 13.350
gl gl $U 15.000 $U 15.000
gl gl $U 60.000 $U 60.000
gl gl $U 13.000 $U 13.000

$U 266.825

m3 25 $U 1.980 $U 49.500
m3 25 $U 2.470 $U 61.750

m3 0,12 $U 2.456 $U 295
u 9 $U 260 $U 2.340
u 9 $U 260 $U 2.340

m2 100 $U 1.050 $U 105.000
m3 3 $U 950 $U 2.850
m2 30 $U 945 $U 28.350
m3 12 $U 1.200 $U 14.400

$U 139.615
m3 2 $U 25.700 $U 51.400

m3 0,21 $U 33.070 $U 6.945
m3 3,15 $U 25.800 $U 81.270

$U 202.890

R U B R A D O   P A R A   D S I 
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m2 2,25 $U 2.240 $U 5.040

m2 10 $U 991 $U 9.910
m2 30 $U 988 $U 29.640
ml 20 $U 360 $U 7.200

m3 0,22 $U 20.600 $U 4.532
gl gl $U 14.500 $U 14.500

m2 30 $U 1.450 $U 43.500

m2 61 $U 988 $U 60.268

m2 16 $U 550 $U 8.800

gl gl $U 15.000 $U 15.000
gl gl $U 4.500 $U 4.500

$U 600.950

gl gl $U 45.000 $U 45.000

gl gl $U 12.300 $U 12.300
u 8 $U 18.900 $U 151.200
u 1 $U 11.500 $U 11.500
u gl $U 3.200 $U 3.200
u 1 $U 11.600 $U 11.600
u 1 $U 9.500 $U 9.500
u 1 $U 7.000 $U 7.000

gl gl $U 55.000 $U 55.000

gl gl $U 49.800 $U 49.800

gl gl $U 5.400 $U 5.400

gl gl $U 43.000 $U 43.000

gl gl $U 33.000 $U 33.000
gl gl $U 5.500 $U 5.500

u 5 $U 8.400 $U 42.000
u 5 $U 4.500 $U 22.500
u 1 $U 5.800 $U 5.800

u 13 $U 450 $U 5.850

u 5 $U 2.200 $U 11.000
u 2 $U 2.300 $U 4.600
u 1 $U 2.500 $U 2.500
u 1 $U 23.000 $U 23.000
u 1 $U 7.700 $U 7.700
gl gl $U 33.000 $U 33.000

$U 35.000

u 10 $U 3.500 $U 35.000

$U 107.100
u 4 $U 11.500 $U 46.000
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u 3 $U 13.400 $U 40.200
u 1 $U 11.700 $U 11.700
u 1 $U 9.200 $U 9.200

$U 6.500
gl 1 $U 6.500 $U 6.500

$U 37.800
u 2 $U 9.300 $U 18.600
u 1 $U 19.200 $U 19.200

$U 56.500
u 1 $U 7.900 $U 7.900
u 4 $U 2.800 $U 11.200
u 1 $U 37.400 $U 37.400

$U 37.955
m2 30 $U 354 $U 10.620
m2 30 $U 560 $U 16.800
m2 10 $U 645 $U 6.450
m2 9,5 $U 430 $U 4.085

$U 80.000
gl gl $U 55.000 $U 55.000
gl gl $U 25.000 $U 25.000

1.700.212,42
85.010,62

 1.785.223,04

374.046,73
18.702,34

392.749,07

340.042,48
42.505,31

227.012,36
28.376,55

255.388,91

2.433.361,02

Arq. Residente Daniela Mello 



Página 8


